

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-029
Stavba: Hraběcí chata

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28274571
KROVYS s.r.o. DIČ: CZ 28274571

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			85 178,24
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	85 178,24	17 887,43
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			103 065,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: 12. 3. 2024 Razítko Datum a podpis: 8. 3. 2024 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-029

Stavba: Hraběcí chata

Místo: Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: Lesy ČR Projektant:

Zhotovitel: KROVYS s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 178,24	103 065,67
01	Výměna podlah	59 937,64	72 524,54
02	Povrchová úprava podlahy a schodiště	25 240,60	30 541,13



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hraběcí chata

Objekt:

01 - Výměna podlah

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KROVYS s.r.o.

IČ:

28274571

DIČ:

CZ 28274571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 937,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 937,64	21,00%	12 586,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 524,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hraběcí chata

Objekt:

01 - Výměna podlah

Místo:

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: Lesy ČR

Projektant:

Zhotovitel: KROVYS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	59 937,64
PSV - Práce a dodávky PSV	59 937,64
713 - Izolace tepelné	7 975,81
762 - Konstrukce tesařské	44 141,83
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hraběcí chata

Objekt: 01 - Výměna podlah

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR
Zhotovitel: KROVYS s.r.o.

Datum: 8. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 59 937,64

D PSV Práce a dodávky PSV 59 937,64

D 713 Izolace tepelné 7 975,81

4	K	713121313	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypaním volně sypaným tl vrstvy přes 100 mm	m2	14,250	65,00	926,25
5	M	58765104	Liapor frakce 4-8 mm	l	1 750,000	3,54	6 195,00
19	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	71,213	12,00	854,56

D 762 Konstrukce tesařské 44 141,83

3	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 - prostor pod podlahou	m2	14,250	192,00	2 736,00
12	K	7620831212	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,100	1 150,00	1 265,00
9	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	14,250	125,00	1 781,25
10	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm sušené	m3	0,470	10 500,00	4 935,00
1	K	762522811	Demontáž podlah z prken tloušťky do 32 mm	m2	14,250	84,00	1 197,00
6	K	762522911	Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	12,000	95,00	1 140,00
13	K	762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	12,450	655,00	8 154,75
14	M	61191157	palubky podkladové modřín 22 mm	m2	13,700	850,00	11 645,00
7	K	762524911	Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm	m	12,000	220,00	2 640,00
8	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,160	10 500,00	1 680,00
15	K	762526510	Montáž podlahové lišty hoblované	m	16,000	42,00	672,00
16	M	61418111	lišta podlahová dřevěná modřín 20x35 mm	m	17,280	48,00	829,44
11	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	14,250	102,00	1 453,50
18	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	401,289	10,00	4 012,89

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 820,00

17	K	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	34,000	230,00	7 820,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hraběcí chata

Objekt:

02 - Povrchová úprava podlahy a schodiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KROVYS s.r.o.

IČ:

28274571

DIČ:

CZ 28274571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 240,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 240,60	21,00%	5 300,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 541,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hraběcí chata

Objekt:

02 - Povrchová úprava podlahy a schodiště

Místo:

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: Lesy ČR

Projektant:

Zhotovitel: KROVYS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 240,60

PSV - Práce a dodávky PSV

25 240,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

25 240,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hraběcí chata

Objekt:

02 - Povrchová úprava podlahy a schodiště

Místo:

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

Lesy ČR

Projektant:

Zhotovitel:

KROVYS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 240,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

25 240,60

D 783

Dokončovací práce - nátěry

25 240,60

3	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	17,800	220,00	3 916,00
1	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	17,800	420,00	7 476,00
2	K	783106805	Příplatek odstranění koberce	m2	3,810	280,00	1 066,80
4	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	17,800	220,00	3 916,00
6	K	783168211	Lakovací olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	17,800	365,00	6 497,00
7	K	783906863	Přesun hmot 783	%	157,920	15,00	2 368,80