



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

František Ptáček
nám.Osvobození
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 46099034

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

MUZB/17065/2024/OTS

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Jitka Killarová

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

26. 3. 2024

Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 108/11/24/7020

Objednáváme u Vás stavební práce_opravu uvolněného bytu - oprava obkladů, dlažeb po opravách ZTI, zapravení drážek po opravě el. instalace, soklu, zárubně ve volném bytě po p. Martykánovi, bytový dům Kosmonautů 8, Zábřeh, dle rozpisu prací Vaší cenové nabídky ze dne 09.03.2024, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruka na dílo: 24 měsíců

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) bez DPH
1.Stavební práce_oprava v.b. po p.Martykánovi, BD Kosmonautů 8-cena smluvní				233 256,00
Celkem bez DPH				233 256,00
Sazba DPH 12 %				

Převzme:

Jitka Killarová

Termín dodání:

31. 5. 2024

Adresa dodání:

Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 108/11/24/7020.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 108/11/24/7020. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

Údaj k zajištění finanční kontroly:

Cena včetně DPH **261 246,72 Kč**

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 05.04.2024




Ing. Petr Košťál
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operac

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 26.03.2024 

9.3.2024

Fratišek Ptáček - Stavební firma, Jamborova 782/5a, Praha 9 – Hostavice, 198 00

Vyřizuje:
IČO:
DIČ:
Živnostenský list:

František Ptáček
46099034
[REDACTED]
č. j. 97/0303/ZU
ev. č.: 380900-104450

Městský úřad Zábřeh
Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6

Oprava - volný byt p. Markytán
Kosmonautů 8/1
Zábřeh

Vyvěšení dveří	ks	2	50	100,0 Kč
Vybourání zárubní	ks	2	850	1 700,0 Kč
Osazení nových zárubní	ks	2	2380	4 760,0 Kč
Vysekání prahů	ks	2	880	1 760,0 Kč
Dodávka ocel.zárubní	ks	2	1300	2 600,0 Kč
Lešení lehké pomocné	m2	30	120	3 600,0 Kč
Zabetonování prahů	ks	2	660	1 320,0 Kč
Zapravení zárubní-omítek	m2	10	210	2 100,0 Kč
Osekání poškoz.omítky-stěny	m2	9	140	1 260,0 Kč
Osek.keram.obkladů	m2	18	190	3 420,0 Kč
Osek.poškoz.omítek-strop	m2	3	190	570,0 Kč
Vybourání podkl.pod keram.obkladem	m2	18	180	3 240,0 Kč
Vybourání keram.dlažby	m2	5	160	800,0 Kč
Vybourání podkladu pod keram.dlažbou	m2	5	220	1 100,0 Kč
Vybourání zdiva	m3	1,8	2200	3 960,0 Kč
Přesun stavební sutě-svisle	t	4,5	1050	4 725,0 Kč
Přesun stavební sutě-vodorovně	t	4,5	820	3 690,0 Kč
Naložení sutě-ručně	t	4,5	790	3 555,0 Kč
Odvoz sutě na skládku	t	4,5	750	3 375,0 Kč
Poplatek za uložení sutě na skládku	t	4,5	1200	5 400,0 Kč
Hydroizolační stěrka-práce	m2	9	250	2 250,0 Kč
Hydroizolační stěrka-materiál	ks	1	1320	1 320,0 Kč
Vyrovnání podkladu pod keram.dlažbou	m2	5	900 Kč	4 500,0 Kč
Penetrace-adhezní můstek	m2	26	220 Kč	5 720,0 Kč
Vyrovn. podkl.pod keram.obklad,vč.prováž.	m2	15	320	4 800,0 Kč
Osazení sprchové vaničky	ks	1	2850	2 850,0 Kč
Proražení otvoru pro digestoř+dod.roury	ks	1	3000	3 000,0 Kč
Vybourání vany+umyvadla	ks	1	1500	1 500,0 Kč
Montáž keram.dlažby	m2	3,5	650	2 275,0 Kč
Příplatek za plochu dlažby do 5 m	m2	5	135	675,0 Kč
Montáž keram.obkladu	m2	15	650	9 750,0 Kč
Vyvrtání-otvor do ker.obkladu-diam.korunkou	ks	9	150	1 350,0 Kč
Obmazávka	m	14	80	1 120,0 Kč
Lepidlo+perlínka	m2	8	240	1 920,0 Kč

Štukování	m2	8	260	2 080,0 Kč
Odstr.stávající malby-drážky	m	125	26	3 250,0 Kč
Omítání drážek-strop	m	47	260	12 220,0 Kč
Omítání drážek-stěny	m	78	235	18 330,0 Kč
Zazdění děr-vodo/elektro vč.materiálu	m3	1,5	5200	7 800,0 Kč
Doprava	ks	1	3280	3 280,0 Kč
Nové zdivo-Ytong 100 mm	ks	80	70	5 600,0 Kč
Těsnění spar styku tmelením	m	25	45	1 125,0 Kč
Montáž keram.soklu	m	4	180	720,0 Kč
Přesun hmot pro obklady+dlažby	t	0,3	5000	1 500,0 Kč
Flexilepidlo WEBER 700-materiál	ks	6	280	1 680,0 Kč
Dod.keram.obkladu-dle stavebníka	m2	17	650	11 050,0 Kč
Dodávka keram.dlažby-dle stavebníka	m2	5	650	3 250,0 Kč
Lepidlo cementové C2TE	ks	12	350	4 200,0 Kč
Zdění Ytongu	m2	7,5	860	6 450,0 Kč
Vybour. vyvýšené podlahy na WC+koupelna	m3	0,6	3500	2 100,0 Kč
Montáž SDK	m2	12	1300	15 600,0 Kč
Dodávka SDK do koupelny-zelený	m2	4	132	528,0 Kč
Vybourání stropu v koupelně	m2	2,1	1500	3 150,0 Kč
Dodávka SDK do kuchyně-zelený	m2	8	132	1 056,0 Kč
Demontáž azbestového odvětrání	m	12	950	11 400,0 Kč
Zabezp.prostor proti škodl.prachu	soubor			3 500,0 Kč
Přeprava azbestu-ručně	m	12	200	2 400,0 Kč
Přeprava azbestu na skládku	t	0,9	980	882,0 Kč
Poplatek za uloř.azbestu na skládku	t	0,9	2700	2 430,0 Kč
Štuková omítka-strop	m2	3	420	1 260,0 Kč
Omítka -stěny	m2	9	300	2 700,0 Kč
Vyčištění prostor staveniště	m2	30	95	2 850,0 Kč
Osazení ventilačky vč.dodávky	ks	2	400	800,0 Kč
Betonáž otvorů v podlaze vč.zapravení	ks	4	440	1 760,0 Kč
Zazdění otvorů ve stropě vč.omítky	ks	4	560	2 240,0 Kč

Celkem bez DPH

233 256,0 Kč

261.246,72