
  
  

Strana 1 (celkem 9 )  

Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. 
VLS-DNS-007263-2020-0017-2024 

TPÚ,TPN, harvestorem, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, II.Q-III.Q/2024 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 

IČO: 00000205 

DIČ: CZ00000205 

Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: 
ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná k jednání:   

Telefon/fax:  

Email:   

 

a 

 
Zhotovitel: 

Název: Lesnická firma s.r.o. 

Sídlo: Krátká 305/2, 360 17 Karlovy Vary, Stará Role 

IČO: 08574880 

DIČ:  

Zápis v obchodním rejstříku:  

Zastoupený: Michal Janusz Pecka 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná k jednání: Michal Janusz Pecka 

Telefon/fax:  

Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy 
(dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání 
pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených 
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Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla 
vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další 
pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, 
Podbořanská 36, Valeč v Čechách, 364 52 pošta Žlutice 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 1 502 700 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv. 

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím 
související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z 
plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují 
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zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za 
účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují 
podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo 
nedohodly a z jakého důvodu 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary V Karlovy Vary, Stará Role dne...................... 

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Vratislav Fugl  
ředitel divize  

.......................................................... 
Lesnická firma s.r.o. 
Michal Janusz Pecka 

9.4.2024 28.3.2024
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností harv. technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0017-
2024  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity 
Požadované 

množství 
MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 
Ukládání do hrání s vyvážením do 300 
m (listnatá těžba 70%), ve II.Q min. 
50% 

    

124561  
Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 90% - hmota těžba - 0,10 

150 m3 770 115 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  
Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 90% - hmota těžba 0,11 - 0,19 

150 m3 660 99 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  
Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 90% - hmota těžba - 0,20 - 0,29 

150 m3 570 85 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  
Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 70% - hmota těžba 0,30 - 0,49 

180 m3 470 84 600 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
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do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  
Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 40% - hmota těžba 0,50 - 0,69 

150 m3 420 63 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  
Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 40% - hmota těžba 0,70 - 0,99 

150 m3 380 57 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

 
Ukládání do hrání s vyvážením 301 - 
800 m (listnatá těžba 70%), ve II.Q 
min. 50% 

    

124561  
Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 90% - hmota pro těžbu 0,10 

120 m3 770 92 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 90% - hmota pro těžbu 0,11 - 
0,19 

130 m3 660 85 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo 
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surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 90% - hmota pro těžbu 0,20 - 
0,29 

130 m3 570 74 100 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 70% - hmota pro těžbu 0,30 - 
0,49 

150 m3 470 70 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 40% - hmota pro těžbu 0,50 - 
0,69 

100 m3 420 42 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 40% - hmota pro těžbu 0,70 - 
0,99 

100 m3 380 38 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 
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Ukládání do hrání s vyvážením 801 - 
1100 m (listnatá těžba 70%), ve II.Q 
min. 50% 

    

124561  
Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - těžba 90% - 
hmota pro těžbu 0,10 

80 m3 790 63 200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 90% - hmota pro těžbu 0,11 - 
0,19 

100 m3 680 68 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 90% - hmota pro těžbu 0,20 - 
0,29 

90 m3 590 53 100 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 70% - hmota pro těžbu 0,30 - 
0,49 

80 m3 490 39 200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 

80 m3 450 36 000 
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těžba 40% - hmota pro těžbu 0,50 - 
0,69 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - listnatá 
těžba 40% - hmota pro těžbu 0,70 - 
0,99 

90 m3 400 36 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

 Ukládání do hrání s vyvážením 1101 - 
1500 m, ve II.Q min. 50% 

    

124561  
Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - hmota pro 
těžbu do 0,10 

50 m3 800 40 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  
Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - hmota pro 
těžbu 0,11 - 0,19 

50 m3 700 35 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  
Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - hmota pro 
těžbu 0,20 - 0,29 

50 m3 600 30 000 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 



  
  

Strana 9 (celkem 9 )  

do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  
Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - hmota pro 
těžbu 0,30 - 0,49 

50 m3 500 25 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  
Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - hmota pro 
těžbu 0,50 - 0,69 

60 m3 480 28 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  
Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení - hmota pro 
těžbu 0,70 - 0,99 

50 m3 420 21 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyráběné 
sortimenty budou dle předložené sortimantace. Poškození stromů těžbou (vyvážením) bude 
do 24 hod asanováno; poškození přibližovací sítě a linek bude do 14 dnů po těžbě uvedeno 
do původního stavu. Těžba + vyvážení bude probíhat v průběhu celého období smlouvy.; 
dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2 - 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle 
kódu) = TPUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

 Vyvážení klestu na OM     

011141  
Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - vyvážení 

2 000 m3 60 120 000 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.08.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; 

 




