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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie 
č. VLS-DNS-007262-2020-0049-2024 

TPÚ + TPN, TMN, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, Sklárna, Albeřice, II.Q/2024 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 

IČO: 00000205 

DIČ: CZ00000205 

Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: 
ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná k jednání:   

Telefon/fax:  

Email:   

 

a 

 
Zhotovitel: 

Název: Josef Rambousek 

Sídlo: žalmanov 87, 36471 žalmanov, Stružná 

IČO: 76361608 

DIČ: CZ8207031943 

Zápis v obchodním rejstříku: 1.1.2010 

Zastoupený: Petra Dobrovolná 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná k jednání:  

Telefon/fax:  

Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště 
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a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, Valeč v Čechách, 364 52 
pošta Žlutice 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 805 200 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
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soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary V žalmanov, Stružná dne...................... 

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Vratislav Fugl  
ředitel divize  

.......................................................... 
Josef Rambousek 
Petra Dobrovolná 

9.4.2024 19.3.2024
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-2020-
0049-2024  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity 
Požadované 

množství 
MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Výroba dříví na OM do 300 m     

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost do 
0,10 přibližovací vzdálenost do 300 m 

25 m3 790 19 750 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba 
(dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,11 - 
0,19 přibližovací vzdálenost do 300 m 

100 m3 740 74 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,20-
0,29 přibližovací vzdálenost do300 m 

50 m3 650 32 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,30 -
0,49 přibližovací vzdálenost do 300 m 

150 m3 630 94 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 
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124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,50 - 
0,69 přibližovací vzdálenost do 300 m 

25 m3 620 15 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté 80%; 
pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba 
(dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,70 - 
0,99 přibližovací vzdálenost do 300 m 

40 m3 600 24 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté 80%; 
pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 metrů; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba 
(dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 1,00+ 
přibližovací vzdálenost do 300 m - 
kopie 

25 m3 580 14 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

 Výroba dříví na OM 301 - 800 m     

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost do 
0,10 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

60 m3 790 47 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,11- 
0,19 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

150 m3 740 111 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 
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2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,20-
0,29 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

50 m3 650 32 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,30-
0,49 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

40 m3 630 25 200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,50-
0,69 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

40 m3 620 24 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,70-
0,99 přibližovací vzdálenost 301-800 
m 

50 m3 600 30 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 1,00+ 
přibližovací vzdálenost 301-800 m - 
kopie 

100 m3 580 58 000 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
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Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

 Výroba dříví na OM 801 - 1100 m     

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost do 
0,10 přibližovací vzdálenost 801 - 
1100m 

20 m3 790 15 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,11-
0,19 přibližovací vzdálenost 801 - 
1100m 

10 m3 740 7 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,20-
0,29 přibližovací vzdálenost 801 - 
1100m 

10 m3 650 6 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,30-
0,49 přibližovací vzdálenost 801 - 
1100m 

25 m3 630 15 750 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,50-

10 m3 620 6 200 
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0,69 přibližovací vzdálenost 801 - 
1100m 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,70-
0,99 přibližovací vzdálenost 801 - 
1100m 

10 m3 600 6 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 1,00+ 
přibližovací vzdálenost 801 - 1100m 

40 m3 580 23 200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

 Výroba dříví na OM Výroba dříví na 
OM 1101 - 1500 m 

    

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost do 
0,10 přibližovací vzdálenost 1101 - 
1500m 

10 m3 790 7 900 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,11 - 
0,19 přibližovací vzdálenost 1101 - 
1500m 

20 m3 740 14 800 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
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5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,20 - 
0,29 přibližovací vzdálenost 1101 - 
1500m 

30 m3 650 19 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,30 - 
0,49 přibližovací vzdálenost 1101 - 
1500m 

30 m3 630 18 900 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 
5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; 
terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,50 - 
0,69 přibližovací vzdálenost 1101 - 
1500m 

20 m3 620 12 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté 80%; 
pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 metrů; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba 
(dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 0,70 - 
0,99 přibližovací vzdálenost 1101 - 
1500m 

30 m3 600 18 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 
2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
přibližování na OM, hmotnatost 1,00+ 
přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m 

50 m3 580 29 000 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + přiblížení na OM a srovnání do měřitelných 
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hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. ; dřevina = listnaté, 
jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 
těžba (dle kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 14; 

124999  Výroba dříví na OM - ostatní práce 20 hod 10 200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
30.06.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; 
Poznámka = Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách a jiné 
mimořádné práce.; 

 




