



# MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

Marek Blaťák  
Havlíčková 583  
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 08109109

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

MUZB/17086/2024/OTS

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

Jitka Killarová

DATUM:

26. 3. 2024

## Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 113/11/24/7020

Objednáváme u Vás opravu bytu - oprava podlah formou demontáže a likvidace původního pvc, opravu nivelačního podkladu s položením PVC Blacktex (celkem 80m<sup>2</sup>) v pokojích, nivelační stěrku včetně PVC v kuchyni, chodbě včetně pvc soklu a 3 ks přechodových lišt ve volném bytě po p. Martykánovi v bytovém domě Kosmonautů 8, dle rozpisu prací Vaší cenové nabídky ze dne 10.03.2024.

Záruka na dílo: 24 měsíců

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) bez DPH
1.Výměna souvrství podlah_v.b.po p.Martykánovi, BD Kosmonautů 8-cena smluvní				193 654,39
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>193 654,39</b>
<b>Sazba DPH 12 %</b>				

Převzme:

Jitka Killarová

Termín dodání:

31. 5. 2024

Adresa dodání:

Město Zábřeh, Odbor technické správy  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 113/11/24/7020.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 113/11/24/7020. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

MAREK BLAŽEK




**Údaj k zajištění finanční kontroly:**

Cena včetně DPH **216 892,92 Kč**

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 10.04.2024



ID:

Ing. Petr Kostal  
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Masarykovo náměstí 510/6  
789 01 ZÁBŘEH -4-

**Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:**

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 26.03.2024 .....  




# CENOVÁ NABÍDKA

# 202420

**Marek Blaťák**  
 Havlíčkova 583/72  
 78901 Zábřeh  
 Česká republika



IČO: 08109109

TELEFON:  
 EMAIL:  
 WEB:  
 ÚČET:  
 BANKA:

Nabídka pro:

**Město Zábřeh**  
 Masarykovo náměstí 510/6  
 78901 Zábřeh  
 Česká republika

IČO: 00303640  
 DIČ: CZ00303640

Datum vystavení

10.3.2024

pan Martykán - Kosmonautů 8

Popis položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Demontáž stávající podlahy včetně ekologické likvidace - 1NP	72,3	m2	230,00	16 629,00	12%	18 624,48
Podsyp Fermacell 50l - předpokládaná vrstva 5 cm - dle spotřeby odúčtování	56	ks	372,07	20 835,92	12%	23 336,23
Sádrovláknité podlahové desky Fermacell 25mm	81	ks	437,64	35 448,84	12%	39 702,70
Příslušenství k podlaze Fermacell - vruty, polyuretanové lepidla	3	ks	1 477,39	4 432,17	12%	4 964,03
Stavba suché skladby	55,8	m2	600,00	33 480,00	12%	37 497,60
Nivelační hmota Bostik G340 Alpha Faser	9	ks	686,61	6 179,49	12%	6 921,03
Penetrace Bostik Grip A500 Multi	16,5	m2	32,50	536,25	12%	600,60
Nivelační práce	16,5	m2	165,00	2 722,50	12%	3 049,20
PVC Blacktex 4m šíře	24	m2	445,54	10 692,86	12%	11 976,00
PVC Chrometex 4m šíře	64	m2	445,54	28 514,56	12%	31 936,31
Pokládka PVC plošným fixnutím k podkladu	72,3	m2	175,00	12 652,50	12%	14 170,80
Chemoprén ve spreji Floorwise	8	ks	204,46	1 635,68	12%	1 831,96
Gumový sokl WLK	75	bm	45,22	3 391,50	12%	3 798,48
Chemoprén Goldpren 1 kg	4	ks	420,87	1 683,48	12%	1 885,50
Přechodové lišty 2,7bm	2	ks	534,82	1 069,64	12%	1 198,00
Lištování	75	bm	50,00	3 750,00	12%	4 200,00
Režie - montážní pěny, akrylové tmely, dilatační pásky, vnesení hmot, nože, apod..	1	ks	10 000,00	10 000,00	12%	11 200,00
Celkem:				193 654,39	23 238,53	216 892,92

Vyhotovil:

Převzal:

Celková částka bez DPH: 193 654,39 Kč

DPH: 23 238,53 Kč

Celková částka s DPH: 216 892,92 Kč

K úhradě:

**216 892,92 Kč**

dvě stě šestnáct tisíc osm set devadesát dva korun a devadesát dva haléřů

Marek Blaťák