
SMLOUVA 

na zhotovenf projektove dokumentace, vykon inzenyrske cinnosti, dozoru projektanta 
a koordinatora BOZP po dobu prf pravy stavby 

cAsTA 
Obecna ustanoveni 

I. 

Smluvni strany 

1. Stredni skola stavebni a drevozpracujici, Ostrava, prispevkova organizace
se sfdlem: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zabreh 
zastoupena: Mgr. Lukasem Subertem, reditelem 
ICO: . 00845213 
DIC: neplatce DPH 
bankovnf spojenf: Komercnf banka, a.s. 
cfslo uctu: 72433761/0100 

Osoba opravnena jednat ve vecech technickych: 
Lukas Furas, tel.            , email: f 

Osoba opravnena jednat ve vecech ekonomickych: 
Ing .. Radim Kubovy, tel.        , email:  

( dale jen v casti B a D ,,objednatel" a v casti C ,,prfkazce") 

2. ASA expert a.s.
se sfdlem:
zastoupena:

Lesetfnska 626/24, Kuncice, 719 00 Ostrava 
Ing. Pavlem Srkalem, predsedou spravnf rady, reditelem 
spolecnosti a Petrem Funiokem, clenem spravnf rady, 
obchodnf m reditelem 

ICO: 27791891 
DIC: CZ27791891 
bankovnf spojenf: Raiffeisen Bank a.s. 
CISio uctu: 8021977001/5500 

Zapsana v obchodn,m rejstrfku vedenem Krajskym soudem v Ostrave, oddll B, vlozka 3184 

(dale jen v casti A, B a  D ,,zhotovitel" a v  casti C ,,prfkazn1k") 
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Jedno vyhotovenf DSP bude obsahovat navfc oceneny soupis prad. Oceneny soupis 
prad (tzv. oceneny polozkovy rozpocet naklada stavby) bude zpracovan ve strukture 
a clenenf die jednotlivych stavebnkh a inzenyrskych objekta a provoznkh soubora. 
Projektovane stavebnf prace a dodavky v ocenenem soupisu prad musf byt oceneny 
die nektere platne standardizovane cenove soustavy v jejf aktualnf cenove urovni 
platne v dobe zpracovanf. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenova soustava 
(standardizovany cenfk stavebnfch prad) musf vychazet z obecne prijatelnych principa 
a transparentnfho zakladu a musf splnovat definici cenove soustavy podle § 11 
vyhlasky c. 169/2016 Sb., napr. cenfky spolecnostf RTS, URS, ASPE a jinych. 
V soupisu prad nesmf byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen pouzfvat 
prednostne polozky ze zvolene cenove soustavy. Pokud zhotovitel uvede 
ve vyjimecnych odavodnenych prfpadech tzv. vlastnf polozky, ktere nejsou definovany 
V pouzite cenove soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zpasob jejich ocenenf 
dolozeny napr. prazkumem trhu. Soucastf soupisu prad budou take jednotkove ceny 
stavebnfch prad, ktere jsou uvedeny v cenove soustave. Pokud bude jednotkova cena 
vyssf nez jednotkova cena uvedena v cenove soustave, bude nutne tento rozdfl 
zhotovitelem vysvetlit. 
Technicke podmfnky uvedene v DSP nesmf byt stanoveny tak, aby urcitym 
dodavatelam bezdavodne prf mo nebo neprfmo zarucovaly konkurencnf vyhodu nebo 
vytvarely bezdavodne prekazky hospodarske souteze. Technicke podmfnky budou 
v souladu s predpisy a normami Ceske republiky a Evropskych spolecenstvf v oblasti 
vystavby a stavebnictvf. Tata skutecnost bude potvrzena v ocenenem soupisu prad 
a podepsana zpracovatelem rozpoctu. 
Predmetem teto casti dfla je rovnez zpracovanf navrhu casoveho harmonogramu 
stavby. 
Soucastf projektove dokumentace bude take: 

projekcnf navrh rekonstrukce ci technickych uprav stavajfdho resenf 
hromosvoda/bleskosvoda na vsech dotcenych strechach v ramci dfla tak, aby 
byly uvedeny do souladu s platnymi pravnfmi predpisy, 
navrh rekonstrukce ci stavebnfch uprav predmetnych strech tak, aby byly 
z hlediska unosnosti cele v budoucnu pripraveny na instalaci FVE pri zohlednenf 
zivotnosti instalovanych panela - tj. min. 25 let, 
navrh technickeho resenf fotovoltaickeho systemu v projektove dokumentaci 
takovym zpasobem, aby splnoval pozadavky dispecerskeho rfzenf I die platnych 
pravnfch predpisa. 

Soucastf teto casti dfla je zpracovanf finalnfho vyhodnoceni aspektll 
environmentalne setmeho reseni vyplyvajicich z DSP. Na jednotlive otazky 
uvedene v prfloze c. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovedi, ve kterych uvede jak 
a proc byl, ci nebyl uvedeny aspekt zapracovan do projektove dokumentace. 

Zhotovitel je dale povinen aktivne spolupracovat s Moravskoslezskym 
energetickym centrem, prfspevkova organizace, IC: 03103820, se sfdlem 
28. rfjna 3388/111, Moravska Ostrava, 702 00, Ostrava (dale jen ,,MEC'). 
Konkretnf kontaktnf osoba za MEC bude urcena v prabehu zpracovanf 1. casti dfla, 
kontaktnf e-mail: .

3. Jednotlive dokumenty, ktere jsou predmetem dfla, budou objednateli predany takto:
• dokumentace die odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto clanku smlouvy (zamerenf, DSS

a prazkumy) budou objednateli dodany v 1 listinnem vyhotovenf a lx elektronicky
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b) DSP die cl. III odst. 2 bod 2.3 teto smlouvy (2. cast dfla) do 90 dnfl ode dne
doruceni vyzvy objednatele (osoby opravnene jednat ve vecech technickych)
k jejfmu zpracovanf die cl. VI odst. 2 teto smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam vsech podanych zadosti o vyjadreni 
a stanoviska dotcenych organfl statni spravy a vlastnikfl technicke 
infrastruktury nejpozdeji 30 dnfl pred termfnem pro provedenf 2. casti dfla a v prfpade
1. pfsemneho stanoviska stavebnfho uradu, zda stavebnf zamer vyzaduje ci nevyzaduje 
prfslusne povolenf pro provedenf predmetnych pracf nejpozdeji 3 dny pred termfnem 
provedenf 1. casti dfla.

3. Zhotovitel je povinen bezprostredne po zahajenf pracf na dfle die cl. III teto smlouvy 
oznamit tuto skutecnost MEC, a to e-mailem na adresu:      . MEC V soucinnosti 
se zhotovitelem dfla zajistf podanf zadosti O pripojenf vyrobny na CEZ distribuci s.r.o. 
Vydane stanovisko bude neodkladne ze strany MEC zaslano zhotoviteli dfla.

4. V prfpade vzniku prekazek ze strany dotcenych organfi statnf spravy, ze strany vlastnfkfi 
dotcenych parcel, vlastnfkfi (spravcfi) inzenyrskych sftf nebo vlastnfkfi dotcenych objektfi, 
ktere majf vliv na termfny plnenf stanovene touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajfd 
s nalezitou pecf a odbornostf nemohl zabranit (tj. zejmena podal pnslusne zadosti 
v dostatecne lhfite predem, tj. min. 30 dnf predem), je zhotovitel povinen bezodkladne
o teto skutecnosti informovat objednatele. Objednatel si v techto prfpadech vyhrazuje 
pravo prodlouzit dobu plnenf stanovenou v odst. 1 tohoto clanku smlouvy a v cl. XII odst. 
1 teto smlouvy, a to o dobu trvanf prekazky. Doba bude prodlouzena na zaklade 
zhotovitelem predlozeneho podrobneho popisu prekazky spolu se zdfivodnenf m, jakym 
zpfisobem mu tato prekazka branf v plnenf jeho zavazkfi z teto smlouvy, resp. jaky dopad 
ma na splnenf termfnfi plnenf stanovenych touto smlouvou.

5. Mfstem plnenf pro predanf jednotlivych castf dfla je budova Strednf skoly stavebnf 
a drevozpracujfcf, Ostrava, prfspevkove organizace, na adrese U Studia 2654/33, 700 30 
Ostrava-Zabreh.

v. 

Predani dila, vlastnicke pravo k predmetu dila a nebezpeci skody 

1. Dflo bude provedeno a objednateli predano po castech, a to v termfnech uvedenych v cl. IV
odst. 1 teto smlouvy. Predanf a prevzetf jednotlivych castf dfla bude provedeno osobne
v sfdle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dflo (jeho cast) prevzft v prf pade, ze bude provedeno bez vad
a nedodelkfi. K predanf dfla (jeho casti) zhotovitel vyhotovf protokol, ve kterem objednatel
po ukoncenf prejfmacfho rfzenf prohlasf, zda dflo (jeho cast) prejfma ci nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavadm protokolu, zda dflo (jeho cast) prejfma ci nikoli
do 10 pracovnfch dnfi ad predlozenf prfslusne casti dfla k prejfmacfmu rfzenf.

4. Po dobu trvanf prejfmadho rfzenf (tj. ad zahajenf prejfmacfho rfzenf do jeho ukoncenf
prevzetfm dfla (jeho casti) nebo jeho neprevzetf m nenf zhotovitel v prodlenf s provedenfm
dfla (jeho casti).

5. Smluvnf strany se dohodly, ze objednatel nenf povinen dflo prevzft, pokud toto vykazuje
vady ci nedodelky. V takovem prfpade objednatel vady nebo nedodelky specifikuje
V predavacfm protokolu.

6. Objednatel je opravnen dflo uzft ve smyslu ustanovenf § 2371 a nasl. obcanskeho zakonfku
a ve smyslu zakona c. 121/2000 Sb., o pravu autorskem, o pravech souvisejfdch s pravem
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a) bylo-li prfslusnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona c. 182/2006 Sb., o upadku a zp5sobech jeho resenf (insolvencnf zakon),
ve znenf pozdejsf ch predpisG ( a to bez ohledu na pravnf moc tohoto rozhodnutO;

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencnf navrh.
3. Pro ucely teto smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytecneho odkladu" die§ 2002 obcanskeho

zakonfku rozumf ,,nejpozdeji do trf tydnG".
4. Zhotovitel je opravnen odstoupit od smlouvy pro jejf podstatne porusenf objednatelem,

pricemz podstatnym porusenf m smlouvy se rozumf neuhrazenf ceny dfla nebo odmeny
objednatelem po druhe vyzve zhotovitele k uhrazenf dluzne castky, pricemz druha vyzva 
nesmf nasledovat drfve nez 30 dn5 po dorucenf prvnf vyzvy. 

5. Pro ucely teto smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytecneho odkladu" die § 2002 obcanskeho
zakonfky.,IOZ!;JQ:l{ .. ,,nejpozdeji do trf tydn5".

XXIII. 

Zaverecna UJ0ednani 

1. Zrn�
0 

itfJJ15]�i.depl�it ,tLto smlouvu mohou smluvnf strany pouze formou pfsemnych 
doa�tk5, ktere budou1yzestupne cfslovany, vyslovne prohlaseny za dodatky teto smlouvy 
a podepsany opra:vnenymi zastupci smluvnfch stran. 

-�- - ., • :--·· .. r:· 

2. V prf pade ·iaruf'u zavazku z teto smlouvy pred jeho radnym splnenfm je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncene dflo vcetne ved, ktere opatril a ktere jsou soucastf
dfla a uhradit prfpadne vzniklou skodu. Smluvnf strany uzavfou dohodu, ve ktere upravf
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se primerene pouzije i pro zanik zavazku die
casti C teto smlouvy pred radnym dokoncenfm inzenyrske cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravf pri praci na stavenisti po dobu prf pravy stavby
nebo vykonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemaze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynoud
z teto smlouvy tretf osobe.

4. Tata smlouva nabyva platnosti dnem jejfho podpisu obema smluvnfmi stranami.
Ucinnosti nabyva tato smlouva pouze V prf pade splnenf techto podmfnek (podmf nky musf
byt splneny kumulativne):
a) objednatel obdrzel kladne rozhodnutf o poskytnutf dotace od poskytovatele dotace,
b) je tato smlouva uverejnena v registru smluv die zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnfch

podmfnkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovanf techto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znenf pozdejsfch predpisG (dale jen ,,zakon o registru
smluv"),

c) dorucenf oznamenf objednatele zhotoviteli o splnenf vsech vyse uvedenych podmfnek.
5. Je-li tato smlouva uzavrena v listinne podobe, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s

platnostf originalu podepsanych opravnenymi zastupci smluvnfch stran, pricemz objednatel
i zhotovitel jedno vyhotovenf. Je-li tato smlouva uzavrena elektronicky, obdrzf obe smluvnf
strany jejf elektronicky original opatreny elektronickymi podpisy.

6. Smluvnf strany shodne prohlasujf, ze si smlouvu pred jejfm podpisem precetly a ze byla
uzavrena po vzajemnem projednanf podle jejich prave a svobodne vGle, urcite, vazne
a srozumitelne, a ze se dohodly o celem jejfm obsahu, coz stvrzujf svymi podpisy.

7. Smluvnf strany se dohodly, ze uverejnenf smlouvy v registru smluv provede v souladu
se zakonem objednatel.
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8. Nedflnou soucastf smlouvy jsou tyto prflohy:

Prfloha c. 1: Vyhodnocenf aspekt5 environmentalne setrneho resenf vyplyvajfdch 
z projektove dokumentace pro provadenf stavby 

Prfloha c. 2: Minimalnf technicke pozadavky na stavbu 
Prfloha c. 3: Podrobny rozpis ceny dfla a odmeny za vykon inzenyrske cinnosti, funkce 

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravf pri praci na stavenisti po celou 
dobu prf pravy stavby a dozoru projektanta 

V ................. dne ................. . V Ostrave dne 

za objednatele 

obchodnf reditel 
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