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Objednávka č. 29/24/23
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Číslo jednací: 
Datum:
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IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Vyřizuje:
Telefon:
Dodací lhůta:

566 01 Vysoké Mýto

IČO: 15028909 , DIČ: CZ15028909

B K N , spol. s r.o.

Vladislavova 29

Způsob dopravy: -------------------------------------------------

Objednáváme u Vás zpracování studie stavební části pro gastro provoz DMVM za cenu 
79.000,- Kč bez DPH na základě cenové nabídky ze dne 5. 4. 2024.

Objednatel prohlašuje, že objednané služby nejsou stavebními pracemi a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není na výše uvedené služby možné 
aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je 
povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou
DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtč 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem

Vedoucí odboru rozvoje města

Počet listů: 1 
Počet příloh: 1 
Počet listů příloh: 1

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem

Ý? 7 ZOZ-V
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Předmět:
Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Přílohy:

Fw: Re[2]: DMVM

"Jiří Fišer - BKN spol. s r.o." <fiser(5>bkn.cz>
5.4.2024 10:25:10

"  
"
STUDIE PŘÍSTAVBY DMVM.pdf; VARIANTA 6_6 - Photo.jpg

Dobrý den/ ahoj.
V příloze posílám finální podobu zjednodušené studie přístavby stravovacího provozu 
se zapracováním konečné verze gastrotechnologie.
Orientační náklady v textové části jsou stanoveny dle objemových parametrů na 45 
mil bez DPH (z toho 14 mil gastro), ale bude nutné je dopřesnit v následných stupních 
PD.
Podle podkladů Gastro bude el. příkon 400kw - nevíme jestli soudobý nebo 
instalovaný? Pokud máte k dispozici revizní zprávu elektro, můžeme ještě ověřit jaký 
je aktuální příkon resp. hodnota jističe a podle toho bude potom případně potřeba 
požádat Čez o navýšení příkonu.
To jen, že ČEZU to trvá vždy dlouho, tak abychom nenarazili na nutnost třeba změny 
trafa nebo nové přípojky v souvislosti s navýšením příkonu (případně můžeme využít 
systém řízené spotřeby SICOTRONIC https.7/alba-horovice.cz/system-sicotronic/ ).

Požádám ještě o zaslání objednávky na zpracování studie (včetně různých podvariant 
a vizualizace), cenu navrhujeme podle skutečné časové náročnosti na 79.000,- + DPH, 
nikoliv podle honorářového řádu architektů pro stavbu za 30mil viz. obr.
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A

Kategorie staveb Q

Pozemní a krajinářské stavby

Změna stavby Q

5 nsvýšeniTi 20%

Kategorie náročnosti Q

v lil - středné složté stavby

SIM B

v Ne

Investiční nakbdy [Kč] ||

v 30 000 000

Očekávaná pracnost Q

v Standard^

Hlavni projektant £

Ano

Hodinová sazba [Kč/hod] B

v 680

[áldadnís

Q Označeni Název služby

Q £$1 Pňprava zakázky (PZ)

Q £52 Dokumentace návrhu/studie stavby (DNS)

Zmény zpracovatele, projektu, opakovaní Zobrazit termíny Obnovit původní hodnoty

% Pracnost [hod] Sazba [Kč/hod] Cena [Kč]

1 41 680 27880

13 533 680 362 440

Jinak ideálně do konce roku do projektovat, získat stavební povolení, na jaře vybrat 
zhotovitele a v květnu 25 to spustit, při předpokladu 6 měsíců výstavby (05-10/2025) 
zajistit mimo prázdnin stravování a vaření pro školy a ostatní klienty v jiných 
zařízeních na 4-5 měsíců.

Pro případná upřesnění jsme k dispozici.

Díky a pěkný den.

Jiří Fišer

B K N , spol. s r.o. 
Vladislavova 29/1 
566 Ol Vysoké Mýto

Tel.: 465 424 472 
Číslo přímé volby: 600 
Mobil: 

E-mail: fiser@bkn.cz 
Web: www.bkn.cz 
ID datové schránky: wfdztwy
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