

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření linky Nový Fojtov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

487 866,64

DPI: základ, přenesená

Základ daně

487 866,64

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

sníží, přenesená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

487 866,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření linky Nový Fojtov

Místo:

Datum: 25.3.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

487 866,64

HSV - Práce a dodávky HSV

487 866,64

1 - Zemní práce

487 866,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření linky Nový Fojtov

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25.3.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 487 866,64        |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 487 866,64        |                 |
| D 1 Zemní práce           |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 487 866,64        |                 |
| 1                         | K   | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                            | kus | 135,000  | 379,00       | 51 165,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                        |     |           | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                                                  |     | 135,000  |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | 135                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 2                         | K   | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm                                                                                                                                                                            | kus | 38,000   | 720,00       | 27 360,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                        |     |           | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 3                         | K   | 122452116 | Vykopávky v zemnicích na suchu pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5 000 m3 strojně                                                                                                          | m3  | 823,625  | 365,00       | 300 623,13        | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                        |     |           | Vykopávky v zemnicích na suchu pro silnice a dálnice strojně zapážené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | 599*2,5*0,55                                                                                                                                                                                                            |     | 823,625  |              |                   |                 |
| 4                         | K   | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                     | m3  | 823,625  | 45,00        | 37 063,13         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                        |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m |     |          |              |                   |                 |
| 5                         | K   | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně                                                                                                                                                                           | m3  | 823,625  | 87,00        | 71 655,38         | CS ÚRS 2024 01  |
| PP                        |     |           | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                     |     |          |              |                   |                 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/2024  
Stavba: Rozšíření linky Nový Fojtov

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
Vyplň údaj  
  
Projektant:

Zpracovatel:  


Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 25.3.2024

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj


IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                  |                        |             |            |
|------------------|------------------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |                        |             | 487 866,64 |
|                  | Sazba daně             | Základ daně | Výše daně  |
| DPH              | zákl. přenesení 21,00% | 487 866,64  | 0,00       |
|                  | sníž. přenesení 12,00% | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK |                        |             | 487 866,64 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:945/230/2024

Místo:

Datum:25.3.2024

Stavba:Rozšíření linky Nový Fojtov

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                             | 487 866,64         | 487 866,64       |
| 945/230/2024       | Rozšíření linky Nový Fojtov | 487 866,64         | 487 866,64       |