

SMLOUVA

na provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů vč. mostních listů v roce 2024

I.

Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupena: [REDACTED] – ředitel organizace
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy a realizace: 1) [REDACTED] – obchodně-investiční náměstek
2) [REDACTED] – mostní technik ředitelství

(dále jen „objednatel“)

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

se sídlem: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
zastoupena: [REDACTED] – ředitel instituce
IČO: 44994575
DIČ: CZ44994575
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 100736621/0100

Zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT ČR

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Účelem smlouvy je upřesnění základních představ objednatele o koncepci řešení stavebního záměru a vytvoření komplexního podkladu pro přípravu stavby, na jehož základě bude následně možné zpracovat v souladu s příslušnými právními předpisy projektovou dokumentaci stavby.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo – Hlavní prohlídky mostů vč. mostních listů na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2024, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 050/OI-SI/24-Za-C, která předcházela uzavření této smlouvy. Předmětem zakázky je celkem 25 ks hlavních prohlídek mostů.
2. Předmětem zakázky je celkem 25 ks hlavních prohlídek mostů:

část C – Karviná:

- 25 hlavních prohlídek a 0 mostního listu v okrese Karviná (spádová oblast střediska Karviná).

vše dle přílohy č. 1 této smlouvy; (dodavatelé uvedou příslušnou část/části, na kterou podávají nabídku)

Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů:

- hlavní prohlídka mostu bude provedena a zpracována plně v rozsahu a souladu dle ČSN 736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 736242 a norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD-38959/2022-930/2 ze dne 15.12.2022). Stavební stav mostu bude specifikován pouze stavem spodní stavby a stavem nosné konstrukce vč. stanovení použitelnosti.
- před zahájením samotných prací bude zhotovitelem svolán vstupní výrobní výbor na ředitelství SSMSK v Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram provádění prohlídek. Toto jednání bude provedeno za přítomnosti zhotovitele, mostního technika střediska a mostního technika ředitelství.
- provedení hlavní prohlídky mostu bude vždy uvědomen zástupce správce mostu (mostní technik střediska, u mostů se současným stavebním stavem VI-velmi špatný bude uvědomen i mostní technik ředitelství). Prohlídky budou prováděny vždy v pracovní dny v rozmezí 7:00 – 14:00. Termín provedení každé hlavní prohlídky bude se správcem dohodnut min. 5 pracovních dnů před jejím provedením (mostní technik střediska bude přítomen u každé hlavní prohlídky, v případě jeho nepřítomnosti bude uvědomen mostní technik ředitelství pro případný zástup).

- výsledky hlavní prohlídky budou projednány v dostatečném předstihu se zástupcem správce mostu (mostní technik střediska, mostní technik ředitelství) a závěry z projednání hlavní prohlídky budou zapracovány a zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System).
 - dílo (zakázka) a písemný výstup (v jednom vyhotovení včetně podrobné barevné fotodokumentace v počtu min. 12 fotografií u každého mostu s popisem jednotlivých foto snímků), včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a požaduje se realizaci rozdělit etapovitě (např. měsíčně). O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán mostním technikem, mostním technikem ředitelství a vedoucím střediska. Na závěr budou hlavní prohlídky předány i na elektronickém nosiči (3 x CD, DVD, apod.) s fotografiemi ve formátu jpg.
 - most podrobený hlavní prohlídce bude identifikován souřadnicemi systému GPS, které budou zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System) do části „Evidence -Lokalizace“
 - mosty u kterých se bude vyhotovovat mostní list budou v souladu s ČSN 736220 a výstup bude dle specifik (formulář B.2 – Mostní list mostu pozemní komunikace). Veškerá data mostního listu včetně náčrtu budou zanesena do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System). Na závěr budou mostní listy předány jak v tištěné podobě, tak i na elektronickém nosiči ve formátu *.dwg (3 x CD, DVD, apod.)
3. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. Změny ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
 4. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
 5. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství měrných jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat provedení změny měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno pouze takové množství měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním zhotovitele. Ke změně množství počtu měrných jednotek může dojít.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) vyhotovení mostních listů do 31.07.2024.**
 - b) provedení hlavních prohlídek mostů do 30.08.2024**
2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla jsou spádové oblasti středisek objednatele.
3. Předání vyhotoveného díla bude provedeno osobně v sídle objednatele.

V.
Cena a platební podmínky

Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši:

okres Karviná

- Průměrná cena hlavní prohlídky 1 mostu bez DPH		Kč
- DPH 21 % 1 mostu		Kč
- Cena hlavní prohlídky celkem včetně DPH 1 mostu		Kč
- Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH		Kč
- DPH 21 %		Kč
- Cena hlavní prohlídek celkem včetně DPH	102 729	Kč

(dodavatelé vyplní dle příslušné části/částí zakázky, na kterou podávají nabídku)

2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Zálohové platby nejsou sjednány.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena

budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl

bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši

budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

VI. Provádění díla

1. Protokoly hlavních prohlídek mostů budou dodány 1 x v tištěné formě s barevnou fotodokumentací (minimálně 12 fotek s popisem jednotlivých fotosnímků) včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a 3 x digitálně na CD nebo DVD (fotografie ve formátu *.jpg).

VII. Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).
1. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

VII. Závěrečná ujednání


1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.,
14. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků.
15. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. Případně je smlouva uzavírána elektronicky.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
17. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.ssmsk.cz

18. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1:


Seznam mostních objektů.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ:



Obchodně-investiční náměstek


V Ostravě dne 11.04.2024



za objednatele

ředitel organizace

V Brně dne 09.04.2024



za zhotovitele

ředitel instituce

Seznam mostních objektů

Hlavní prohlídky mostů střediska v Karviné na rok 2024

Poř.č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
1	46812 - 6	Most přes Zbytkový potok v Dolní Lutyni (záruční)	
2	4746 - 1	Most přes trať ČD v Havířově (záruční)	
3	4749 - 4	Most přes místní postok v Stonavě (záruční)	
4	46812 - 5	Most přes potok Lutyňku v Dolní Lutyni (záruční)	
5	46811 - 1	Most přes Petrůvku v obci Závada	
6	4711 - 1	Most přes trať ČD v Bohumíně	
7	4687 - 2	Most přes trať ČD v Darkově	
8	4684 - 1	Most přes Hrabinku v Českém Těšíně	
9	647 - 051	Most přes Stružku v obci Vrbice	
10	475 - 006	Most přes býv. Vlečku v Stonavě	
11	475 - 003	Most přes Sušanku v Dolní Suché č. 003..2	
12	471 - 004	Most přes Bajcůvku v Bohumíně	
13	46810 - 1	Most přes ČD před obcí Závada	
14	4745 - 1	Most přes trať ČD v Prostřední Suché	
15	4739 - 1	Most přes potok Datyňka v Dolní Datyni	
16	4711 - 2	Most přes Bohumínskou stružku v Bohumíně	
17	4687 - 5	Most přes řeku Stonávku v Stonavě	
18	4686 - 1	Most přes místní náhon v Chotěbuzi	
19	474 - 052	Most přes vlečku dolu 1.máj v Karviné č. 052..2	
20	474 - 052	Most přes vlečku dolu 1.máj v Karviné č. 052..1	
21	474 - 048	Most přes potok v Horní Suché	
22	474 - 044	Most přes Stonávku v obci Těrlicko - Hradiště	
23	47215 - 1	Most přes Doubravský potok v Doubravě	
24	474 - 045	Most přes potok v obci Těrlicko - Hradiště	
25	46814 - 1	Most přes dálnici ul. Šumychelská - Bohumín	