

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025
Číslo smlouvy: S 640 071 300 23
Číslo objednávky: 26

| Termín plnění | Místo plnění | Popis práce | Druh a délka výluk | Požadavek na Harmonogram a TPVP | Druh fakturace | Ostatní | Cena |
|--|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------|-------------------|
| Od účinnosti objednávky - do 31. 5. 2024 | Jaroměř - Česká Skalice | Ojedinelá výměna pražců v TÚ Jaroměř - Česká Skalice | 13N (12. - 24.4.2024) | ne | měsíční | | 431 126,54 |
| Celková cena | | | | | | | 431 126,54 |

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025

Objekt : Ojedinelá Výměna pražců v TÚ Jaroměř - Česká Skalice

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval :

Datum :

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

| | | | | | | |
|----|------------|--|---------|---------|--|------|
| 1 | 5906015010 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus | 109,000 | | 0,00 |
| 2 | 5908050010 | Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka | ú.l.pl. | 218,000 | | 0,00 |
| 3 | 9902200100 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t | 9,810 | | 0,00 |
| 4 | 5958128010 | Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) | kus | 436,000 | | 0,00 |
| 5 | 5958158005 | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 | kus | 218,000 | | 0,00 |
| 6 | 5958134040 | Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 | kus | 872,000 | | 0,00 |
| 7 | 5958158070 | Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) | kus | 218,000 | | 0,00 |
| 8 | 9901000500 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 9 | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 10 | 031101001 | Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč | % | 3,500 | | 0,00 |
| 11 | 024101401 | Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost | % | 1,500 | | 0,00 |
| 12 | | Materiál dodávaný OŘ Pražec dřevěný příčný | kus | 109,000 | | |
| 13 | | Drobné kolejivo | kpl. | 1,000 | | |
| 14 | | Práce prováděné OŘ Likvidace odpadu dřevěných pražců | kpl. | 1,000 | | |
| 15 | | Likvidace odpadu pryžových a PE podložek | kpl. | 1,000 | | |
| 16 | | Vytyčení ing. sítí | kpl. | 1,000 | | |

Celkem

431 126,54

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4536952

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 018713ed-d9be-44c7-a4f2-0288b866c5d8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.04.2024 14:19:01



09f55ee7-4d4e-4e4b-81a4-83a69c6a814c