
Stavba: 220831

Objednatel: IČO: 00284611

DIČ: CZ00284611

76601

Zhotovitel: IČO: 47906898

DIČ: CZ47906898

760 01 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Masarykovo náměstí 189

Valašské Klobouky

Za zhotovitele

0,00

0,00

820 000,00

34 856 355,12

42 176 189,70

34 856 355,12

25 000,00

Položkový rozpočet stavby

7 319 834,58

0,00

13 710 241,98

3 740 484,13

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

MANAG, a.s. 

Celkem

16 560 629,01

Zarámí 92

Zlín

Město Valašské Klobouky
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0,00 7 664 110,19 1 609 463,14 9 273 573,33 22

01 0,00 3 850 222,20 808 546,66 4 658 768,86 11

01.1 0,00 647 564,43 135 988,53 783 552,96 2

01.2 0,00 846 877,47 177 844,27 1 024 721,74 2

01.3 0,00 1 313 121,47 275 755,51 1 588 876,98 4

01.4 0,00 793 422,30 166 618,68 960 040,98 2

01.5 0,00 212 902,32 44 709,49 257 611,81 1

SO 02 0,00 23 887 230,25 5 016 318,35 28 903 548,60 69

01 0,00 19 091 745,46 4 009 266,55 23 101 012,01 55

02.1 0,00 999 318,41 209 856,87 1 209 175,28 3

02.2 0,00 1 390 237,45 291 949,86 1 682 187,31 4

02.3 0,00 1 260 183,70 264 638,58 1 524 822,28 4

02.4 0,00 976 053,59 204 971,25 1 181 024,84 3

02.5 0,00 169 691,64 35 635,24 205 326,88 0

SO 03 0,00 1 130 627,98 237 431,88 1 368 059,86 3

01 0,00 111 033,34 23 317,00 134 350,34 0

02.4 0,00 87 756,97 18 428,96 106 185,93 0

03.2 0,00 931 837,67 195 685,91 1 127 523,58 3

SO 05 0,00 1 300 169,54 273 035,60 1 573 205,14 4

01 0,00 1 300 169,54 273 035,60 1 573 205,14 4

VRN 0,00 874 217,16 183 585,60 1 057 802,76 3

VRN 0,00 874 217,16 183 585,60 1 057 802,76 3

0,00 34 856 355,12 7 319 834,58 42 176 189,70 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 HSV 873,99 0,0

Vytápění

Splašková a dešťová kanalizace

Splašková a dešťová kanalizace

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu

Datové zásuvky

Stavební část

ZTI

Vytápění

VZT

Silnoproud

Slaboproud

Rekonstrukce plynové kotelny

Stavební část

Silnoproud

Stavební úpravy varny a zázemí - 

navýšení kapacity

Stavební část

ZTI

Vytápění

VZT

Silnoproud

Slaboproud

Nástavba, přístavba a stavební 

úpravy
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01 HSV 382 724,92 1,1

02 HSV 1 324,47 0,0

02 HSV 22 080,00 0,1

02 HSV 12 880,00 0,0

02 HSV 2 075,52 0,0

03 HSV 531,20 0,0

03 HSV 5 794,67 0,0

03 HSV 43 031,85 0,1

03 HSV 11 034,09 0,0

04 HSV 8 306,90 0,0

04 HSV 558,01 0,0

04A HSV 3 265,68 0,0

05 HSV 198,81 0,0

05 HSV 72,35 0,0

05 HSV 117 262,60 0,3

05 HSV 139 644,12 0,4

06 HSV 23 460,00 0,1

06 HSV 90,28 0,0

06 HSV 294,97 0,0

07 HSV 325,16 0,0

07 HSV 3 976,35 0,0Datové rozvaděče stojanové

Montáž svítidel žárovkových se 

zapojením vodičů stropních vestavných

Distribuční panely příslušenství

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST)

Svítidla 1NP

Svítidla 2NP

Montáž svítidel LED se zapojením 

vodičů nástěnných, stropních 

přisazených

Uzemnění

ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)

BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO

Montáž rozváděčů skříňových 

dělitelných

Montáž rozvodnic oceloplechových 

běžných

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo 

plastových běžných

Distribuční panely příslušenství

Svítidla

Svítidla 1NP

Svítidla 1PP

Montáž svítidel LED se zapojením 

vodičů nástěnných, stropních 

přisazených

Ostatní příslušenství

Dodávky

Distribuční panely
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07 HSV 4 140,00 0,0

07 HSV 33 672,00 0,1

08 HSV 12 880,76 0,0

08 HSV 51,69 0,0

08 HSV 16 283,46 0,0

09 HSV 6 292,80 0,0

09 HSV 5 315,96 0,0

09 HSV 32,05 0,0

1 HSV 584 297,41 1,7

10 HSV 2 177,34 0,0

10 HSV 2 965,12 0,0

10 HSV 160,51 0,0

11 HSV 3 396,43 0,0

11 HSV 796,44 0,0

11 HSV 570,78 0,0

11 HSV 10 720,96 0,0

12 HSV 12 598,08 0,0

12 HSV 5 078,40 0,0

12 HSV 380,70 0,0

12 HSV 7 503,40 0,0

13 HSV 1 472,75 0,0

Montáž zásuvek se zapojením vodičů, 

zapuštěných 16 A, provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - 

GALVANICKÝ ZINEK

VYPÍNAČ NÁSTĚNNÝ, IP 65 (PLAST)

NOSNÍKY

Zemní práce

DISTRIBUČNÍ PANELY

SPÍNAČE ZAPUŠTĚNÉ, IP 44 - BÍLÁ 

BARVA

SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ

KABELOVÝ ŽLAB - GALVANICKÝ 

ZINEK

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ, IP 44 

(PLAST)

Výstupní moduly optické - MAX

ZÁSUVKY

KABELY

Montáž svítidel LED se zapojením 

vodičů závěsných

Montáž svítidel žárovkových se 

zapojením vodičů stropních vestavných

Aktivní prvky

Instalační a nosný materiál

SPÍNAČE ZAPUŠTĚNÉ - BÍLÁ BARVA

Montáž ovladačů zapuštěných se  

zapojením vodičů

Nestíněné komponenty

SVORKOVNICE KRABICOVÁ
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13 HSV 1 214,85 0,0

13 HSV 4 948,65 0,0

13 HSV 8 208,60 0,0

14 HSV 3 385,60 0,0

14 HSV 1 132,61 0,0

14 HSV 98,28 0,0

14 HSV 3 958,84 0,0

15 HSV 690,74 0,0

15 HSV 1 758,32 0,0

15 HSV 3 969,10 0,0

15 HSV 611,16 0,0

16 HSV 21 049,48 0,1

16 HSV 1 497,00 0,0

16 HSV 3 181,88 0,0

16 HSV 1 178,25 0,0

16A HSV 5 724,80 0,0

17 HSV 21 489,55 0,1

17 HSV 1 104,00 0,0

17 HSV 2 996,63 0,0

17 HSV 2 728,00 0,0

18 HSV 1 383,68 0,0

ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)

INSTALAČNÍ/POMOCNÁ RELÉ - 

PATICOVÁ

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

Montáž síťových prvků

RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO

PŘÍCHYTKA KABELU

RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE

BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO

Nestíněné propojovací šňůry kat.6

TRUBKY

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67

KRABICE

Montáž zásuvky (krabice)

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

Optické kabely

ZÁSUVKA NN ZAPUŠTĚNÁ, IP 44

ZÁSUVKY

Montáž zásuvek se zapojením vodičů, 

zapuštěných 16 A, provedení

PROPOJOVACÍ KABELY
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18 HSV 458,53 0,0

18 HSV 17 487,36 0,1

18 HSV 1 033,08 0,0

19 HSV 286,51 0,0

19 HSV 10 832,67 0,0

19 HSV 1 495,00 0,0

19 HSV 557,60 0,0

2 HSV 291 851,45 0,8

20 HSV 51 540,50 0,1

20 HSV 46,00 0,0

20 HSV 2 046,00 0,0

20 HSV 1 518,76 0,0

21 HSV 5 625,00 0,0

21 HSV 1 959,42 0,0

21 HSV 758,86 0,0

21 HSV 644,00 0,0

22 HSV 6 188,96 0,0

22 HSV 4 776,75 0,0

22 HSV 18 801,00 0,1

22 HSV 588,80 0,0

22A HSV 5 261,88 0,0Zemnicí svorka

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ 

ZÁKLOPKOU DO

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - SPOJKY

SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ

UKONČENÍ  VODIČŮ V 

ROZVADĚČÍCH

Ukončení kabelu v datové zásuvce

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

KABELOVÝ ŽLAB - GALVANICKÝ 

ZINEK

NOSNÍKY

Ukončení kabelu v rozvaděči

SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ

KRABICE

Optický kabel (výška do 10m)

PŘÍCHYTKA KABELU

Základy a zvláštní zakládání

KABELOVÝ ŽLAB - GALVANICKÝ 

ZINEK

Pokládka uzemňovacího vedení (výška 

do 10m)

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

KABEL SDĚLOVACÍ - STÍNĚNÝ

Pokládka kabelu UTP 4pár (výška do 

10m)
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23 HSV 5 118,19 0,0

23 HSV 585,00 0,0

23 HSV 852,77 0,0

23 HSV 20 468,90 0,1

24 HSV 202 414,10 0,6

24 HSV 1 421,28 0,0

24 HSV 478,40 0,0

25 HSV 2 601,60 0,0

25 HSV 2 373,60 0,0

25 HSV 1 470,00 0,0

25 HSV 1 692,00 0,0

26 HSV 1 625,60 0,0

26 HSV 552,00 0,0

26 HSV 101,52 0,0

26 HSV 4 078,70 0,0

26A HSV 2 954,12 0,0

27 HSV 7 444,80 0,0

27 HSV 3 772,00 0,0

27 HSV 10 517,98 0,0

27 HSV 23 166,50 0,1

28 HSV 5 915,65 0,0

Optické zakončení

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ 

ZÁKLOPKOU DO

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK

Měření datových vývodů

NOSNÍKY

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ

Měření optického kabelu - Multimode

PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM

TRUBKY

Zemnicí svorka

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

Montáž datového rozvaděče

SPOJKY

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

KOORDINACE POSTUPU PRACI

Popis

KABEL SDĚLOVACÍ - STÍNĚNÝ
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28 HSV 4 857,60 0,0

28 HSV 2 760,00 0,0

28 HSV 282,94 0,0

29 HSV 16 671,00 0,0

29 HSV 987,00 0,0

29 HSV 71 210,70 0,2

29 HSV 1 814,40 0,0

3 HSV 3 039 842,38 8,7

30 HSV 4 752,00 0,0

30 HSV 38 378,50 0,1

30 HSV 6 501,60 0,0

30 HSV 2 199,60 0,0

31 HSV 60 522,44 0,2

31 HSV 14 820,00 0,0

31 HSV 14 441,90 0,0

32 HSV 3 569,22 0,0

32 HSV 1 026,60 0,0

32 HSV 500,94 0,0

33 HSV 2 489,32 0,0

33 HSV 3 083,20 0,0

34 HSV 3 962,20 0,0

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA

KABEL STÍNĚNÝ

ODCHODOVÉ TLAČÍTKO

ČASOVÁ RELÉ JEDNOFUNKČNÍ - 1 

MODUL

PODPĚRA VEDENÍ

KABELY

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

KOORDINACE POSTUPU PRACI

Svislé a kompletní konstrukce

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

Domácí telefon (DT)

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

UKONČENÍ  VODIČŮ V 

ROZVADĚČÍCH

Upevnění FO rozvaděče do datového 

rozvaděče

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

DRÁT

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
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34 HSV 10 980,00 0,0

34 HSV 10 699,42 0,0

35 HSV 5 249,17 0,0

35 HSV 3 337,68 0,0

35 HSV 644,00 0,0

36 HSV 6 885,96 0,0

36 HSV 6 021,40 0,0

36 HSV 230,00 0,0

37 HSV 34 760,00 0,1

37 HSV 2 815,20 0,0

37 HSV 10 435,10 0,0

38 HSV 31 408,00 0,1

38 HSV 5 152,00 0,0

38 HSV 6 048,00 0,0

39 HSV 4 752,00 0,0

39 HSV 9 072,00 0,0

39 HSV 3 024,00 0,0

4 HSV 1 555 570,81 4,5

40 HSV 54 950,12 0,2

40 HSV 9 072,00 0,0

40 HSV 9 504,00 0,0PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Pokládka kabelu do 1kV do 7x1,5mm2, 

do 7x2,5mm2, 4x4mm2, 3x6mm2  

(výška do 10m)

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

KOORDINACE POSTUPU PRACI

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

Vodorovné konstrukce

Elektronická zabezpečovací signalizace 

(EZS)

KOORDINACE POSTUPU PRACI

Montáž zásuvky (krabice)

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY

UKONČENÍ ŠŇŮRY V GUMOVÉ 

HADICI

SVORKA 

HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

UKONČENÍ  VODIČŮ V 

ROZVADĚČÍCH

Ukončení kabelu

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Pokládka kabelu sdělovacího do 10 žil 

(výška nad 10m)

ZEMNIČE

PODPĚRA VEDENÍ

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ 

ZÁKLOPKOU DO
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41 HSV 9 504,00 0,0

41 HSV 1 468,80 0,0

41 HSV 10 757,80 0,0

42 HSV 22 705,60 0,1

42 HSV 5 184,00 0,0

42 HSV 7 691,20 0,0

43 HSV 17 553,60 0,1

43 HSV 540,00 0,0

43 HSV 15 180,00 0,0

44 HSV 2 682,00 0,0

44 HSV 8 022,40 0,0

44 HSV 7 360,00 0,0

45 HSV 16 576,06 0,0

45 HSV 8 970,00 0,0

45 HSV 16 100,00 0,0

45 HSV 736,97 0,0

46 HSV 3 690,00 0,0

46 HSV 523,80 0,0

46 HSV 7 360,00 0,0

47 HSV 445,20 0,0

47 HSV 2 760,00 0,0

NAPÁJECÍ ZDROJE - 3 MODUL

VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNEM - 

HLOUBKA 50mm

KABELY

VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V 

OMITCE STROPU

VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - 

HLOUBKA 30mm

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU 

CIHELNÉM PRO KRABICE

VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - 

HLOUBKA 50mm

Podkladní a vedlejší konstrukce

VYSEKANI RYH PRO VODICE V 

OMITCE STROPU

VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNEM - 

HLOUBKA 30mm

Zvonek (ZV)

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM

Stíněné kabely (lanko)

Montáž technologie EZS

PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU 

CIHELNÉM PRO KRABICE

Pokládka kabelu

PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ
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48 HSV 4 709,88 0,0

48 HSV 55,20 0,0

49 HSV 31 680,00 0,1

49 HSV 920,00 0,0

50 HSV 46,00 0,0

50 HSV 9 360,00 0,0

51 HSV 8 735,16 0,0

51 HSV 1 360,80 0,0

52 HSV 7 728,00 0,0

53 HSV 3 727,62 0,0

54 HSV 5 278,18 0,0

55 HSV 8 532,68 0,0

56 HSV 1 820,80 0,0

57 HSV 5 152,00 0,0

58 HSV 4 830,00 0,0

59 HSV 9 770,40 0,0

60 HSV 818,80 0,0

60 HSV 717,60 0,0

61 HSV 1 144 779,38 3,3

61 HSV 2 401,20 0,0

62 HSV 2 644 296,06 7,6

Doplňující položky pro trasování (do 

10m)

Trubky elektroinstalační plastové 

ohebné (do 10m)

Osazení krabice

Osazení krabice pod omítku

Úpravy povrchů vnitřní

VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - 

HLOUBKA 30mm

Úpravy povrchů vnější

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

Autonomní detekce požáru (ADP)

ÚPRAVA POVRCHU

Montážní práce

Plastové žlaby

Trubky

Doplňky pro výstavbu kabelových tras

Krabice přístrojové a odbočné pod 

omítku

Ostatní práce

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

Montáž zásuvky (krabice)

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

Pokládka telefonního kabelu (výška do 

10m)

Ukončení kabelu
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62 HSV 1 177,60 0,0

63 HSV 1 242,15 0,0

63 HSV 718 324,19 2,1

64 HSV 2 143,65 0,0

64 HSV 257 719,98 0,7

65 HSV 276,00 0,0

66 HSV 3 128,00 0,0

67 HSV 13 800,00 0,0

8 HSV 470 169,52 1,3

89 HSV 392 300,00 1,1

94 HSV 422 147,99 1,2

95 HSV 125 736,24 0,4

96 HSV 718 298,01 2,1

97 HSV 103 575,68 0,3

99 HSV 567 249,59 1,6

VN01 HSV 29 217,16 0,1

711 PSV 398 685,01 1,1

712 PSV 473 061,60 1,4

713 PSV 1 698 754,45 4,9

721 PSV 509 200,90 1,5

722 PSV 389 252,54 1,1Vnitřní vodovod

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Připojení dočasné kotelny

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Podlahy a podlahové konstrukce

OMITKA RYH VE STENACH MALTOU

Výplně otvorů

Průrazy v betonu průměru přes 170 do 

340mm (výška do 10m)

Průrazy v cihelném zdivu průměru do 

170mm (výška do 10m)

Úpravy z pevné podlahy (do 10m)

Trubní vedení

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Lešení a stavební výtahy

VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU 

CIHELNÉM PRO KRABICE

HRUBA VYPLN RYH MALTOU
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723 PSV 26 045,41 0,1

724 PSV 32 119,70 0,1

725 PSV 659 081,68 1,9

731 PSV 250 319,71 0,7

732 PSV 253 803,35 0,7

733 PSV 1 475 167,37 4,2

734 PSV 126 326,27 0,4

735 PSV 264 216,83 0,8

736 PSV 401 469,29 1,2

762 PSV 105 682,25 0,3

764 PSV 550 855,17 1,6

766 PSV 1 152 549,79 3,3

767 PSV 2 917 381,05 8,4

771 PSV 459 556,14 1,3

776 PSV 563 753,83 1,6

777 PSV 34 263,36 0,1

781 PSV 539 938,54 1,5

783 PSV 74 458,36 0,2

784 PSV 221 612,41 0,6

791 PSV 35 001,59 0,1

799 PSV 97 685,38 0,3

Nátěry

Malby

Montáž zařízení velkokuchyní

Ostatní

Podlahové vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Vnitřní plynovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa
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M23 MON 290 737,22 0,8

M24 MON 1 258 828,32 3,6

M33 MON 912 900,00 2,6

M46 MON 3 990,00 0,0

VZT03 MON 854 479,88 2,5

VZT04 MON 299 407,98 0,9

VZT05 MON 109 772,73 0,3

VZT06 MON 10 368,00 0,0

D96 PSU 1 290 041,82 3,7

VN VN 25 000,00 0,1

ON ON 820 000,00 2,4

Cena celkem 34 856 355,12 100,0

Ostatní náklady

Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně

Zařízení č. 2 - Větrání přidružených 

provozů

Zařízení č. 3 - Větrání sociálních 

zařízení

Pomocný a montážní materiál

Přesuny suti a vybouraných hmot

Montáže potrubí

Montáže vzduchotechnických zařízení

Montáže dopravních zařízení a vah-

výtahy

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady
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S: 220831

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 65 498,29
1 139601103 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 19,32000 1 209,00 23 357,88

pro kanalizaci : 

(2,6+6+0,4+7+3,2+2,2+1,5+2,8+10,5+3+0,5+1,2+2+1,2+1

,3+1,7+1,5+1,5+0,5+0,5+1,2+14+2,3+1,5+5,6+1,3+1,2+1,

0+1,2+3,0+2,8+0,5+4+2,7+1,2+2,0)*0,4*0,5

19,32000

2 162701101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 19,32000 130,20 2 515,46

3 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 19,32000 178,50 3 448,62

4 162201210 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 19,32000 157,80 3 048,70

5 167101201 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně m3 19,32000 517,80 10 003,90

6 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 19,32000 11,28 217,93

7 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 19,32000 877,80 16 959,10

8 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 19,32000 307,80 5 946,70

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 377 406,72
9 310271630 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 1,10700 8 830,00 9 774,81

1PP : 0,9*2,1*0,3 0,56700

1NP : 0,9*2,0*0,3 0,54000

10 311271170 Dozdívky z tvárnic plynosilikátových tl. do 300 mm m2 29,44500 2 118,58 62 381,59

dozdění příček po nový strop : 

(1,75+5,9+4,7*5+6,3+1,5+2,0+1,6+6,3*4+6,6+1,55+1,5+1,

55+2,75*2+1,25+1,45+4,2*2+1,3*2)*0,3

29,44500

11 311238143 Zdivo POROTHERM 24 Profi P10, tl. 240 mm m2 13,43000 1 426,71 19 160,72

1PP zdviž : (1,15*2+1,5)*2,75-0,7*2 9,05000

1NP zdviž : (1,2*3,65) 4,38000

12 317121101 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně 

dodávky RZP 119x14x14

kus 6,00000 572,00 3 432,00

P03 : 2*2 4,00000

P04 : 1*2 2,00000

13 317121101 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně 

dodávky RZP 7/10 119x12x19

kus 2,00000 628,00 1 256,00

P18 : 2*1 2,00000

14 317121102 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně 

dodávky RZP 179x14x14

kus 3,00000 788,00 2 364,00

P02 : 3*1 3,00000

15 317121047 Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 

mm překlad nenosný NEP 75-1250, 124 x 24,9 x 7,5 cm

kus 1,00000 663,82 663,82

P06 : 1*1 1,00000

16 317121047 Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 

mm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm

kus 4,00000 834,37 3 337,48

P07 : 1*2*2 4,00000

17 317121047 Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 

mm překlad nenosný NEP 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm

kus 5,00000 1 176,71 5 883,55

P05 : 1*1+1*4 5,00000

18 319201311 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 909,30000 124,00 112 753,20

vyrovnání po otlučení omítek : 909,3 909,30000

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

Stavební část
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S: 220831

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

Stavební část

19 340271510 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 0,18000 7 102,20 1 278,40

1NP : 0,9*2,0*0,1 0,18000

20 340271515 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm m3 0,27000 9 559,24 2 580,99

1NP : 0,9*2,0*0,15 0,27000

21 342248144 Příčky POROTHERM 14 Profi, tl. 140 mm m2 5,47500 996,25 5 454,47

1NP zdviž : 1,5*3,65 5,47500

22 342255024 Příčky z desek Ytong tl. 100 mm m2 15,37000 813,16 12 498,27

1PP : 2,7*2,75-0,8*2 5,82500

1NP : 2,3*3,35-0,8*2,0-0,7*2,0 4,70500

2,4*3,35-0,8*2,0*2 4,84000

23 342255028 Příčky z desek Ytong tl. 150 mm m2 80,32500 1 081,12 86 840,96

1PP : (1,2+2,45)*2,75-0,7*2*0,8*2 7,79750

1NP : (2,95+3,25+7,6+1,55+6,3)*3,35 72,52750

24 342941111 Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. m 66,45000 121,60 8 080,32

1PP : 2,75*5 13,75000

1NP : 3,1*17 52,70000

25 310271537RPC Zazdívka otvorů do 1m2, pórobet.tvárnice,tl. 45 cm m3 0,97200 9 245,00 8 986,14

zazdění okna : 1,2*1,8*0,45 0,97200

26 909      Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 100,00000 306,80 30 680,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 25 275,21
27 416021121 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 3,95000 828,72 3 273,44

1.37 : 3,95 3,95000

28 417388134 Ztužující věnec pro zeď POROTHERM tl. 440 mm, tl. 

stropu 250 mm

m 25,35000 867,92 22 001,77

věněc vnitřní nosné zdi 1NP : 25,35 25,35000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 588 168,37
29 602016191 Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund m2 1 234,46910 25,00 30 861,73

pod omítky : 974,68+252,125+7,6641 1 234,46910

30 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 56,95500 43,93 2 502,03

1PP : 0,9*0,6*2 1,08000

1NP : 

19*1,2*1,8+5*0,9*0,6+5*0,9*0,9+0,95*2,75*2+1,04*2,75

55,87500

31 611421133 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 255,80000 297,00 75 972,60

strop nad 1NP : 279,87 279,87000

odečet SDK a kazet : -(10,08+10,04+3,95) -24,07000

32 611421331 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m2 71,58000 124,20 8 890,24

1PP : 5,9*3,6+13,67+15,03+21,64 71,58000

33 612403390 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10cm maltou z SMS m 79,90000 262,20 20 949,78

po vybourání příček 1PP : 2,75*2 5,50000

po vybourání příček 1NP : 3,1*24 74,40000

34 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 974,68000 297,00 289 479,96

1PP zazdívka : 0,9*2,1*2 3,78000

1PP : 9,05*2+7,7975*2+5,825*2 45,34500

1NP : 

stáv. příčky : 588,9 588,90000
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S: 220831

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

Stavební část

obvod. zdivo : 320,4 320,40000

nové příčky PTH : 4,38*2+5,475*2 19,71000

nové příčky Ytong : (4,705+4,84)*2+72,5275*2 164,14500

věnec : 25,35*0,25*2 12,67500

dozdívky : 29,445*2 58,89000

zazdívky : 1,8*2*3+1,2*1,8 12,96000

odečet obkladů : -252,125 -252,12500

35 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi

m2 198,75000 124,20 24 684,75

1PP : (5,9+3,6)*2*2,65 50,35000

5,9*4*2,65+2,4*2*2,65+6,3*4*2,65+1,2*2*2,65 148,40000

36 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím 

suché maltové směsi

m2 7,66410 459,00 3 517,82

oprava ostění De03 a De04 : 

(0,95+2*2,75+1,04+2*2,75)*0,59

7,66410

37 612473181 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně m2 252,12500 297,00 74 881,13

pod obklady 1NP : 252,125 252,12500

38 612473185 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 1 234,46910 12,96 15 998,72

39 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 80,00000 297,00 23 760,00

přechody materiálu : 80 80,00000

40 783896210 Penetrace betonových podkladů m2 268,47500 62,09 16 669,61

penetrace Spirollu nad 1NP : 255,8 255,80000

věnec : 25,35*0,25*2 12,67500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 252 261,55
41 631313621 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 2,12400 3 632,80 7 716,07

podlaha 1PP : 3,6*5,9*0,1 2,12400

42 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 8,91040 4 028,00 35 891,09

po vybourání příčky 1PP : 3,6*0,15*0,1 0,05400

pro kanalizaci 1NP : 

(2,6+6+0,4+7+3,2+2,2+1,5+2,8+10,5+3+0,5+1,2+2+1,2+1

,3+1,7+1,5+1,5+0,5+0,5+1,2+14+2,3+1,5+5,6+1,3+1,2+1,

0+1,2+3,0+2,8+0,5+4+2,7+1,2+2,0)*0,4*0,2

7,72800

po vybourání příček 1NP : 

19,18*0,15*0,2+15,95*0,10*0,2+0,9*0,1*0,2+0,9*0,45*0,2*

2+0,9*0,3*0,2

1,12840

43 631319173 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 2,12400 134,10 284,83

44 631362021 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,21240 35 000,00 7 434,00

1PP mazanina : 2,124*100*0,001 0,21240

45 632401925 Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 50 mm m2 101,46000 17,34 1 759,32

spádování ke vpustím : 15,8+47,25+8,87+28,35+1,19 101,46000

46 632411904 Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 m2 321,23000 77,52 24 901,75

1PP : 3,6*5,9 21,24000

1NP pod vinyl : 20,12 20,12000

279,87 279,87000

47 632415120 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 20 mm m2 279,87000 163,97 45 890,28

48 632419102 Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.2 mm m2 41,36000 198,00 8 189,28

1PP : 3,6*5,9 21,24000

1NP pod vinyl : 20,12 20,12000
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

Stavební část

49 632441491 Broušení samonivelační stěrky m2 41,36000 35,64 1 474,07

50 632443121 Potěr CemFlow® CF 20, plocha do 500 m2, tl. 50 mm m2 279,87000 364,80 102 096,58

1NP : 

5,8+3,88+15,8+47,25+26,77+8,87+11,6+11,02+10,69+3,7

7+3,23+1,17+1,19+9,87+10,08+1,96+7,33+10,04+1,31+2

+3,3+28,35+9,29+4,04+3,57+3,95+9,57+15,18+2,89+4,68

+1,42

279,87000

51 632443122 Potěr CemFlow® CF 20, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm m2 1 399,35000 11,88 16 624,28

279,87*5 1 399,35000

Díl: 64 Výplně otvorů 105 237,62
52 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm, Z/01

kus 1,00000 6 384,00 6 384,00

1PP : 1 1,00000

53 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm, Z/05

kus 3,00000 6 768,00 20 304,00

1PP : 1 1,00000

1NP : 2 2,00000

54 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm, Z/04

kus 6,00000 6 768,00 40 608,00

1PP : 1 1,00000

1NP : 5 5,00000

55 648991113 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm

m 31,80000 485,64 15 443,35

19*1,2+10*0,9 31,80000

56 6401R01PCX Zpětná montáž stáv. okenních a dveřních křídel vč. 

seřízení

m2 50,40250 269,00 13 558,27

19*1,2*1,8+5*0,9*0,6+5*0,9*0,9+0,95*2,75*1 50,40250

57 968061R01PC Vyvěšení stáv. okenních a dveřních křídel, jejich označení 

ochrana před poškozením a uschování na skladě 

dodavatele

kus 30,00000 298,00 8 940,00

stáv. křídla k uložení : 19+5+5+1 30,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 35 366,30
58 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 301,11000 116,02 34 934,78

1PP : 3,6*5,9 21,24000

1NP : 279,87 279,87000

59 941955202 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m m2 1,57500 273,98 431,52

zdviž : 1,5*1,05 1,57500

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

28 649,51

60 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 301,11000 76,00 22 884,36

1PP : 3,6*5,9 21,24000

1NP : 279,87 279,87000

61 952902110 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na 

půdách

m2 301,11000 4,64 1 397,15

1PP : 3,6*5,9 21,24000

1NP : 279,87 279,87000

62 953941RPCX D+M požárního hasicího přístroje na stěnu vč. revize kus 3,00000 1 380,00 4 140,00

63 95R001PCX D+M tabulek a cedulek dle PBŘ kpl 1,00000 228,00 228,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 233 002,58
64 962031116 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 69,35800 50,18 3 480,38
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Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

Stavební část

1PP : 3,6*2,75 9,90000

1NP : 

(2,2+2,7+4,6+2,63+3,15+1,65+0,3+0,3+0,45+0,60+0,3+0,

3)*3,1

59,45800

65 962031124 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm m2 49,44500 38,09 1 883,36

1NP : (2,9+5,45+2,45*2+1,05+0,85+0,5+0,3)*3,1 49,44500

66 965042131 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. 

mazaniny 8 - 10 cm

m3 30,19300 1 150,50 34 737,05

1PP : 5,9*3,6*0,1 2,12400

1NP potěry : 

(2,63+1,57+8,45+3,88+10,13+47,25+26,77+8,87+11,6+11

,02+10,69+5,07+3,23+1,17+1,19+9,87+10,08+1,96+7,33+

10,04+1,31+2,0+3,3+28,22+7,75+3,88+19,14+15,12+1,66

+5,51)*0,1

28,06900

67 965042231 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně 

tl. mazaniny 15 - 20 cm

m3 7,72800 959,40 7 414,24

pro kanalizaci : 

(2,6+6+0,4+7+3,2+2,2+1,5+2,8+10,5+3+0,5+1,2+2+1,2+1

,3+1,7+1,5+1,5+0,5+0,5+1,2+14+2,3+1,5+5,6+1,3+1,2+1,

0+1,2+3,0+2,8+0,5+4+2,7+1,2+2,0)*0,4*0,2

7,72800

68 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické, vč. soklíků

m2 231,32000 20,10 4 649,53

3,88+10,13+47,25+26,77+8,87+11,6+11,02+10,69+3,23+

1,17+1,19+1,96+7,33+1,31+2,0+3,3+28,22+7,75+3,88+19

,14+15,12+5,51

231,32000

69 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 32,00000 5,30 169,60

1PP : 4 4,00000

1NP : 26+2 28,00000

70 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 22,00000 118,82 2 614,04

1PP : 2,0*1 2,00000

1NP : 2,0*10 20,00000

71 968083002 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 2,16000 69,03 149,10

1NP : 1,8*1,2 2,16000

72 968083011 Vybourání plastových dveří pl. do 2 m2 m2 4,67500 72,28 337,91

De03 : 0,8*2,75 2,20000

De04 : 0,9*2,75 2,47500

73 968096002 Bourání parapetů plastových š. do 50 cm m 31,80000 15,42 490,36

19*1,2+10*0,9 31,80000

74 970031200 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm m 3,00000 1 206,40 3 619,20

5*0,6 3,00000

75 970033200 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 200mm m 3,00000 377,40 1 132,20

76 970034200 Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 200mm m 3,00000 585,00 1 755,00

77 970051250 Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm m 2,00000 1 575,60 3 151,20

pro kanalizaci skrz základ : 0,5*4 2,00000

78 970054250 Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 250 mm m 2,00000 763,20 1 526,40

79 970241100 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 322,10000 167,96 54 099,92

pro bourání podlah 1PP : 3,6*2+5,9*2 19,00000

pro bourání podlah 1NP : 

(1,75+5,9+4,7*5+6,3+1,5+2,0+1,6+6,3*4+6,6+1,55+1,5+1,

55+2,75*2+1,25+1,45+4,2*2+1,3*2)*2

196,30000
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(21,1*2+26,0*2+6,3*2) 106,80000

80 970251200 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 193,20000 384,80 74 343,36

pro kanalizaci : 

(2,6+6+0,4+7+3,2+2,2+1,5+2,8+10,5+3+0,5+1,2+2+1,2+1

,3+1,7+1,5+1,5+0,5+0,5+1,2+14+2,3+1,5+5,6+1,3+1,2+1,

0+1,2+3,0+2,8+0,5+4+2,7+1,2+2,0)*2

193,20000

81 971035531 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC m2 3,70000 123,37 456,47

1NP : 0,9*2+0,95*2 3,70000

82 971035541 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MC m3 2,16000 798,20 1 724,11

1NP : 0,9*2*0,3+0,9*2*0,45*2 2,16000

83 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 909,30000 27,56 25 060,31

1NP stáv. příčky : 

(1,75+5,9+4,7*5+6,3+1,5+2,0+1,6+6,3*4+6,6+1,55+1,5+1,

55+2,75*2+1,25+1,45+4,2*2+1,3*2)*3,0*2

588,90000

1NP obvodové zdivo : (21,1*2+26,0*2+6,3*2)*3,0 320,40000

84 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 170,52250 34,71 5 918,84

1.24 : (0,85+1,4+1,4)*2,1 7,66500

1.23 : (0,9+1,3)*2*2,1 9,24000

1.22 : (1,3+2,25)*2*1,1 7,81000

1.25 : 2,0*1,1 2,20000

1.30 : (1,25*1,05)*2*2,1 5,51250

1.17 : (4,55+1,95)*2*1,5 19,50000

1.15 : (7,5+6,3)*2*1,5+(4,7*2+2,9*2)*1,5 64,20000

1.14 : (4,55+1,75+4,55+2,2+1,0)*1,5 21,07500

1.06 : (1,05+2,45)*2*1,1 7,70000

1.07 : (0,95+2,0)*2*2,1 12,39000

1.40 : (0,85+2,3)*2*2,1 13,23000

85 96R002PCX Vybourání podlahových vpustí vč. zapravení ks 3,00000 1 430,00 4 290,00

1NP stáv. stav - 1.36, 1.37, 1.24 : 3 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 110 338,15
86 999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 253,51688 435,23 110 338,15

Díl: 711 Izolace proti vodě 245 067,96
87 711111001 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky 

asfaltového penetračního laku 

m2 301,11000 51,24 15 428,88

1PP : 3,6*5,9 21,24000

1NP : 

5,8+3,88+15,8+47,25+26,77+8,87+11,6+11,02+10,69+3,7

7+3,23+1,17+1,19+9,87+10,08+1,96+7,33+10,04+1,31+2

+3,3+28,35+9,29+4,04+3,57+3,95+9,57+15,18+2,89+4,68

+1,42

279,87000

88 711141559 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu

m2 301,11000 354,84 106 845,87

89 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně 

dodávky

m2 155,30500 33,60 5 218,25

dlažby s mokrým provozem : 

1.06 : 5,8 5,80000

1.13 : 3,88 3,88000

Stránka 20 z 104Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 220831

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

Stavební část

1.14 : 15,8 15,80000

1.15 : 47,25 47,25000

1.17 : 8,87 8,87000

1.23 : 1,17 1,17000

1.24 : 1,19 1,19000

1.30 : 1,31 1,31000

1.33 : 28,35 28,35000

vytažení na stěnu 30 cm : 

1.06 : (1,9+3,05)*2*0,3 2,97000

1.13 a 1.14 : ((4,55+1,65+4,25)*2+(1,0*2))*0,3 6,87000

1.15 : ((7,5+6,3)*2+(4,7*2))*0,3 11,10000

1.17 : (4,55+1,95)*2*0,3 3,90000

1.23 : (0,9+1,3)*2*0,3 1,32000

1.24 : (0,85+1,4+1,4)*2,1 7,66500

1.30 : (1,25+1,05)*2*0,3 1,38000

1.33 : (4,5+6,3)*2*0,3 6,48000

90 711212002 Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Mapelastic (fa 

Mapei), tl. 2 mm

m2 155,30500 288,00 44 727,84

91 711212601 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 

do spoje podlaha - stěna

m 107,35000 115,20 12 366,72

1.06 : (1,9+3,05)*2-0,9 9,00000

1.13 a 1.14 : ((4,55+1,65+4,25)*2+(1,0*2))-0,8*2-1,0 20,30000

1.15 : ((7,5+6,3)*2+(4,7*2))-0,8*2 35,40000

1.17 : (4,55+1,95)*2-0,8 12,20000

1.23 : (0,9+1,3)*2-0,6 3,80000

1.24 : (0,85+1,4+1,4) 3,65000

1.30 : (1,25+1,05)*2-0,8 3,80000

1.33 : (4,5+6,3)*2-0,8*3 19,20000

92 711212611 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 

do svislých koutů Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei)

m 4,20000 115,20 483,84

1.24 : 2,1*2 4,20000

93 711747288 Opracování prostupů, příruba, asfaltový pás natavitelný, 

dotěsnění tmelem, D do 200 mm

kus 27,00000 739,13 19 956,51

prostupy kanalizace : 27 27,00000

94 711745567RCX Napojení asf. izolace na stávající m 215,30000 138,00 29 711,40

napojení na stáv. izolaci pod stáv. příčkami : 3,6*2+5,9*2 19,00000

(1,75+5,9+4,7*5+6,3+1,5+2,0+1,6+6,3*4+6,6+1,55+1,5+1,

55+2,75*2+1,25+1,45+4,2*2+1,3*2)*2

196,30000

95 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 4,40000 2 347,42 10 328,65

Díl: 762 Konstrukce tesařské 41 022,28
96 76219R01PC Zabednění stáv. oken, ochrana před poškozením m2 50,40250 813,00 40 977,23

19*1,2*1,8+5*0,9*0,6+5*0,9*0,9+0,95*2,75*1 50,40250

97 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 7,70000 5,85 45,05

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 241 706,89
98 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 28,00000 768,00 21 504,00

D01 : 2 2,00000
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D02 : 16 16,00000

D04 : 1 1,00000

D05 : 9 9,00000

99 766661132 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m kus 1,00000 960,00 960,00

D03 : 1 1,00000

100 766661RPCX01 Renovace stáv. dveří D03, dvoukřídlé 1250x1970 mm vč. 

kování

kus 1,00000 8 940,00 8 940,00

D03 : 1 1,00000

101 766666RPCX D+M posuvných dveří D10, 700x1970 mm vč. zárubně a 

kování

kus 1,00000 12 652,80 12 652,80

D10 : 1 1,00000

102 611601201 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm vč. 

kování

kus 2,00000 5 280,00 10 560,00

D01 : 2 2,00000

103 611601202 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm vč. 

kování

kus 1,00000 5 280,00 5 280,00

D04 : 1 1,00000

104 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm vč. 

kování

kus 25,00000 5 280,00 132 000,00

D02 : 16 16,00000

D05 : 9 9,00000

105 61165RPC01 D+M dveře protipožární D06, plné 80x197 cm CPL 0,2 

EW 15 DP3-C, vč. zárubně, samozavírače a kování

kus 3,00000 15 648,00 46 944,00

D06 : 3 3,00000

106 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 1,20000 2 388,41 2 866,09

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 132 910,10
107 767587111 Nosný rošt podhl., vidit.kce,kazeta 600x600mm m2 20,12000 626,82 12 611,62

10,08+10,04 20,12000

108 767587211 Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm tl. 15 mm m2 20,12000 297,51 5 985,90

109 767RPCXDe03 D+M hliníkových dveří 800x2000 mm s nadsvětlíkem 

De/03

ks 1,00000 55 060,22 55 060,22

110 767RPCXDe04 D+M hliníkových dveří 900x2000 mm s nadsvětlíkem 

De/04

ks 1,00000 56 518,66 56 518,66

111 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2,10000 1 301,76 2 733,70

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 262 371,14
112 771101101 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 255,44000 6,08 1 553,08

113 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G m2 255,44000 33,60 8 582,78

dlažby s mokrým provozem R11 : 

1.06 : 5,8 5,80000

1.13 : 3,88 3,88000

1.14 : 15,8 15,80000

1.15 : 47,25 47,25000

1.17 : 8,87 8,87000

1.23 : 1,17 1,17000

1.24 : 1,19 1,19000

1.30 : 1,31 1,31000
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1.33 : 28,35 28,35000

dlažby R10 : 

1.16 : 26,77 26,77000

1.18 : 11,6 11,60000

1.19 : 11,02 11,02000

1.20 : 10,69 10,69000

1.21 : 3,77 3,77000

1.22 : 3,23 3,23000

1.25 : 9,87 9,87000

1.27 : 1,96 1,96000

1.28 : 7,33 7,33000

1.31 : 2,0 2,00000

1.32 : 3,3 3,30000

1.34 : 9,29 9,29000

1.35 : 4,04 4,04000

1.36 : 3,57 3,57000

1.37 : 3,95 3,95000

1.38 : 9,57 9,57000

1.39 : 15,18 15,18000

1.41 : 4,68 4,68000

114 771101310 Vyčištění keramické dlažby m2 255,44000 15,70 4 010,41

115 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex 

(lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)

m2 255,44000 480,00 122 611,20

116 771577114 Lišta hliníková přechodová m 2,00000 240,00 480,00

dlažba-vinyl : 1,0*2 2,00000

117 771578011 Vyplnění spár silikonem m 367,10000 57,60 21 144,96

svislé spáry : 2,1*43 90,30000

podlaha-stěna : 

1.06 : (1,9+3,05)*2-0,9 9,00000

1.14 : (4,55+1,65+4,25)*2+(1,0*2)-0,8*2-1,0 20,30000

1.15 : (7,5+6,3)*2+(4,7*2)-0,8*2 35,40000

1.17 : (4,55+1,95)*2-0,8 12,20000

1.23 : (0,9+1,3)*2-0,6 3,80000

1.24 : (0,85+1,4+1,4) 3,65000

1.30 : (1,25+1,05)*2-0,8 3,80000

1.33 : (4,5+6,3)*2-0,8*3 19,20000

1.16 : 23,4-6*0,8-1,25 17,35000

1.18 : 14,2-0,8 13,40000

1.19 : 14,2-0,8 13,40000

1.20 : 13,2-0,8-1,25-0,7 10,45000

1.21 : 8,4-0,95 7,45000

1.22 : (1,3+2,25)*2-0,6-0,7-0,8 5,00000

1.25 : 13,1-0,7-0,8*2 10,80000

1.27 : 5,6-0,8-0,9 3,90000

1.28 : 12,6-0,8*7 7,00000

1.31 : 5,7-0,6 5,10000

1.32 : 7,9-0,8*2-0,6 5,70000

1.34 : 17,6-0,8*4 14,40000
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1.35 : 8,1-0,8 7,30000

1.36 : 7,7-0,8 6,90000

1.37 : 8,2-0,8 7,40000

1.38 : (2,85+2,2)*2-0,8 9,30000

1.39 : 15,7-0,8 14,90000

1.41 : 10,5-0,8 9,70000

118 771579793 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 255,44000 9,54 2 436,90

119 597623141 Dlaždice 30x30, protiskluzné R10, dle výběru investora m2 156,00200 257,28 40 136,19

dlažby R10 : 141,82*1,1 156,00200

120 597623142R2 Dlaždice 30x30, protiskluzné R11, dle výběru investora m2 124,98200 350,40 43 793,69

dlažby s mokrým provozem R11 : 113,62*1,1 124,98200

121 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 7,20000 2 447,49 17 621,93

Díl: 776 Podlahy povlakové 31 950,20
122 776101101 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 20,12000 6,08 122,33

123 776101121 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 20,12000 38,40 772,61

1.26 : 10,08 10,08000

1.29 : 10,04 10,04000

124 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 

dodávky soklíku PVC

m 24,40000 283,20 6 910,08

1.26 : 13,2-0,8 12,40000

1.29 : 12,8-0,8 12,00000

125 776511820 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 

10 - 20 m2, vč. soklíků

m2 60,23000 86,26 5 195,44

9,87+10,08+10,04+15,12+15,12 60,23000

126 776521200 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 

pouze položení - PVC ve specifikaci

m2 20,12000 240,00 4 828,80

127 24616010 Penetrace podlahová PP vodou ředitelná po 10 kg kg 4,02400 57,60 231,78

20,12*0,2 4,02400

128 28412386 Podlahovina vinyl tl. 2,5 mm, dle výběru investora m2 22,13200 614,40 13 597,90

20,12*1,1 22,13200

129 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 0,92000 316,59 291,26

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 28 708,57
130 777116041 Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm m2 25,22000 912,76 23 019,81

1PP : 5,9*3,6 21,24000

1PP sokl : (5,9*4+3,6*4+0,9*2)*0,1 3,98000

131 777611901 Epoxidová penetrace S 1300 m2 25,22000 213,18 5 376,40

132 998777201 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % 1,10000 283,96 312,36

Díl: 781 Obklady keramické 283 512,18
133 781101210 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer 

G

m2 252,12500 33,60 8 471,40

1.24 : (0,85+1,4+1,4)*2,1 7,66500

1.23 : (0,9+1,3)*2*2,1 9,24000

1.22 : (1,3+2,25)*2*2,1 14,91000

1.30 : (1,25+1,05)*2*2,1 9,66000

1.33 : (4,5+6,3)*2*2,1 45,36000

1.38 : (2,85+2,2)*2*2,1 21,21000
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1.17 : (4,55+1,95)*2*2,1 27,30000

1.15 : (7,5+6,3)*2*2,1+(4,7*2)*2,1 77,70000

1.14 : (4,55+1,65+4,25)*2*2,1+(1,0*2)*2,1 48,09000

1.06 : (1,9+3,05)*2*2,1 20,79000

odečet otvorů : -

(0,6*2*2+0,7*2+0,8*2+0,8*2*3+0,8*2+0,8*2+0,8*2*4+0,8*2

*4+0,9*2*2)

-29,80000

134 781475114 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm 

Adesilex P9 (lepidlo),Ultracolor plus (spár.hmota)

m2 252,12500 480,00 121 020,00

135 781479705 Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad m2 252,12500 115,20 29 044,80

136 781497111PCX D+M lišt k obkladům, hliník m 145,50000 115,20 16 761,60

(0,6+2*2)+(0,7+2*2)+(0,8+2*2)*3+(0,8+2*2)*10+(0,9+2*2) 76,60000

7*2,1+1,0 15,70000

3,6*12 43,20000

10 10,00000

137 597813601 Obkládačka 20x40 cm, dle výběru investora m2 277,33750 350,40 97 179,06

252,125*1,1 277,33750

138 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 4,05000 2 724,77 11 035,32

Díl: 783 Nátěry 21 690,07
139 783225100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 52,50000 203,68 10 693,20

140 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 49,50000 60,95 3 017,03

1PP zárubně : (2*2+1)*0,3*6 9,00000

1NP zárubně : (2*2+1)*0,3*27 40,50000

141 783851223 Nátěr epoxidový betonových podlah m2 11,52000 236,74 2 727,24

schodiště do 1PP : 16*0,45*1,2+2,4*1,2 11,52000

142 783903812 Odmaštění saponáty m2 52,50000 24,24 1 272,60

143 767R001PCX Nátěr schodišťového zábradlí pro schodiště do 1PP kpl 1,00000 3 980,00 3 980,00

Díl: 784 Malby 106 847,96
144 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 270,33000 5,80 1 567,91

1PP stěny : 148,4+50,35 198,75000

1PP stropy : 5,9*3,6+13,67+15,03+21,64 71,58000

145 784191101 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 1 561,54910 16,00 24 984,79

1557,5991+3,95 1 561,54910

146 784115712 Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 3,95000 46,00 181,70

147 784195112 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 557,59910 46,00 71 649,56

1PP stěny : 3,78+45,345+148,4+50,35 247,87500

1PP stropy : 5,9*3,6+13,67+15,03+21,64 71,58000

strop nad 1NP Spiroll : 255,8 255,80000

1NP omítky : 974,68+7,6641 982,34410

148 784461921 Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m m2 29,44000 287,50 8 464,00

1PP chodba a schodiště : (6,8+2,4)*2*1,6 29,44000

Díl: 791 Montáž zařízení velkokuchyní 35 001,59
149 791R001PCX Demontáž stáv. zařízení kuchyně kpl 1,00000 35 001,59 35 001,59

Díl: 799 Ostatní 11 516,00
150 799R001PCX Stavební přípomoci pro řemesla ZTI, ÚT, VZT, elektro kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Komplet zahrnuje celkem 150 hod na stavební přípomoci. 

: 1

1,00000
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Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

Stavební část

151 799R002PCX D+M požární ucpávky kpl 1,00000 6 516,00 6 516,00

Komplet zahrnuje celkem D+M 16 ks požárních ucpávek, 

požadavky na požární odolnost viz PBŘ. : 1

1,00000

Specifikace jednotlivých typů: : 

6 ks - požární ucpávka pro potrubí ÚT do průměru 40mm : 

10 ks - požární ucpávka pro potrubí ZTI do průměru 

40mm : 

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 295 800,00

152 M33R001PCX D+M nákladní zdviže na 2 přepravky z 1PP do 1NP vč. 

dveří

ks 1,00000 295 800,00 295 800,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 290 912,96
153 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 16,95633 218,31 3 701,74

16,22193+0,7344 16,95633

154 979990111 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina 

odpadu 170103

t 16,22193 983,25 15 950,21

4,6264+11,59553 16,22193

155 979990163 Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 

170904

t 0,73440 1 316,70 966,98

0,07543+0,15895+0,43979+0,06023 0,73440

156 979999997 Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 

keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)

t 163,89932 250,80 41 105,95

22,1252+8,9001+0,16956+1,0841+4,212 36,49096

66,4246+17,0016+0,24532+0,14817+0,08887 83,90856

41,8278 41,82780

1,672 1,67200

157 979083R01PCX Vodorovné přemístění suti k recyklaci do 6000 m t 163,89932 218,31 35 780,86

158 979011221 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 54,25670 479,37 26 009,03

159 979086213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 180,85565 611,04 110 510,04

160 979087312 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 180,85565 211,18 38 193,10

161 979087392 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 180,85565 96,30 17 416,40

162 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 180,85565 7,07 1 278,65

Celkem 3 850 222,20

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 26 z 104Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 220831

O: SO 01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 110 731,68
1 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 75,60000 324,60 24 539,76

Okopávky pro splaškovou ležatou kanalizaci : 210*0,6*0,6 75,60000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 63,00000 177,60 11 188,80

210*0,6*0,5 63,00000

3 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 63,00000 183,00 11 529,00

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 63,00000 11,28 710,64

5 175101101R00 Obsyp a zásyp potrubí bez prohození sypaniny m3 59,99380 423,60 25 413,37

Obsyp ležaté kanalizace pískem : 210*0,6*0,5 63,00000

odpočet potrubí : -(3,14*0,05*0,05*70) -0,54950

-(3,14*0,0625*0,0625*60) -0,73594

-(3,14*0,08*0,08*70) -1,40672

-(3,14*0,1*0,1*10) -0,31400

6 58152195 Písek kopaný Nr t 113,38830 329,40 37 350,11

59,9938*1,89 113,38828

Díl: 8 Trubní vedení 123 214,52
7 871311111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm m 200,00000 125,30 25 060,00

8 871351111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 200 mm m 10,00000 286,96 2 869,60

9 877313123R00 Montáž tvarovek plast. gum.kroužek do DN 150 kus 270,00000 40,94 11 053,80

10 877353121R00 Montáž tvarovek plast. gum. kroužek DN 200 kus 12,00000 113,08 1 356,96

11 28611141.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 kus 70,00000 165,51 11 585,70

12 28611146.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 kus 60,00000 203,11 12 186,60

13 28611151.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 kus 70,00000 376,38 26 346,60

14 28611156.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm, 

vč. Chráničky

kus 10,00000 573,92 5 739,20

15 28651652.A Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC kus 50,00000 36,54 1 827,00

16 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 50,00000 59,63 2 981,50

17 28651662.A Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 30,00000 91,93 2 757,90

18 28651690.A Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC kus 20,00000 35,79 715,80

19 28651692.A Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC kus 10,00000 69,56 695,60

20 28651693.A Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC kus 2,00000 124,23 248,46

21 28651700.A Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC kus 20,00000 77,53 1 550,60

22 28651701.A Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC kus 10,00000 95,62 956,20

23 28651702.A Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC kus 20,00000 112,54 2 250,80

24 28651703.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC kus 10,00000 141,94 1 419,40

25 28651704.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC kus 20,00000 157,96 3 159,20

26 28651705.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC kus 20,00000 189,66 3 793,20

27 28651706.A Odbočka kanalizační KGEA 200/ 110/45° PVC kus 10,00000 246,54 2 465,40

28 28654193.A Redukce excentrická kanalizační d 110/75 mm kus 10,00000 219,50 2 195,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 30 680,00
29 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 100,00000 306,80 30 680,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 120 189,96
30 7210020 Uchycení potrubí soub 1,00000 10 575,00 10 575,00

31 721110802R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100 m 50,00000 111,39 5 569,50

32 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 150,00000 34,78 5 217,00

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

ZTI
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Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

ZTI

33 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 160 m 200,00000 26,23 5 246,00

34 733174255R00 Montáž potrubí z plastů HT D 40 mm m 50,00000 66,60 3 330,00

35 733174256R00 Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm m 20,00000 69,70 1 394,00

36 733174258R00 Montáž potrubí z plastů HT D 75 mm m 30,00000 106,81 3 204,30

37 733174260R00 Montáž potrubí z plastů HT D 110 mm m 100,00000 189,72 18 972,00

38 28349014 Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm kus 10,00000 157,69 1 576,90

39 28615204.A Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP kus 50,00000 97,06 4 853,00

40 28615214.A Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP kus 20,00000 101,85 2 037,00

41 28615224.A Trubka HT s hrdlem D 75 mm délka 1000 mm PP kus 30,00000 155,66 4 669,80

42 28615234.A Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP kus 100,00000 265,22 26 522,00

43 28615284.A Fitinka HT D 40 mm odbočky, kolena kus 100,00000 18,07 1 807,00

44 28615289.A Fitinka HT D 50 mm odbočky, kolena kus 40,00000 18,78 751,20

45 28615292.A Fitinka HT D 75 mm odbočky, kolena kus 60,00000 28,98 1 738,80

46 28615297.A Fitinka HT D 110 mm odbočky, kolena kus 200,00000 57,10 11 420,00

47 28615443.A Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 10,00000 164,90 1 649,00

48 55162545.A Ventil(hlavice) přivzdušňovací DN 50/75/100 nebo, střešní 

nástavec (taška) vč. přip.sady

kus 5,00000 1 460,16 7 300,80

49 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 2,00000 1 178,33 2 356,66

Díl: 722 Vnitřní vodovod 161 130,94
50 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 250,00000 72,38 18 095,00

51 722174212R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20 m 150,00000 25,80 3 870,00

52 722174213R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 25 m 100,00000 38,59 3 859,00

53 722174214R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32 m 100,00000 61,24 6 124,00

54 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr, 22 mm m 150,00000 40,24 6 036,00

55 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr, 25 mm m 100,00000 51,71 5 171,00

56 722181214RU1 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr, 32 mm m 100,00000 51,71 5 171,00

57 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 3,00000 57,05 171,15

58 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 6,00000 122,60 735,60

59 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 3,00000 165,35 496,05

60 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 350,00000 50,67 17 734,50

61 732429111R00 Montáž čerpadel cirkulačních soubor 1,00000 2 518,17 2 518,17

62 14148105 Trubka systémová 35,0 x 1,5 mm  uhl.ocel m 30,00000 368,79 11 063,70

63 28615133 Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR m 150,00000 51,61 7 741,50

64 28615135 Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR m 100,00000 77,17 7 717,00

65 28615138 Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR m 100,00000 122,48 12 248,00

66 28654002 Fitinka PPR  D 20 mm kus 300,00000 6,79 2 037,00

67 28654004 Fitinka PPR  D 25 mm kus 200,00000 10,12 2 024,00

68 28654006 Fitinka PPR  D 32 mm kus 200,00000 15,18 3 036,00

69 31179107 Tyč závitová M12, DIN 975 m 50,00000 35,84 1 792,00

70 42210497 Potrubní oddělovač BA 295 DN 25 kus 1,00000 16 391,25 16 391,25

71 42310113 Objímka dvoušroubová 25-30 mm  3/4" kus 100,00000 6,54 654,00

72 42310114 Objímka dvoušroubová 31-38 mm  1" kus 100,00000 6,85 685,00

73 42610904 Cirkulační čerpadlo časové pro teplou vodu kus 1,00000 5 036,33 5 036,33

74 44983102.A Skříň hydrantová prázdná C52, hloubka 220mm, Dvířka 

dle PD interiéru - mléčná

kus 1,00000 4 366,77 4 366,77
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75 5125150034T Kulový uzávěr voda - 3/4"FF; páka kus 2,00000 112,13 224,26

76 551100124 Kohout kulový voda  1" kus 8,00000 183,90 1 471,20

77 551100125 Kohout kulový voda 5/4" kus 2,00000 288,63 577,26

78 551100202 Klapka zpětná voda 3/4" kus 1,00000 118,05 118,05

79 551100203 Klapka zpětná voda 1" kus 1,00000 224,51 224,51

80 551100303 Filtr závitový 3/4" kus 1,00000 226,23 226,23

81 551100304 Filtr závitový 1" kus 1,00000 300,91 300,91

82 551100305 Filtr závitový 5/4" kus 1,00000 414,86 414,86

83 721-0020 Uchycení potrubí soub 1,00000 10 575,00 10 575,00

84 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1,40000 1 589,03 2 224,64

Díl: 725 Zařizovací předměty 82 200,74
85 725029 Rohový ventil 1/2“ x 3/8”, včetne připojovacích, flexi hadic 

3/8“xM10

kus 40,00000 182,97 7 318,80

86 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 10,00000 194,58 1 945,80

87 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 1,00000 527,57 527,57

88 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 1,00000 1 556,88 1 556,88

89 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 10,00000 159,80 1 598,00

90 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 4,00000 349,50 1 398,00

91 725219503R00 Montáž krytu sifonu umyvadel soubor 4,00000 323,12 1 292,48

92 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1,00000 1 462,88 1 462,88

93 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 1,00000 2 643,75 2 643,75

94 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,00000 2 214,88 2 214,88

95 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 10,00000 90,80 908,00

96 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 10,00000 92,87 928,70

97 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 11,00000 99,29 1 092,19

98 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 4,00000 308,10 1 232,40

99 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 1,00000 351,64 351,64

100 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 50,00000 15,89 794,50

101 28696751 Modul-WC s ovládáním zepředu komplet kus 1,00000 3 113,75 3 113,75

102 28696752 Tlačítko ovládací plastové kus 1,00000 826,61 826,61

103 31112120 Ručka lékařská prodloužená kus 11,00000 198,58 2 184,38

104 55145000 Baterie umyvadlová stojánk s otvíráním odpadu kus 4,00000 616,19 2 464,76

baterie standardní, osazena úsporným perlátorem s 

průtokem max. 6l/min : 4

4,00000

105 55145016 Baterie dřezová nástěnná kus 11,00000 1 321,00 14 531,00

baterie standardní, osazena úsporným perlátorem s 

průtokem max. 6l/min : 11

11,00000

106 551450380 Baterie sprchová nástěnná kus 1,00000 703,28 703,28

standardní nástěnné sprchové baterie, na které bude 

napojena úsporná sprchová hlavice s průtokem do 8l/min : 

1

1,00000

107 55162150.A Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 kus 9,00000 644,88 5 803,92

108 55162325 zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4" kus 20,00000 190,24 3 804,80

109 55162328.A uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla kus 4,00000 168,46 673,84

110 55162358.A Trubka pro připojení WC  DN100 kus 2,00000 414,33 828,66

111 551673931 Sedátko klozetové kus 1,00000 405,38 405,38

112 55220113.M Vanička sprchová kus 1,00000 2 925,75 2 925,75

113 55484451.A Dveře sprchové kloubové 90cm kus 1,00000 5 287,50 5 287,50
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114 642153251 Umyvadlo 55x42 cm 1 otv. pro baterii kus 4,00000 699,01 2 796,04

115 642400531 Mísa klozetová závěsná hluboké splachování kus 1,00000 1 055,15 1 055,15

úplný objem splachovací vody maximálně 6l a maximální 

průměrný objem splachovací vody 3,5l : 1

1,00000

116 64271101 Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá, vč. připojení kus 1,00000 4 429,75 4 429,75

117 64286105 Šrouby k umyvadlům pár 4,00000 57,00 228,00

118 64291560 Kryt na sifón  bílý polosloup kus 4,00000 646,25 2 585,00

119 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 0,35000 819,14 286,70

Díl: M23 Montáže potrubí 15 340,00
120 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 50,00000 306,80 15 340,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 076,59
121 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, 

kontejnerem 7 t

t 1,92380 142,21 273,58

122 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 7 t t 1,92380 10,32 19,85

123 979095312R00 Naložení a složení suti t 1,92380 649,80 1 250,09

124 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904

t 1,92380 1 316,70 2 533,07

Celkem 647 564,43

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 97 Prorážení otvorů 15 340,00
1 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace, bourání otvorů a drážek 

vč. zapravení

h 50,00000 306,80 15 340,00

Díl: 732 Strojovny 16 933,16
2 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových do DN 40 soubor 1,00000 451,20 451,20

3 422185105 MIX 1", kvs 10, vč. pohonu kus 1,00000 5 446,36 5 446,36

4 42610248.A Čerpadlo oběhové DN32, dopravní výška 6m kus 1,00000 8 074,60 8 074,60

5 55121714 Ventil vyvažovací DN 32, Kv 6,71 kus 1,00000 2 961,00 2 961,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 541 471,37
6 723164102RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spoj, 

lisovaný

m 300,00000 93,06 27 918,00

7 723164103RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spoj, 

lisovaný

m 50,00000 98,70 4 935,00

8 723164104RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spoj, 

lisovaný

m 50,00000 108,10 5 405,00

9 723164105RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spoj, 

lisovaný

m 100,00000 117,50 11 750,00

10 723164106RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, spoj 

lisovaný

m 50,00000 126,90 6 345,00

11 723165212R00 Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje kus 800,00000 37,60 30 080,00

12 723165213R00 Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje kus 200,00000 47,00 9 400,00

13 723165214R00 Montáž tvar.Cu lisováním D 35 mm 2 spoje kus 100,00000 56,40 5 640,00

14 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění potrubí m 550,00000 14,10 7 755,00

15 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 500,00000 79,90 39 950,00

16 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 550,00000 9,40 5 170,00

17 19632350 Trubka měděná Cu polotvr. 15x1 mm m 300,00000 122,20 36 660,00

18 19632365 Trubka měděná Cu polotvr. 18x1 mm m 50,00000 155,10 7 755,00

19 19632375 Trubka měděná Cu polotvr. 22x1 mm m 50,00000 196,46 9 823,00

20 19632696 Trubka měděná Cu tvrdá 28x1,5 mm m 100,00000 251,92 25 192,00

21 19632716 Trubka měděná tvrdá 35x1,5 mm m 50,00000 437,10 21 855,00

22 31945502 Fitinka d 15 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 600,00000 75,20 45 120,00

23 31945503 Fitinka d 18 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 100,00000 98,70 9 870,00

24 31945504 Fitinka d 22 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 100,00000 122,20 12 220,00

25 31945505 Fitinka d 28 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 200,00000 220,90 44 180,00

26 31945506 Fitinka d 35 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 100,00000 372,24 37 224,00

27 631547111 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  15/30 mm m 300,00000 199,28 59 784,00

28 631547112 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  18/30 mm m 50,00000 202,10 10 105,00

29 631547113 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  22/30 mm m 50,00000 211,50 10 575,00

30 631547114 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  28/30 mm m 100,00000 226,54 22 654,00

31 631547115 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  35/30 mm m 50,00000 240,64 12 032,00

32 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 4,25000 5 193,97 22 074,37

Díl: 734 Armatury 40 270,93
33 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 28,00000 32,90 921,20

34 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 56,00000 79,90 4 474,40

35 722239103R00 Montáž armatur 2závity, G 1 kus 6,00000 105,28 631,68

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

Vytápění
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36 5125150100T Kulový uzávěr - 1"FF; páka kus 4,00000 489,74 1 958,96

37 551100212 Klapka zpětná 1" kus 1,00000 398,56 398,56

38 551100304 Filtr závitový mosaz PN 20 FF 1" kus 1,00000 534,86 534,86

39 551200010 Ventil automatický odvzdušňovací 3/8" kus 28,00000 202,10 5 658,80

40 551200095 Ventil radiátorový rohový Kx1/2" kus 28,00000 328,06 9 185,68

41 551200133 Šroubení regulační rohové EK x 1/2" kus 28,00000 216,20 6 053,60

42 551200160 Hlavice termostatická kapalinová kus 28,00000 366,60 10 264,80

43 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 0,47000 400,83 188,39

Díl: 735 Otopná tělesa 163 326,44
44 735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 750,00000 32,90 24 675,00

45 735159240R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm kus 28,00000 705,00 19 740,00

46 48460153.O Těleso otopné kompaktní 11-600/400 mm kus 1,00000 1 621,50 1 621,50

47 48460154.O Těleso otopné kompaktní 11-600/520 mm kus 1,00000 1 783,18 1 783,18

48 48460161.O Těleso otopné kompaktní 11-600/1200 mm kus 2,00000 2 909,30 5 818,60

49 48460602.O Těleso otopné kompaktní 22-600/520 mm kus 1,00000 2 641,40 2 641,40

50 48460605.O Těleso otopné kompaktní 22-600/800 mm kus 5,00000 3 416,90 17 084,50

51 48460606.O Těleso otopné kompaktní 22-600/920 mm kus 3,00000 3 675,40 11 026,20

52 48460607.O Těleso otopné kompaktní 22-600/1000 mm kus 3,00000 3 928,26 11 784,78

53 48460609.O Těleso otopné kompaktní 22-600/1200 mm kus 7,00000 4 445,26 31 116,82

54 48460611.O Těleso otopné kompaktní 22-600/1400 mm kus 1,00000 4 958,50 4 958,50

55 48460613.O Těleso otopné kompaktní 22-600/1800 mm kus 1,00000 5 987,80 5 987,80

56 48460853.O Těleso otopné kompaktní 33-600/1200 mm kus 3,00000 6 547,10 19 641,30

57 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 3,45000 1 578,80 5 446,86

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 929,33
58 767995103R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg kg 80,00000 53,58 4 286,40

59 354000222 Doplňkový závěsný materiál kg 80,00000 79,90 6 392,00

60 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 2,35000 106,78 250,93

Díl: M23 Montáže potrubí 32 717,00
61 PC Napuštění, proplach a ovzdušnění otopné soustavy kpl 1,00000 14 100,00 14 100,00

62 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 40,00000 306,80 12 272,00

63 PC Zkouška těsnosti otopné soustavy kpl 1,00000 6 345,00 6 345,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 889,24
64 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, 

kontejnerem 7 t

t 12,21750 142,21 1 737,45

65 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 7 t t 12,21750 10,32 126,08

66 979095312R00 Naložení a složení suti t 12,21750 649,80 7 938,93

67 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904

t 12,21750 1 316,70 16 086,78

Celkem 846 877,47

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 767 Konstrukce zámečnické 24 542,54
1 767996802 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 800,00000 30,10 24 080,00

Stávající VZT : 800 800,00000

2 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 258,40000 1,79 462,54

Díl: 783 Nátěry 10 230,34
3 783293203 Nátěr kovových konstr.disperz.Eternal z+2x email m2 24,78280 412,80 10 230,34

Zař.č.1-výfuk : 8*0,5*4 16,00000

Zař.č.2-výfuk : 8*0,315*3,14 7,91280

Žaluzie : 0,5*0,5*3+0,2*0,2*3 0,87000

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 4 320,00
4 904      Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni 

a zaškolení obsluhy

h 10,00000 432,00 4 320,00

Díl: VZT03 Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně 854 479,88
5 Předb.cena MONTÁŽ ZAŘ.Č.1 (20% z dodávky) kompl. 1,00000 155 844,10 155 844,10

Zař.č.1 : 1 1,00000

6 Předb.cena Tlumič hluku 800*500 dl.1000 ks 4,00000 5 156,16 20 624,64

1.2 : 4 4,00000

7 Předb.cena Požární klapka 500*500 požár.odolnost min.30min ks 8,00000 7 441,92 59 535,36

1.3 : 8 8,00000

8 Předb.cena Potrubí 4hr.SK.I.pozink.do obv.2630 vč.30% tvarov. m 96,00000 1 552,32 149 022,72

1.5 : 96 96,00000

9 Předb.cena Izolační deska samolepící tl.20mm s Al.folií m2 40,00000 944,64 37 785,60

1.5a : 40 40,00000

10 Předb.cena Potrt.4hr.SK.I. pozink.do obv.1890 vč.40% tvarov. m 9,00000 1 143,36 10 290,24

1.6 : 9 9,00000

11 Předb.cena Potrt.4hr.SK.I. pozink.do obv.1050 vč.100% tvarov. m 0,60000 725,76 435,46

1.7 : 0,6 0,60000

12 Předb.cena Potrubí SPIRO 160 vč30% tvarovek m 21,00000 244,80 5 140,80

1.8 : 21 21,00000

13 Předb.cena Potrubí kruhové SPIRO 125 m 0,60000 144,00 86,40

1.9 : 0,6 0,60000

14 Předb.cena Potrubí SPIRO 100 vč.10% tvarovek m 9,00000 115,20 1 036,80

1.10 : 9 9,00000

15 Předb.cena Flexohadice 160/3 m 1,20000 76,80 92,16

1.11 : 1,2 1,20000

16 Předb.cena Floxohadice 125/3 m 1,20000 57,60 69,12

1.12 : 1,2 1,20000

17 Předb.cena Flexohadice 100/3 m 2,00000 47,04 94,08

1.13 : 2 2,00000

18 Předb.cena Protidešťová žaluzie 500*500 kovová se sítí ks 1,00000 1 651,20 1 651,20

1.14 : 1 1,00000

19 Předb.cena Žaluziová klapka samotížná 500*500 ks 1,00000 1 623,36 1 623,36

1.15 : 1 1,00000

20 Předb.cena Regulační klapka 500*250 ruční ks 1,00000 1 154,88 1 154,88

1.16 : 1 1,00000

21 Předb.cena Regulační klapka  450*450 ruční ks 1,00000 2 061,12 2 061,12

1.17 : 1 1,00000

22 Předb.cena Vyústka komfort.2Ř.800*300 přívodní s regulací ks 2,00000 3 366,72 6 733,44

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

VZT
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1.18 : 2 2,00000

23 Předb.cena Vyústka komfort.2Ř.300*100 přívodní s regulací ks 1,00000 987,84 987,84

1.19 : 1 1,00000

24 Předb.cena Vyústka komfort.2Ř.200*100 odvodní ks 1,00000 592,32 592,32

1.20 : 1 1,00000

25 Předb.cena Vyústka komfort.2Ř pro kr.potrubí 200*75 odvodní ks 4,00000 603,84 2 415,36

1.21 : 4 4,00000

26 Předb.cena Vyústka komfort.2Ř pro kr.potrubí 200*75 přívodní ks 1,00000 603,84 603,84

1.22 : 1 1,00000

27 Předb.cena Univerzální plastový anemostat 125 ks 1,00000 433,92 433,92

1.23 : 1 1,00000

28 předb.cena Talířový ventil přívodní plastový 100 ks 2,00000 168,00 336,00

1.24 : 2 2,00000

29 předb.cena Talířový ventil odvodní plastový 100 ks 1,00000 183,36 183,36

1.25 : 1 1,00000

30 Předb.cena Talířový ventil odvodní plastový 160 ks 1,00000 310,08 310,08

1.26 : 1 1,00000

31 Předb.cena Odsávací  zákryt nerez.3000*1000 vč.filtrů,lapačů tuků a 

osvětlení

ks 1,00000 36 840,00 36 840,00

1.27 : 1 1,00000

32 Předb.cena Odsávací  zákryt nerez.2000*1000 vč.filtrů,lapačů tuků a 

osvětlení

ks 1,00000 24 552,00 24 552,00

1.28 : 1 1,00000

33 Předb.cena Stěnová mřížka uzavřená 400*200/20 ks 2,00000 625,92 1 251,84

1.29 : 2 2,00000

34 Předb.cena VZT jednotka s rekuperací nom.průtok 5900m3/h 

el.ohřívač 3x400V;22,5kW; ventilátory2,19/2,19W

ks 1,00000 332 691,84 332 691,84

1.1 : 1 1,00000

Díl: VZT04 Zařízení č. 2 - Větrání přidružených provozů 299 407,98

35 Předb.cena VTZ jednotka podstropní s rekuperací o nominál. průtoku 

1200m3/h;

ks 1,00000 190 258,56 190 258,56

2.1 : 1 1,00000

36 Předb.cena Tlumič do kruh.potrubí 315/900 ks 4,00000 3 172,80 12 691,20

2.2 : 4 4,00000

37 Předb.cena Protidešťová žaluzie 315*315 ks 1,00000 857,28 857,28

2.3 : 1 1,00000

38 Předb.cena Výfukový kus pro horizontální ukončení kruhového potrubi 

SPIRO 315

ks 1,00000 748,80 748,80

2.4 : 1 1,00000

39 Předb.cena Potrubí SPIRO 315 vč.30% tvarovek m 51,00000 515,52 26 291,52

2.5 : 51 51,00000

40 Předb.cena Izolační návlek na kruh.potrubí 315 m 15,00000 240,96 3 614,40

2.5a : 15 15,00000

41 Předb.cena Potrubí SPIRO 160 vč.20% tvarovek m 11,00000 226,56 2 492,16

2.6 : 11 11,00000

42 Předb.cena Potrubí SPIRO 125 vč.10% m 20,00000 158,40 3 168,00

2.7 : 20 20,00000
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43 Předb.cena Vyústka komfort.2Ř pro kruh.potrubí 1000*100 odvod ks 1,00000 1 945,92 1 945,92

2.8 : 1 1,00000

44 Předb.cena Vyústka komfort.2Ř pro kruh.potrub.1000*100 přívod s 

regulací

ks 1,00000 2 149,44 2 149,44

2.9 : 1 1,00000

45 Předb.cena Vyústka komfort.2Ř pro kruh.potrub.300*75 odvod ks 1,00000 432,96 432,96

2.10 : 1 1,00000

46 Předb.cena Vyústka komfort.2Ř pro kruh.potrubí 200*75 přívod ks 1,00000 342,72 342,72

2.11 : 1 1,00000

47 Předb.cena Vyústka komfort.2Ř pro kruh.potrubí 200*75 odvod ks 1,00000 342,72 342,72

2.12 : 1 1,00000

48 Předb.cena Flexohadice 125/3 m 0,50000 57,60 28,80

2.13 : 0,5 0,50000

49 Předb.cena Talíř.ventil přívodní plastový 125 ks 1,00000 342,72 342,72

2.14 : 1 1,00000

50 Předb.cena Talíř.ventil odvodní plastový 125 ks 2,00000 279,36 558,72

2.15 : 2 2,00000

51 Předb.cena Talíř.ventil přívodní plastový 160 ks 1,00000 437,76 437,76

2.16 : 1 1,00000

52 Předb.cena Stěnová mřížka uzavřená 400*200/20 ks 6,00000 625,92 3 755,52

2.17 : 6 6,00000

53 Předb.cena Vypouštěcí kohout 1/2" ks 1,00000 314,70 314,70

2.18 : 1 1,00000

54 Předb.cena MONTÁŽ ZAŘ.Č.2 (20% z dodávky) kompl. 1,00000 48 634,08 48 634,08

Zař.č.2 : 1 1,00000

Díl: VZT05 Zařízení č. 3 - Větrání sociálních zařízení 109 772,73

55 Předb.cena VZT jednotka podstropní s rekuperací o nominál. průtoku 

450m3/ h

ks 1,00000 65 158,08 65 158,08

3.1 : 1 1,00000

56 Předb.cena Tlumič do kruh.potrubí 200/900 ks 4,00000 1 963,20 7 852,80

3.2 : 4 4,00000

57 Předb.cena Protidešť.žaluzie 200*200 kovová se sítí ks 1,00000 701,76 701,76

3.3 : 1 1,00000

58 Předb.cena Přetlaková klapka žaluziová 200 ks 1,00000 725,76 725,76

3.4 : 1 1,00000

59 Předb.cena Potrubí kruhové SPIRO 200 vč.30% tvarovek m 20,00000 322,56 6 451,20

3.5 : 20 20,00000

60 Předb.cena Izolační návlek na SPIRO 200 m 8,00000 165,12 1 320,96

3.5a : 8 8,00000

61 Předb.cena Potrubí SPIRO 160 m 1,40000 188,16 263,42

3.6 : 1,4 1,40000

62 Předb.cena Potrubí SPIRO 125 vč.30% tvarovek m 3,50000 187,20 655,20

3.7 : 3,5 3,50000

63 Předb.cena Talíř.ventil přívodní pkastový 160 ks 2,00000 437,76 875,52

3.8 : 2 2,00000

64 Předb.cena Talířový ventil odvodní plastový 200 ks 1,00000 543,36 543,36
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3.9 : 1 1,00000

65 Předb.cena Talíř.ventil odvodní plastový 125 ks 2,00000 279,36 558,72

3.10 : 2 2,00000

66 Předb.cena Vyústka komfort.2Ř pro kruh.potrubí 300*75 odvodní ks 1,00000 432,96 432,96

3.11 : 1 1,00000

67 Předb.cena Stěnová mřížka uzavřená 400*200/20 ks 2,00000 625,92 1 251,84

3.12 : 2 2,00000

68 Předb.cena MONTÁŽ ZAŘ.Č.3 (20% z dodávky) kompl. 1,00000 22 981,15 22 981,15

Zař.č.3 : 1 1,00000

Díl: VZT06 Pomocný a montážní materiál 10 368,00
69 Předb.cena Materiál spotřebovávaný při montáži a zprovoznění VZT 

zařízení

kg 120,00000 86,40 10 368,00

Zař.č.4 : 120 120,00000

Celkem 1 313 121,47

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 26A Zemnicí svorka 2 954,12
1 Pol__0066A ZS4 zemnicí svorka na baterie ks 46,00000 64,22 2 954,12

Díl: 01 Dodávky 268 473,37
2 Pol__0001 Rozvaděč RH (v.č. EL01-05) ks 1,00000 129 075,71 129 075,71

3 Pol__0002 Rozvaděč RP1.1 (v.č. EL01-06) ks 1,00000 139 397,66 139 397,66

Díl: 02 Montáž rozváděčů skříňových dělitelných 22 080,00

4 Pol__0003 RH-1skříň ks 2,00000 5 520,00 11 040,00

5 Pol__0004 RP1.1-1skříň ks 2,00000 5 520,00 11 040,00

Díl: 03 Svítidla 1PP 11 034,09
6 Pol__0005 Svítidlo "A1" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 2,00000 1 533,68 3 067,36

7 Pol__0006 Svítidlo "D1" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 2,00000 1 265,79 2 531,58

8 Pol__0007 Svítidlo "D2" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 2,00000 1 099,47 2 198,94

9 Pol__0008 Svítidlo "D2N" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 1,00000 2 597,60 2 597,60

10 Pol__0009 Svítidlo "NP1" dle legendy svítidel-v.č.EL03-04 ks 1,00000 638,61 638,61

Díl: 04 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 

nástěnných, stropních přisazených

2 271,36

11 Pol__0010 1 zdroj s krytem ks 8,00000 276,00 2 208,00

12 Pol__0011 Příspěvek na recyklaci - svítidla ks 8,00000 7,92 63,36

Díl: 05 Svítidla 1NP 117 262,60
13 Pol__0012 Svítidlo "A1" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 4,00000 1 533,68 6 134,72

14 Pol__0013 Svítidlo "A1N" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 2,00000 3 099,09 6 198,18

15 Pol__0014 Svítidlo "B1" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 3,00000 1 672,06 5 016,18

16 Pol__0015 "Svítidlo "B2" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07" ks 10,00000 1 672,06 16 720,60

17 Pol__0016 "Svítidlo "B2N" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07" ks 5,00000 2 837,56 14 187,80

18 Pol__0017 Svítidlo "C1" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 8,00000 1 020,76 8 166,08

19 Pol__0018 Svítidlo "D1" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 4,00000 1 265,79 5 063,16

20 Pol__0019 Svítidlo "D1N" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 1,00000 2 763,92 2 763,92

21 Pol__0020 Svítidlo "D2" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 15,00000 1 099,47 16 492,05

22 Pol__0021 Svítidlo "D2N" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 4,00000 2 597,60 10 390,40

23 Pol__0022 Závěs pro svítidlo D2, D2N ve varně ks 15,00000 292,01 4 380,15

24 Pol__0023 Svítidlo "D3" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 7,00000 1 047,42 7 331,94

25 Pol__0024 Svítidlo "D3N" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 1,00000 2 579,83 2 579,83

26 Pol__0025 Svítidlo "E1Č" dle legendy svítidel-v.č.EL01-07 ks 1,00000 1 171,28 1 171,28

27 Pol__0026 Svítidlo "N1" dle legendy svítidel-v.č.EL03-04 ks 2,00000 1 703,80 3 407,60

28 Pol__0027 Svítidlo "NP1" dle legendy svítidel-v.č.EL03-04 ks 11,00000 638,61 7 024,71

29 Pol__0028 Příspěvek na recyklaci - svítidla ks 78,00000 3,00 234,00

Díl: 06 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 

nástěnných, stropních přisazených

17 388,00

30 Pol__0029 1 zdroj s krytem ks 63,00000 276,00 17 388,00

Díl: 07 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 

závěsných

4 140,00

31 Pol__0030 1 zdroj ks 15,00000 276,00 4 140,00

Díl: 08 SPÍNAČE ZAPUŠTĚNÉ - BÍLÁ BARVA 4 095,83
32 Pol__0031 1-pólový spínač (1) , 250V/10A, IP20 ks 12,00000 122,66 1 471,92

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

Silnoproud
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33 Pol__0032 Střídavý přepínač (6), 250V/10A, IP20 ks 14,00000 128,41 1 797,74

34 Pol__0033 Sériový přepínač (5), 250V/10A, IP20 ks 3,00000 161,91 485,73

35 Pol__0034 Křížový přepínač (7), 250V/10A, IP20 ks 2,00000 170,22 340,44

Díl: 09 Montáž ovladačů zapuštěných se  

zapojením vodičů

1 711,20

36 Pol__0035 1-jednopólových ks 12,00000 55,20 662,40

37 Pol__0036 5-seriových ks 3,00000 55,20 165,60

38 Pol__0037 6-střídavých ks 14,00000 55,20 772,80

39 Pol__0038 7-křížových ks 2,00000 55,20 110,40

Díl: 10 SPÍNAČE ZAPUŠTĚNÉ, IP 44 - BÍLÁ BARVA 2 280,76

40 Pol__0039 1-pólový spínač, IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1) ks 6,00000 228,12 1 368,72

41 Pol__0040 Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1) ks 4,00000 228,01 912,04

Díl: 11 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ, IP 44 

(PLAST)

796,44

42 Pol__0041 Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; b. bílá ks 6,00000 132,74 796,44

Díl: 12 VYPÍNAČ NÁSTĚNNÝ, IP 65 (PLAST) 7 503,40
43 Pol__0042 3-pólový vypínač v krabici, 32A/400V, IP65 ks 10,00000 750,34 7 503,40

Díl: 13 ZÁSUVKY 8 208,60
44 Pol__0043 Jednonásobná zásuvka 16A/230V, zapuštěná, s clonkami ks 41,00000 109,65 4 495,65

45 Pol__0044 Jednonásobná zásuvka 16A/230V, zapuštěná, s 

clonkami, s ochranou proti přepětí

ks 5,00000 742,59 3 712,95

Díl: 14 Montáž zásuvek se zapojením vodičů, 

zapuštěných 16 A, provedení

3 385,60

46 Pol__0045 2P + PE ks 46,00000 73,60 3 385,60

Díl: 15 ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67 611,16
47 Pol__0046 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+PE+N; 

b. IP 44, 32 A

ks 2,00000 305,58 611,16

Díl: 16 ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) 1 178,25
48 Pol__0047 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 

víčkem; b. bílá

ks 5,00000 235,65 1 178,25

Díl: 17 RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE 2 996,63
49 Pol__0048 Jednonásobný rámeček, bílý ks 68,00000 26,23 1 783,64

50 Pol__0049 Dvojnásobný rámeček vodorovný, bílý ks 23,00000 43,30 995,90

51 Pol__0050 Trojnásobný rámeček vodorovný, bílý ks 1,00000 60,09 60,09

52 Pol__0051 Čtyřnásobný rámeček vodorovný, bílý ks 2,00000 78,50 157,00

Díl: 18 BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO 1 383,68
53 Pol__0052 Tlačítko STOP ve žluté skříňce, se sklíčkem ks 2,00000 691,84 1 383,68

Díl: 19 KRABICE 10 832,67
54 Pol__0053 Krabice přístrojová pod omítku ks 138,00000 37,70 5 202,60

55 Pol__0054 Krabice odbočná pod omítku ks 61,00000 60,52 3 691,72

56 Pol__0055 Krabice odbočovací Abox-025 ks 8,00000 110,00 880,00

57 Pol__0056 KO 125 E Krabice pro EPS ks 5,00000 211,67 1 058,35

Díl: 20 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 2 046,00
58 Pol__0057 4x1-2,5mm2 ks 300,00000 6,82 2 046,00

Díl: 21 SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ 1 959,42
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59 Pol__0058 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE S KRYTEM ks 2,00000 341,51 683,02

60 Pol__0059 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE DO KO125 ks 5,00000 255,28 1 276,40

Díl: 22 KABELOVÝ ŽLAB - GALVANICKÝ ZINEK 4 776,75
61 Pol__0060 Žlab 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m m 25,00000 191,07 4 776,75

Díl: 23 SPOJKY 585,00
62 Pol__0061 Spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 ks 26,00000 22,50 585,00

Díl: 25 NOSNÍKY 1 470,00
63 Pol__0062 Nosník" GZ" - pro žlab 50/50; 100/50; 100/100 ks 15,00000 98,00 1 470,00

Díl: 26 TRUBKY 4 078,70
64 Pol__0063 1516E_KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva 

světle šedá

m 55,00000 32,83 1 805,65

65 Pol__0064 5316E_KB PŘÍCHYTKY TRUBEK  1516 ks 55,00000 6,87 377,85

66 Pol__0065 KF 09110_BA TRUBKA KOPOFLEX 110 m 10,00000 81,88 818,80

67 Pol__0066 EI 60 Protipožární ucpávka m2 0,30000 3 588,00 1 076,40

Díl: 27 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 23 166,50
68 Pol__0067 CY (H07V-U) 4 mm2,zel./žl., pevně m 150,00000 28,83 4 324,50

69 Pol__0068 CY (H07V-U) 6 mm2,zel./žl., pevně m 200,00000 39,08 7 816,00

70 Pol__0069 CY (H07V-U) 10 mm2,zel./žl., pevně m 20,00000 49,82 996,40

71 Pol__0070 CY (H07V-U) 16 mm2,zel./žl., pevně m 110,00000 67,98 7 477,80

72 Pol__0070A CY(H07V-R) 35 mm2,zel./žl., pevně m 20,00000 127,59 2 551,80

Díl: 28 ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK 5 915,65
73 Pol__0071 H07RN-F 5-Gx2.5 mm2, pevně m 15,00000 79,21 1 188,15

74 Pol__0072 H07RN-F 5-Gx4 mm2, pevně m 10,00000 106,30 1 063,00

75 Pol__0073 H07RN-F 5-Gx6 mm2, pevně m 25,00000 146,58 3 664,50

Díl: 29 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 71 210,70
76 Pol__0074 CYKY 3-Ox1.5 mm2, pevně m 170,00000 32,14 5 463,80

77 Pol__0075 CYKY 3-Jx1.5 mm2, pevně m 450,00000 32,14 14 463,00

78 Pol__0076 CYKY 3-Jx2.5 mm2, pevně m 550,00000 39,89 21 939,50

79 Pol__0077 CYKY 4-Jx1.5 mm2, pevně m 130,00000 37,03 4 813,90

80 Pol__0078 CYKY 5-Jx2.5 mm2, pevně m 100,00000 52,57 5 257,00

81 Pol__0079 CYKY 5-Jx4 mm2, pevně m 50,00000 76,38 3 819,00

82 Pol__0080 CYKY 5-Jx6 mm2, pevně m 150,00000 103,03 15 454,50

Díl: 30 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 38 378,50
83 Pol__0081 CYKY 5x50 mm2, pevně m 50,00000 767,57 38 378,50

Díl: 31 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 14 441,90
84 Pol__0082 H07V-K 50 mm2,zel./žl., pevně m 10,00000 186,91 1 869,10

85 Pol__0083 H07V-K 95 mm2,černý, pevně m 30,00000 314,32 9 429,60

86 Pol__0084 H07V-K 95 mm2,zel./žl., pevně m 10,00000 314,32 3 143,20

Díl: 32 KABEL STÍNĚNÝ 1 026,60
87 Pol__0085 JYTY 4x1 mm, pevně m 30,00000 34,22 1 026,60

Díl: 34 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ 

ZÁKLOPKOU DO

10 699,42

88 Pol__0086 5x16  mm2 ks 20,00000 478,09 9 561,80

89 Pol__0087 5x50  mm2 ks 2,00000 568,81 1 137,62

Díl: 35 UKONČENÍ ŠŇŮRY V GUMOVÉ HADICI 644,00
90 Pol__0088 do 5x6   mm2 ks 20,00000 32,20 644,00

Díl: 36 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 6 021,40
91 Pol__0089 Do   2,5 mm2 ks 126,00000 23,00 2 898,00
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92 Pol__0090 Do   6   mm2 ks 45,00000 32,20 1 449,00

93 Pol__0091 Do  35   mm2 ks 8,00000 41,40 331,20

94 Pol__0092 Do  50   mm2 ks 12,00000 59,80 717,60

95 Pol__0093 Do  95   mm2 ks 8,00000 78,20 625,60

Díl: 37 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 34 760,00
96 Pol__0094 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 60,00000 368,00 22 080,00

97 Pol__0095 Napojeni na stavajici zarizeni hod 10,00000 368,00 3 680,00

98 Pol__0096 Dokumentace skutečného provedení hod 25,00000 360,00 9 000,00

Díl: 38 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 6 048,00
99 Pol__0097 zapojovani a zkouskach hod 20,00000 302,40 6 048,00

Díl: 39 KOORDINACE POSTUPU PRACI 9 072,00
100 Pol__0098 S ostatnimi profesemi hod 30,00000 302,40 9 072,00

Díl: 40 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 9 504,00
101 Pol__0099 Revizni technik hod 24,00000 396,00 9 504,00

Díl: 41 PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM 1 468,80
102 Pol__0101 O tloušťce 30cm ks 20,00000 57,60 1 152,00

103 Pol__0102 O tloušťce 45cm ks 2,00000 158,40 316,80

Díl: 42 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM 

PRO KRABICE

7 691,20

104 Pol__0103 KP,KR ks 199,00000 36,80 7 323,20

105 Pol__0104 KO125 ks 5,00000 73,60 368,00

Díl: 43 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - 

HLOUBKA 30mm

15 180,00

106 Pol__0105 Sire do 70 mm m 300,00000 50,60 15 180,00

Díl: 44 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - 

HLOUBKA 50mm

7 360,00

107 Pol__0106 Sire do 200 mm m 100,00000 73,60 7 360,00

Díl: 45 VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE 

STROPU

8 970,00

108 Pol__0107 Sire 50 mm m 150,00000 59,80 8 970,00

Díl: 46 HRUBA VYPLN RYH MALTOU 3 690,00
109 Pol__0108 Jakekoliv sire m2 41,00000 90,00 3 690,00

Díl: 799 Ostatní 12 670,00
110 Pol__0100 Podružný materiál kpl 1,00000 1 350,00 1 350,00

111 Pol__01001 Přesun hmot kpl 1,00000 3 220,00 3 220,00

112 Pol__01002 Doprava kpl 1,00000 1 800,00 1 800,00

113 Pol__01003 Pomocné a přidružené výkony kpl 1,00000 6 300,00 6 300,00

Celkem 793 422,30

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 01 Datové zásuvky 426,10
1 Pol__0001 Kryt zásuvky komunikační, b. bílá ks 5,00000 60,05 300,25

2 Pol__0003 Nosná maska pro 2x Keystone RJ45 ks 5,00000 25,17 125,85

Díl: 02 Distribuční panely 1 324,47
3 Pol__0004 Patch panel 1U pro 24 pozic, neosazený KS 3,00000 358,45 1 075,35

4 Pol__0005 Čtverhranná matice + šroub M6 do vertikálních lišt KS 12,00000 20,76 249,12

Díl: 03 Distribuční panely příslušenství 531,20
5 Pol__0006 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 

80 mm

KS 2,00000 182,56 365,12

6 Pol__0007 Čtverhranná matice + šroub M6 do vertikálních lišt KS 8,00000 20,76 166,08

Díl: 04 Ostatní příslušenství 558,01
7 Pol__0008 3m prodlužovací přívod s přepěť. ochranou, min. 5-

zásuvka, vypinač, panelové provedení

KS 1,00000 558,01 558,01

Díl: 05 Distribuční panely příslušenství 198,81
8 Pol__0009 Panel zaslepovací 2U KS 1,00000 115,77 115,77

9 Pol__0010 Čtverhranná matice + šroub M6 do vertikálních lišt KS 4,00000 20,76 83,04

Díl: 06 Uzemnění 90,28
10 Pol__0011 Oko kabelové šroubovací d=8, 7580-08 KS 2,00000 45,14 90,28

Díl: 07 Datové rozvaděče stojanové 3 976,35
11 Pol__0012 12U rozvaděč nedělený 19" nástěn. hl. 500, cylindr. 

zámek

KS 1,00000 3 584,50 3 584,50

12 Pol__0013 Ukládací police s podpěrami, 1U, h. 250mm, 20kg, 

RAL9005

KS 1,00000 391,85 391,85

Díl: 08 Aktivní prvky 11 040,64
13 Pol__0014 Gigabitový switch 16 portů 10/100/1000 Mb/s s napájením 

PoE 802.3af/PoE 802.3at + 2x SFP 1000 Mb/s

ks 1,00000 6 360,82 6 360,82

14 Pol__0015 SFP modul 1000Base-SX, MM, 850 nm, 500 m, 2xLC, 

kompatibilní s použitými přepínači

ks 2,00000 499,79 999,58

15 Pol__0016 WiFi AP s přenosovou rychlostí až 1167 Mbps, standard 

802.11a/b/g/n/ac, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz rozhraní: 

1xRJ45 10/100/1000. Napájení PoE

ks 2,00000 1 840,12 3 680,24

Díl: 09 Nestíněné komponenty 3 066,90
16 Pol__0017 Výstupní modul 1xRJ45 Keystone, kat.6, nestíněný, 

přímý, T568A/B, černý

KS 30,00000 102,23 3 066,90

Díl: 10 DISTRIBUČNÍ PANELY 2 177,34
17 Pol__0018 Optická vana bez čela s výsuvnou policí uzavíratelná 

klapkami, 1U

KS 2,00000 920,22 1 840,44

18 Pol__0019 Čelo optické vany pro 12xLC duplex, 1U KS 2,00000 168,45 336,90

Díl: 11 Výstupní moduly optické - MAX 570,78
19 Pol__0020 Adaptér optický duplex LC MM KS 6,00000 95,13 570,78

Díl: 12 KABELY 4 449,89
20 Pol__0021 Kabel UTP 4-pár, kat.6, LSZH, AWG23 4P, 250 MHz M 373,00000 11,93 4 449,89

Díl: 13 Optické kabely 1 214,85
21 Pol__0022 Kabel F/O 6 vláken 50um/125um, optimal. pro laser, 

LS0H

M 65,00000 18,69 1 214,85

Díl: 14 PROPOJOVACÍ KABELY 1 132,61
22 Pol__0023 Souprava pro ukončení opt.vlákna SC 50/125um SAD 12,00000 51,35 616,20

23 Pol__0024 Ochrana F/O spoje 60mm KS 5,00000 16,99 84,95

24 Pol__0025 F/O prop.kabel LC/LC, duplex, 50/125um, 2m KS 2,00000 215,73 431,46

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

Slaboproud
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Díl: 15 Nestíněné propojovací šňůry kat.6 809,83
25 Pol__0026 Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 kat.6, (manžeta), 0,5m KS 3,00000 38,46 115,38

26 Pol__0027 Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 kat.6, (manžeta), 1m KS 5,00000 50,65 253,25

27 Pol__0028 Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 kat.6, (manžeta), 3m KS 5,00000 67,71 338,55

28 Pol__0029 Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 kat.6, (manžeta), 5m KS 1,00000 102,65 102,65

Díl: 16 Montáž zásuvky (krabice) 702,50
29 Pol__0030 nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100mm KS 5,00000 140,50 702,50

Díl: 17 Montáž síťových prvků 736,00
30 Pol__0031 montáž WiFi AP na zeď KS 2,00000 368,00 736,00

Díl: 18 Pokládka kabelu UTP 4pár (výška do 10m) 6 176,88

31 Pol__0032 uložení volně M 373,00000 16,56 6 176,88

Díl: 19 Optický kabel (výška do 10m) 1 495,00
32 Pol__0033 uložení volně M 65,00000 23,00 1 495,00

Díl: 20 Pokládka uzemňovacího vedení (výška do 

10m)

46,00

33 Pol__0034 ukončení uzemňovacího vedení do 10mm2 na svorkovnici KS 1,00000 46,00 46,00

Díl: 21 Ukončení kabelu v datové zásuvce 322,00
34 Pol__0036 zásuvka s 2x moduly C6 (S310) KS 5,00000 64,40 322,00

Díl: 22 Ukončení kabelu v rozvaděči 368,00
35 Pol__0037 ukončení kab. 4páry UTP na bloku S110 KS 20,00000 18,40 368,00

Díl: 23 Montáž datového rozvaděče 5 118,19
36 Pol__0038 montáž nástěnného rozvaděče bez zapojení vodičů 

hmotnosti do 20kg

KS 1,00000 1 380,00 1 380,00

37 Pol__0039 instalace propojovacího panelu 1 - 2 U včetně upevnění 

modulů

KS 3,00000 644,00 1 932,00

38 Pol__0039A upevnění zařízení k vedení vodičů KS 2,00000 82,80 165,60

39 Pol__0041 vyvázání kabelových forem po 20-ti kabelech KS 2,00000 230,00 460,00

40 Pol__0042 upevnění police do rozvaděče KS 1,00000 138,00 138,00

41 Pol__0043 upevnění aktivního prvku KS 1,00000 460,00 460,00

42 Pol__0044 upevnění panelu krycího 1U - 3U KS 1,00000 82,80 82,80

43 Pol__0045 upevnění vícenásobné zásuvky KS 1,00000 499,79 499,79

Díl: 24 Popis 276,00
44 Pol__0046 zhotovení štítku na výstupní modul KS 10,00000 18,40 184,00

45 Pol__0047 zhotovení popisu na zásuvce KS 5,00000 18,40 92,00

Díl: 25 Měření datových vývodů 1 564,00
46 Pol__0048 RJ 45 UTP, FTP - kat. 6, 7 vč. zpracování protokolů o 

měření

KS 15,00000 73,60 1 104,00

47 Pol__0049 kontrola datového rozvaděče RD (v projektu data) KS 2,00000 230,00 460,00

Díl: 26 Měření optického kabelu - Multimode 552,00
48 Pol__0050 jedno vlákno reflektometrem, pro jednu vlnovou délku 

(OTDR)

KS 6,00000 92,00 552,00

Díl: 27 Optické zakončení 3 772,00
49 Pol__0051 svar optického vlákna Multimode, Singlemode KS 12,00000 276,00 3 312,00
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50 Pol__0052 popis FO rozvaděče - 2 vlákna a násobky dle počtu vláken KS 6,00000 46,00 276,00

51 Pol__0053 upevnění FO kab.v FO rozvaděči vč.odizol.primární a 

sekund.izolace

KS 2,00000 92,00 184,00

Díl: 28 Upevnění FO rozvaděče do datového 

rozvaděče

2 760,00

52 Pol__0054 kompletace a instalace FO rozvaděče do datové skříně KS 2,00000 1 380,00 2 760,00

Díl: 29 KOORDINACE POSTUPU PRACI 1 814,40
53 Pol__0055 S ostatnimi profesemi hod 6,00000 302,40 1 814,40

Díl: 30 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 4 032,00
54 Pol__0056 Konfigurace aktivních prvků, nastavení WiFi sítě hod 8,00000 414,00 3 312,00

55 Pol__0057 Zakreslení skutečného provedení rozvodů hod 2,00000 360,00 720,00

Díl: 31 Domácí telefon (DT) 16 600,15
56 Pol__0060 Napájecí zdroj-2vod AV systém 6DIN ks 1,00000 2 328,48 2 328,48

57 Pol__0061 Videorozbočovač pro 4 účastníky, 2vodičový systém ks 1,00000 845,87 845,87

58 Pol__0063 Konfigurátor 1 (balení 10 ks) ks 1,00000 111,95 111,95

59 Pol__0064 Konfigurátor 2 (balení 10 ks) ks 1,00000 111,95 111,95

60 Pol__0065 Konfigurátor 3 (balení 10 ks) ks 1,00000 111,95 111,95

61 Pol__0066 Konfigurátor 4 (balení 10 ks) ks 1,00000 111,95 111,95

62 Pol__0067 Konfigurátor 5 (balení 10 ks) ks 1,00000 111,95 111,95

63 Pol__0068 Konfigurátor 6 (balení 10 ks) ks 1,00000 111,95 111,95

64 Pol__0069 Konfigurátor 7 (balení 10 ks) ks 1,00000 111,95 111,95

65 Pol__0070 Konfigurátor 8 (balení 10 ks) ks 1,00000 111,95 111,95

66 Pol__0071 Konfigurátor 9 (balení 10 ks) ks 1,00000 111,95 111,95

67 Pol__0080 AC PŘEVODNÍK RS485/ETHERNET ks 1,00000 4 422,63 4 422,63

68 Pol__0081 AC PC ČTEČKA USB, DUÁLNÍ ks 1,00000 4 899,99 4 899,99

69 Pol__0082 KLÍČENKA MF 13,56MHZ,MOD./BÍLÁ ks 27,00000 64,86 1 751,22

70 Pol__0083 ZDROJ 230V;12VDC;1,25A, 6DIN ks 1,00000 1 344,41 1 344,41

Díl: 34 KABELY 1 190,80
71 Pol__0088 kabel sdělovací dvoužilový kroucený 2x0,5 mm2 pro 

sběrnici DT

M 70,00000 10,18 712,60

72 Pol__0089 kabel silový H05VV-F 2x1mm2 pro připojení elmag. 

zámku

M 60,00000 7,97 478,20

Díl: 35 Montáž zásuvky (krabice) 1 610,00
73 Pol__0094 Připojení a montáž videorozbočovače KS 1,00000 460,00 460,00

74 Pol__0097 Připojení a montáž zdroje na DIN lištu KS 5,00000 230,00 1 150,00

Díl: 36 Ukončení kabelu 46,00
75 Pol__0097A ukončení vodiče do 2,5mm2 KS 2,00000 23,00 46,00

Díl: 37 Pokládka kabelu sdělovacího do 10 žil 

(výška nad 10m)

1 159,20

76 Pol__0099 uložení volně M 70,00000 16,56 1 159,20

Díl: 38 Pokládka kabelu do 1kV do 7x1,5mm2, do 

7x2,5mm2, 4x4mm2, 3x6mm2  (výška do 

10m)

1 104,00

77 Pol__0100 uložení volně M 60,00000 18,40 1 104,00

Díl: 39 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 602,00
78 Pol__0101 Konfigurace DT, oživení, zaškolení obsluhy hod 3,00000 414,00 1 242,00
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79 Pol__0102 Zakreslení skutečného provedení rozvodů hod 1,00000 360,00 360,00

Díl: 40 Elektronická zabezpečovací signalizace 

(EZS)

41 519,32

80 Pol__0103 Základní deska pro 192 zón, přímo v ústředně 8 zón, 

programování z klávesnice nebo PC, 999 uživatelských 

kódů, 8 podsystémů, paměť na 2048 událostí, nap. zdroj 

1,7A, 1 sledovaný okruh sirény

ks 1,00000 10 107,86 10 107,86

81 Pol__0104 Aku 12 V/12 Ah ks 1,00000 895,01 895,01

82 Pol__0105 Modul pro komunikaci přes LAN/Internet, protokol HTTPS, 

emaily s podporou SSL,

ks 1,00000 1 887,20 1 887,20

83 Pol__0106 Komunikátor GSM/GPRS se signalizačními LED, SMS 

zprávy uživateli - poplachy na zóně včetně popisů, 

zapnutí, vypnutí, poruchy, 16 telefonních čísel pro sms 

zprávy, vč. antény a plechového boxu

ks 1,00000 3 013,00 3 013,00

84 Pol__0107 Univerzální plechový box pro ústředny a další 

komponenty, vč. trafa 40 VA

ks 1,00000 1 546,52 1 546,52

85 Pol__0108 Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, modré 

podsvícení, 1 klávesnicová zóna, 1 PGM na desce

ks 3,00000 3 026,79 9 080,37

86 Pol__0109 Sběrnicový expander s 8 x 2 zónami s ATZ připojitelný na 

sběrnici, 1 x PGM výstup

ks 4,00000 1 570,73 6 282,92

87 Pol__0112 Plastový box pro expandery ks 4,00000 378,78 1 515,12

88 Pol__0113 Digitální detektor pohybu s podhledovou zónou 10cm 

pomocí zrcadla, dosahem až 12 m při úhlu 102°, napájení 

10 V DC až 15 V DC, rozměry 9 x 5,5 x 4 cm

ks 14,00000 378,49 5 298,86

89 Pol__0114 Duální MW+PIR detektor s antimaskingem. Toto čidlo je 

navrženo pro prostory se zvýšeným rizikem falešných 

poplachů. Díky kombinaci detekčních technologií je 

eliminován falešný poplach. Dosah

ks 1,00000 783,69 783,69

90 Pol__0115 Magnetický kontakt závrtný, s rozšířenými koncovkami, 

průměr 9,2 mm, délka 32 mm, bílé provedení, pracovní 

vzdálenost max. 25 mm

ks 10,00000 74,03 740,30

91 Pol__0116 Plastová propojovací krabice, 5 šroubovacích svorek + 

tamper, rozměry 79 x 24 x 18 mm.

ks 9,00000 31,17 280,53

92 Pol__0119 Provozní kniha EZS ks 1,00000 87,94 87,94

Díl: 41 Stíněné kabely (lanko) 5 130,80
93 Pol__0120 kabel sdělovací J-Y(St)Y 4x2x0,8 stíněný M 60,00000 17,22 1 033,20

94 Pol__0121 Stíněný kabel 2x0,5+4x0,22 mm, lanko m 320,00000 10,18 3 257,60

95 Pol__0122 Stíněný kabel 4x0,22, lanko M 150,00000 5,60 840,00

Díl: 42 Montáž technologie EZS 18 823,20
96 Pol__0123 Montáž a zapojení ústředny PZS, vč. aku KS 1,00000 1 840,00 1 840,00

97 Pol__0125 Montáž a zapojení expanderu KS 4,00000 552,00 2 208,00

98 Pol__0126 Montáž a zapojení klávesnice KS 3,00000 368,00 1 104,00

99 Pol__0127 Montáž a připojení PIR detektoru na zeď KS 15,00000 184,00 2 760,00

100 Pol__0128 Montáž, seřízení a připojení magnetického kontaktu KS 10,00000 230,00 2 300,00

101 Pol__0129 Montáž a zapojení rozvodné krabice na omítku KS 9,00000 36,80 331,20

102 Pol__0131 Konfigurace parametrů a nastavení ústředny EZS, 

kontrola funkce

KS 1,00000 8 280,00 8 280,00

Díl: 43 Pokládka kabelu 8 776,80
103 Pol__0132 Montáž sdělovacího kabelu M 530,00000 16,56 8 776,80

Díl: 44 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 1 962,00
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104 Pol__0133 Zaškolení obsluhy hod 3,00000 414,00 1 242,00

105 Pol__0134 Zakreslení skutečného provedení rozvodů hod 2,00000 360,00 720,00

Díl: 45 Zvonek (ZV) 736,97
106 Pol__0135 Zvonek elektromechanický velký 8V ks 1,00000 569,99 569,99

107 Pol__0136 Spínač v designu ostatních spínacích prvků 

(přístroj+rámeček+kryt)

ks 1,00000 166,98 166,98

Díl: 46 NAPÁJECÍ ZDROJE - 3 MODUL 523,80
108 Pol__0137 Zvonkový transformátor, zkratuvzdorný, AC 8-12V / max. 

8A

ks 1,00000 523,80 523,80

Díl: 47 KABELY 445,20
109 Pol__0138 Ranžír U2x0,5 M 40,00000 11,13 445,20

Díl: 48 Montáž zásuvky (krabice) 55,20
110 Pol__0139 montáž vypínače pod omítku s připojením kabelů KS 1,00000 55,20 55,20

Díl: 49 Pokládka telefonního kabelu (výška do 

10m)

920,00

111 Pol__0140 uložení volně M 40,00000 23,00 920,00

Díl: 50 Ukončení kabelu 46,00
112 Pol__0141 ukončení vodiče do 2,5mm2 KS 2,00000 23,00 46,00

Díl: 51 Autonomní detekce požáru (ADP) 2 807,73
113 Pol__0142 Autonomní opticko-kouřový detektor se sirénou, napájení 

vyměnitelnou baterií, včetně baterie, detekční plocha do 

60 m2, vyroben dle normy EN 14604

ks 9,00000 311,97 2 807,73

Díl: 52 Montážní práce 2 484,00
114 Pol__0143 Montáž čidel aut. hlásičů KS 9,00000 184,00 1 656,00

115 Pol__0144 Uvedení hlásiče do provozu a přezkoušení KS 9,00000 92,00 828,00

Díl: 53 Plastové žlaby 966,42
116 Pol__0145 LIŠTA HRANATÁ 40x20 m 14,00000 69,03 966,42

Díl: 54 Trubky 3 346,24
117 Pol__0146 trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=20mm M 148,00000 4,38 648,24

118 Pol__0147 trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=25mm M 24,00000 6,49 155,76

119 Pol__0148 trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=32mm M 152,00000 10,07 1 530,64

120 Pol__0150 trubka ohebná PVC, 350N, d=50mm M 40,00000 25,29 1 011,60

Díl: 55 Doplňky pro výstavbu kabelových tras 6 640,73
121 Pol__0151 Příchytka PVC pro trubku prům. 20 mm ks 520,00000 2,47 1 284,40

122 Pol__0152 Příchytka PVC pro trubku prům. 25 mm ks 145,00000 3,45 500,25

123 Pol__0153 Příchytka PVC pro trubku prům. 32 mm ks 540,00000 4,97 2 683,80

124 Pol__0155 Příchytka PVC pro trubku prům. 50 mm ks 120,00000 8,22 986,40

125 Pol__0156 Elastický protipožární tmel 310 ml KS 4,00000 166,98 667,92

126 Pol__0157 Minerální plsť protipožární M2 1,00000 517,96 517,96

Díl: 56 Krabice přístrojové a odbočné pod omítku 768,49

127 Pol__0158 Krabice přístrojová pod om., prům.70x45mm ks 8,00000 5,55 44,40

128 Pol__0159 Krabice odbočná s víčkem prům.73x42mm ks 4,00000 28,56 114,24

129 Pol__0160 Krabice elektroinstalační s víčkem pod omítku rozměrů 

cca 240x190x70mm

ks 1,00000 314,93 314,93

130 Pol__0160A Krabice elektroinstalační na povrch rozměrů cca 

250x200x90mm

ks 1,00000 294,92 294,92

Díl: 57 Ostatní práce 2 760,00
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131 Pol__0161 Značení trasy vedení m 300,00000 9,20 2 760,00

Díl: 58 Doplňující položky pro trasování (do 10m) 3 657,00

132 Pol__0162 Příchytka s otvorem pro hm. do 8mm KS 1 325,00000 2,76 3 657,00

Díl: 59 Trubky elektroinstalační plastové ohebné 

(do 10m)

6 027,84

133 Pol__0163 uložení trubky plastové ohebné 16mm M 148,00000 16,56 2 450,88

134 Pol__0164 uložení trubky plastové ohebné 23mm M 24,00000 16,56 397,44

135 Pol__0165 uložení trubky plastové ohebné 29mm M 152,00000 16,56 2 517,12

136 Pol__0167 uložení trubky plastové ohebné 48mm M 40,00000 16,56 662,40

Díl: 60 Osazení krabice pod omítku 717,60
137 Pol__0168 zapuštěná plastová kruhová KS 12,00000 32,20 386,40

138 Pol__0169 zapuštěná plastová čtyřhranná KS 1,00000 165,60 165,60

139 Pol__0169A nástěná plastová čtyřhranná KS 1,00000 165,60 165,60

Díl: 61 VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - 

HLOUBKA 30mm

1 159,20

140 Pol__0170 Sire 30 mm m 28,00000 41,40 1 159,20

Díl: 62 VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM 

PRO KRABICE

533,60

141 Pol__0171 Přístrojové, odbočné pod om. ks 12,00000 36,80 441,60

142 Pol__0172 250x200x100 mm ks 1,00000 92,00 92,00

Díl: 63 HRUBA VYPLN RYH MALTOU 183,75
143 Pol__0174 Jakekoliv sire m2 1,00000 183,75 183,75

Díl: 64 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU 1 085,25
144 Pol__0175 Sire do 150 mm m2 1,00000 1 085,25 1 085,25

Díl: 66 Průrazy v cihelném zdivu průměru do 

170mm (výška do 10m)

1 656,00

145 Pol__0177 tloušťky přes 15 do 30cm KS 12,00000 92,00 1 104,00

146 Pol__0178 tloušťky přes 30 do 45cm KS 4,00000 138,00 552,00

Díl: 67 Úpravy z pevné podlahy (do 10m) 7 084,00
147 Pol__0179 utěsnění průrazu KS 32,00000 92,00 2 944,00

148 Pol__0180 protipožární ucpávka  typ 1 (protipožární tmel + minerální 

plsť)

CM2 150,00000 27,60 4 140,00

Díl: 799 Ostatní 7 470,00
149 Pol__01003 Pomocné a přidružené výkony kpl 1,00000 2 700,00 2 700,00

150 Pol__0181 Zhotovení skutečného stavu PD hod 10,00000 360,00 3 600,00

151 Pol__0182 Podružný materiál kpl 1,00000 1 170,00 1 170,00

Celkem 212 902,32

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 153 520,41
1 132301210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 66,72032 445,80 29 743,92

základové pásy pod přístavbu : 

(7,76+5+2,51+5,25+4,126+5,25)*1,2*1,6

57,40032

pro stěny schodiště : (3,1+2,725)*1,0*1,6 9,32000

2 132301219 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 66,72032 52,68 3 514,83

3 133301101 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 14,07600 1 539,00 21 662,96

výtah : 3,45*2,55*1,6 14,07600

4 133301109 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 14,07600 237,60 3 344,46

5 139601103 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 5,04000 1 209,00 6 093,36

rýhy pro kanalizaci : (12+2+6,5+1+2+0,8+0,4+0,5)*0,4*0,5 5,04000

6 162701101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 85,83632 130,20 11 175,89

66,72032+14,076+5,04 85,83632

7 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 5,04000 178,50 899,64

8 162201210 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 5,04000 157,80 795,31

9 167101101 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 85,83632 189,60 16 274,57

10 167101201 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně m3 5,04000 517,80 2 609,71

11 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 85,83632 11,28 968,23

12 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 43,85666 87,30 3 828,69

zásyp kolem pasů : 

(7,76+5+2,51+5,25+4,126+5,25)*1,2*1,6-

(7,76+5+2,51+5,25+4,126+5,25)*1,6*0,6

28,70016

pro stěny schodiště : (3,1+2,725)*1,0*1,6-

((3,1+2,725)*0,45*1,6)

5,12600

kolem výtah šachty : (3,45+2,55*2)*0,6*1,6 8,20800

1,35*1,5*0,9 1,82250

13 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 5,04000 877,80 4 424,11

14 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 85,83632 307,80 26 420,42

15 583417003 Kamenivo drcené frakce  0/32 A Jihomor.kraj t 78,94199 275,70 21 764,31

43,85666*1,8 78,94199

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 291 851,45
16 271571112 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 2,16356 896,04 1 938,64

výtah šachta : 1,5*1,35*0,15 0,30375

přístavba schodiště : 2,725*4,55*0,15 1,85981

17 273321321 Železobeton základových desek C 20/25 XC2 m3 3,69019 2 971,60 10 965,77

5,15*3,925*0,15 3,03206

2,25*1,95*0,15 0,65813

18 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 3,45000 747,84 2 580,05

(5,15*2+3,925)*0,15 2,13375

(2,25*1,95*2)*0,15 1,31625

19 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 3,45000 112,86 389,37

20 273362021 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,36902 35 000,00 12 915,70

3,69019*100*0,001 0,36902

21 274321321 Železobeton základových pasů C 20/25 XC2 m3 23,07236 2 971,60 68 561,82

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Nástavba, přístavba a stavební úpravy

Stavební část
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výtah šachta : (1,95*2+2,25)*0,45*0,96 2,65680

základové pásy schodiště : (5,15+3,925+5,15)*0,6*1,21 10,32735

základové pásy pod přístřešek : (7,76+5+2,61)*0,6*0,75 6,91650

pro stěny schodiště : (3,1+2,725)*0,45*1,21 3,17171

22 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 77,33400 554,04 42 846,13

výtah šachta : (1,95*2+2,25)*2*0,96 11,80800

základové pásy pod přístřešek : (7,76+5+2,61)*2*0,75 23,05500

základové pásy pod schodiště : (5,15+3,925+5,15)*2*1,21 34,42450

odečet zaobleného pasu : -6,05 -6,05000

pro stěny schodiště : (3,1+2,725)*2*1,21 14,09650

23 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 77,33400 112,86 8 727,92

24 274356031 Bednění základ. pasů BV ploch zaoblených zřízení m2 6,05000 753,16 4 556,62

2,5*1,21*2 6,05000

25 274356032 Bednění základ. pasů BV ploch zaoblených odbednění m2 6,05000 112,86 682,80

26 274361821 Výztuž základových pasů z betonářské oceli  B500B (10 

505)

t 2,30724 35 000,00 80 753,40

23,07236*100*0,001 2,30724

27 380932116 Vlepení výztuže D 14 mm do vrtu v betonu 2složkovou 

epoxidovou hmotou

m 28,80000 969,00 27 907,20

základ výtah šachty : 6*0,8*2 9,60000

základy přístavby : 6*0,8*4 19,20000

28 567211110 Podklad z prostého betonu tř. I  tloušťky 10 cm m2 39,17500 348,08 13 636,03

výtah šachta : (1,95*2+2,25)*0,8 4,92000

základové pásy schodiště : (5,15+3,925+5,15)*1,0 14,22500

základové pásy pod přístřešek : (7,76+5+2,61)*1,0 15,37000

pro stěny schodiště : (3,1+2,725)*0,8 4,66000

29 273R0201PCX Odbourání stávajících konstrukcí v místě výtah. šachty, 

vyrovnání podkladu pod HI vč. ochranné 

přizdívky/dobetonování

m 2,25000 6 840,00 15 390,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 660 993,70
30 310201111 Příplatek za zaoblení zdiva o poloměru do 5 m m3 6,40560 958,80 6 141,69

přístavba schodiště : 2,512*0,375*(3,35+3,45) 6,40560

31 310271630 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 4,91400 8 830,00 43 390,62

krček : 2,7*1,8*3*0,3 4,37400

0,9*2*0,3 0,54000

32 311271170 Dozdívky z tvárnic plynosilikátových tl. do 300 mm m2 5,67000 2 118,58 12 012,35

dozdění stáv. zdí po nový strop : (6,3+6,3*2)*0,3 5,67000

33 311271175 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 200 mm m2 63,94500 1 239,29 79 246,40

2NP : (6,375*2+6,45)*3,5 67,20000

-1,55*2,1 -3,25500

34 311271176 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 250 mm m2 35,04013 1 669,42 58 496,69

1NP : 6,3*3,35-0,9*2 19,30500

u schodiště : 3,175*1,895 6,01663

3,41*2,85 9,71850
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35 311271177 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 300 mm m2 49,30000 2 082,55 102 669,72

výtah šachta 1NP : (2,25+2*2,5)*3,35 24,28750

výtah šachta 2NP : (2,25+2*2,5)*3,45 25,01250

36 311271178 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 375 mm m2 455,76850 2 993,07 1 364 147,02

přístavba schodiště 1NP : (5,25+3,925*2)*3,35 43,88500

přístavba schodiště 2NP : (5,25+3,925*2)*3,50 45,85000

2NP obvod : (13,95*2+37,9*3)*3,5 495,60000

-

(0,75*1,80*9+0,8*1,8*6+1,0*2,4+3,175*3,50+0,6*0,7+6*1,

8+4,9*1,8+6*1,8+4,9*1,8+5,175*1,8+4,9*1,8+4,775*1,8+1,

2*1,8+0,9*1,8+1,1*2,75)

-107,49750

-

(0,9*2,02+1,0*2,02+1,95*2,1+1,1*2,1+0,9*2,02+1,95*2,1*

2+0,9*2,02)

-22,06900

37 317121102 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně 

dodávky RZP 179x14x14

kus 5,00000 788,00 3 940,00

P01 : 3*1 3,00000

P08 : 2*1 2,00000

38 317121103 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm včetně 

dodávky RZP 209x14x14

kus 1,00000 318,44 318,44

P14 : 1*1 1,00000

39 317121047 Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 

mm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm

kus 4,00000 834,37 3 337,48

P07 : 4 4,00000

40 317121047 Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 

mm překlad nenosný NEP 125-1250, 124 x 24,9 x 12,5 

cm

kus 2,00000 1 006,28 2 012,56

P09 : 2 2,00000

41 317121043 Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm 

překlad nosný NOP 375-1250, 125 x 24,9 x 37,5 cm

kus 21,00000 3 255,04 68 355,84

P11 : 21 21,00000

42 317121044 Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm 

překlad nosný NOP 375-1500, 149 x 24,9 x 37,5 cm

kus 4,00000 3 779,67 15 118,68

P12 : 4 4,00000

43 317121044 Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm 

překlad nosný NOP 200-2000, 199 x 24,9 x 20 cm

kus 1,00000 2 774,65 2 774,65

P13 : 1 1,00000

44 317121045 Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm 

překlad nosný NOP 375-2250, 224 x 24,9 x 37,5 cm

kus 1,00000 5 664,77 5 664,77

P10 : 1 1,00000

45 317141105 Překlad z profilu U Ytong, výplň C 20/25, dl. 600 mm, š. 

375 mm s výztuží a podepřením

kus 24,00000 872,48 20 939,52

P15 : 4*2 8,00000

P16 : 8*1 8,00000

P17 : 8*1 8,00000

46 319201311 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 215,70000 124,00 26 746,80
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vyrovnání po otlučení omítek : 215,7 215,70000

47 330321311 Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 m3 4,60141 4 005,20 18 429,57

přístřešek : 0,4*0,4*4*4 2,56000

mezi okny 2NP : (0,25*0,375*5+0,375*0,375)*3,35 2,04141

48 331231116 Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu 

cementovou 10 MPa

m3 4,56750 7 545,00 34 461,79

pilíře pod průvlakem 1NP : 

(0,5+0,75+0,55+0,45+0,75+0,5)*0,45*2,9

4,56750

49 331351101 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 52,72500 555,56 29 291,90

přístřešek : 4*0,4*4*4 25,60000

mezi okny 2NP : ((0,375*2+0,25*2)*5+0,375*4)*3,5 27,12500

50 331351102 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění m2 52,72500 105,26 5 549,83

51 331361821 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 0,46014 35 000,00 16 104,90

4,60141*100*0,001 0,46014

52 342261211 Příčka sádrokarton. ocel.kce, tl.100 mm skladba dle 

požadavků na konkrétní místnost (akustika, PO, vlhkost)

m2 137,47625 1 057,13 145 330,27

2NP : 

(2,625+5,025+1,6+3,3+2,7+1,7+2,3+2,8*2+3,3+1,0+4,425

+2,925+1,5+1,875)*3,75

149,53125

-

(0,8*2,0+0,7*2,0+0,7*2,0+0,8*2,0+0,7*2,0+0,7*2,0+1,55*2

,1)

-12,05500

53 342261213 Příčka sádrokarton. ocel.kce, tl.150 mm skladba dle 

požadavků na konkrétní místnost (akustika, PO, vlhkost)

m2 200,08750 1 466,14 293 356,29

2NP : 

(2,3+1,45+1,275+0,6+0,9+9,7+4,425+11,35+4,425+7,75+

1,5+1,5+4,425*3)*3,75

226,68750

-

(0,9*2,0*2+2,0*2,1+0,7*2,0+0,9*2,0+2,0*2,1+0,9*2,0+2*2,

1+0,9*2,0*3)

-26,60000

54 342091021 Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x UA,1x opl. kus 20,00000 2 645,48 52 909,60

55 342255024 Příčky z desek Ytong tl. 100 mm m2 49,61000 813,16 40 340,87

1NP : (6,1+4,2+1,55+2+2,75)*3,35-(0,8*2*2+0,7*2*2) 49,61000

56 342255028 Příčky z desek Ytong tl. 150 mm m2 42,39250 1 081,12 45 831,38

2NP : 6,45*2*3,5-(1,55*2,1+1,275*3,5) 37,43250

u schodiště : (1,65+3,31)*1,0 4,96000

57 342941111 Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. m 33,50000 121,60 4 073,60

3,35*10 33,50000

58 346244313 Obezdívky z desek Ytong tl. 100 mm m2 6,75000 919,18 6 204,47

komín 2NP : (0,9+0,3*3)*3,75 6,75000

59 346275113 Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm m2 1,35000 919,18 1 240,89

WC 1NP : 0,9*1,5 1,35000

60 310271537RPC Zazdívka otvorů do 1m2, pórobet.tvárnice,tl. 45 cm m3 1,49175 9 245,00 13 791,23

dozdění u výtah šachty : (1,65*3,1-0,9*2,0)*0,45 1,49175

61 34208425RPCX Ručníková stěna SDK m2 12,00000 1 508,65 18 103,80

2NP : (3*2+2)*1,5 12,00000
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62 34701523RPCX Předstěna SDK, tl. do 200 mm m2 82,50000 1 004,03 82 832,48

2NP : (2,9+2,9+1,0+1,0+3,3*4+1,0)*3,75 82,50000

63 3R002PCX Dočasná dělící stěna do spojovacího krčku 1NP m2 6,50000 1 099,63 7 147,60

64 909      Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 100,00000 306,80 30 680,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 506 710,90
65 411135004 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu typu 

Spiroll, hmotnosti do 7 t, délky do 9 m

kus 62,00000 3 097,49 192 044,38

66 411321825 Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30 m3 4,40000 3 321,20 14 613,28

nadstřešení kočárkárny : 27,5*0,16 4,40000

67 411351203 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa m2 27,50000 820,80 22 572,00

nadstřešení kočárkárny : 27,5 27,50000

68 411351204 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa m2 27,50000 215,46 5 925,15

69 411351801 Bednění čel stropních desek, zřízení m 14,77000 430,16 6 353,46

nadstřešení kočárkárny : 7,6+4,8+2,37 14,77000

70 411351802 Bednění čel stropních desek, odstranění m 14,77000 84,36 1 246,00

71 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) t 0,44000 35 000,00 15 400,00

4,4*100*0,001 0,44000

72 411364141 Prvek Isokorb T pro podepřené balkony typ QL-V1-

REI120-H160-280-1.0

kus 10,10000 3 467,88 35 025,59

4,8+5,3 10,10000

73 413321414 Nosníky z betonu železového C 25/30 m3 3,63848 3 294,60 11 987,34

nad okny 1NP u schodiště : (9,15+6,55)*0,515*0,45 3,63848

74 413351107 Bednění nosníků - zřízení m2 23,23600 604,20 14 039,19

nad okny 1NP u schodiště : (9,15+6,55)*(0,515*2+0,45) 23,23600

75 413351108 Bednění nosníků - odstranění m2 23,23600 231,42 5 377,28

76 413351215 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení m2 23,23600 639,16 14 851,52

nad okny 1NP u schodiště : (9,15+6,55)*(0,515*2+0,45) 23,23600

77 413351216 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění m2 23,23600 165,30 3 840,91

78 413361821 Výztuž nosníků z betonářské oceli B500B (10 505) t 0,43662 35 000,00 15 281,70

3,63848*120*0,001 0,43662

79 416021121 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 39,37000 828,72 32 626,71

1NP : 9,15+11,02+6,3+12,9 39,37000

80 417388114 Ztužující věnec vnější pro zeď tl. 375 mm, tl. stropu 250 

mm

m 171,57000 798,00 136 912,86

přístavba schodiště : (5,39*2+4,205)*2 29,97000

horní věnec : 37,9*3+13,95*2 141,60000

81 417388144 Ztužující věnec vnitřní pro zeď tl. 145 mm, tl. stropu 250 

mm

m 12,90000 299,06 3 857,87

2*6,45 12,90000

82 417388164 Ztužující věnec vnitřní pro zeď tl. 200 mm, tl. stropu 250 

mm

m 19,20000 394,44 7 573,25

2NP : 6,375*2+6,45 19,20000

83 417388174 Ztužující věnec pro zeď tl. 300 mm, tl. stropu 250 mm m 13,26000 448,40 5 945,78

věnec výtah šachty : (2,05*2+2,53)*2 13,26000
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84 41738813RP01X Úprava detailu ponechané stáv. části panelu u věnce, 

prořezání dutin zálivka spřažovací výztuže betonem

m 140,70000 400,00 56 280,00

(37,9+13,95)*2 103,70000

37 37,00000

85 41738813RPCX Ztužující věnec pro zeď tl. 450 mm, tl. stropu 250 mm m 153,00000 867,92 132 791,76

věnec vnitřní nosné zdi : 11,4 11,40000

věnec v úrovní stropu : 37,9*3+13,95*2 141,60000

86 417388172RPCX Ztužující věnec atikový tl. 300 mm, výška 200 mm m 119,55200 404,32 48 337,26

14,296*2+43,463*2+2,017*2 119,55200

87 430320100 Schodiště ze železobetonu beton, bednění, výztuž m DVČ 10,06000 9 406,91 94 633,51

přístavba schodiště : 3,41*2+1,565+1,675 10,06000

88 59346810 Panel stropní SPIROLL H 250 mm m 409,20000 1 537,62 629 194,10

62*6,6 409,20000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 506 208,34
89 602016191 Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund m2 1 159,57376 25,00 28 989,34

90 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 120,45250 43,93 5 291,48

0,75*1,8*9+0,9*2,1+0,9*1,8+0,8*1,8*6+1,0*2,4+0,6*0,7+1,

75*2,95

32,28250

1,2*1,8+4,775*1,8+4,9*1,8+5,175*1,8+4,9*1,8+6*1,8+4,9*

1,8+6*1,8+4,5*2,4+2,95*2,4

86,01000

1,2*0,9*2 2,16000

91 611421133 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 19,02000 297,00 5 648,94

1NP : 2,4+1,28+15,34 19,02000

92 611455133 Omítka vnitřní schodišť, MC, štuková m2 15,21000 297,00 4 517,37

15,21 15,21000

93 612401903 Příplatek za zaoblení omítky štukov m2 11,30400 10,68 120,73

schodiště : 1,57*7,2 11,30400

94 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 1 159,57376 297,00 344 393,41

zazdívka 30 : 14,58+1,8*2 18,18000

dozdívky : 5,67*2 11,34000

ytong 200 : 63,945*2 127,89000

ytong 250 : 35,04013*2 70,08026

ytong 300 : 49,3 49,30000

ytong 375 : 455,7685 455,76850

ytong 100 : 49,61*2 99,22000

ytong 150 : 42,3925*2 84,78500

zazdívky výtah : (1,65*3,1-0,9*2,0)*2 6,63000

obezdívky komína : (0,9+0,3*2)*3,75 5,62500

věnce : 

(29,97*0,25+37,9*0,25*2+37,9*0,25*2+13,95*0,25*2+12,9

*0,25*2+19,2*0,25*2+13,26*0,25+11,4*0,25*2)

77,43250

odečet hladké om. pod obklady : -62,3775 -62,37750

stáv. zdivo : 215,7 215,70000

95 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 70,17375 459,00 32 209,75
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Nástavba, přístavba a stavební úpravy

Stavební část

špalety 2NP : 

((0,75+1,8*2)*9+(0,8+1,8*2)*6+1+2,4*2+0,6+0,7*2+6+1,8*

2+4,9+1,8*2+6+1,8*2+4,9+1,8*2+5,175+1,8*2+4,9+1,8*2+

4,775+1,8*2+1,2+1,8*2+0,9+1,8*2+1,1+2,75*2)*0,3

45,33000

(1+2,02*2+0,9+2,02*2+1,95+2,1*2+1,95+2,1*2+0,9+2,2*2

+1,0+2,02*2+1,95+2,1*2+1,1+2,1*2+0,9+2,02*2+1,95+2,1

*2+1,95+2,1*2+0,9+2,02*2)*0,375

24,84375

96 612473181 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně m2 62,37750 297,00 18 526,12

1NP pod obklady : (0,95*2+1,6*2+1,5*4)*2,1 23,31000

2NP pod obklady : 

5,025*2,1*2+4,425*2,1+3+1,2*2,1+1,5*2,1

39,06750

97 612473185 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 1 159,57376 12,96 15 028,08

98 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 150,00000 297,00 44 550,00

přechody materiálů : 150 150,00000

99 783896210 Penetrace betonových podkladů m2 111,66250 62,09 6 933,12

penetrace spirollu nad 1NP : 19,02 19,02000

věnce : 

(29,97*0,25+37,9*0,25*2+37,9*0,25*2+13,95*0,25*2+12,9

*0,25*2+19,2*0,25*2+13,26*0,25+11,4*0,25*2)

77,43250

schodiště : 15,21 15,21000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 644 296,06
100 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 183,37630 44,00 8 068,56

0,75*1,8*9+0,9*2,1+0,9*1,8+0,8*1,8*6+1,0*2,4+0,6*0,7+1,

75*2,95

32,28250

1,2*1,8+4,775*1,8+4,9*1,8+5,175*1,8+4,9*1,8+6*1,8+4,9*

1,8+6*1,8+4,5*2,4+2,95*2,4

86,01000

1,2*0,9*2 2,16000

1,84*2,07+1,2*0,9*3+1,2*1,8*12+1,04*2,75+0,9*0,9*5+0,9

5*2,75*2+0,9*0,6*5+1,2*1,8*7

62,92380

101 622311522 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 21,44200 1 267,78 27 183,74

výtah šachta : (2,53+2,05*2)*1,0 6,63000

přístavba schodiště : (5,39+4,205+5,217)*1,0 14,81200

102 622324734 Zatepl.syst.,fasáda, min.vlna KV, tl.140 s omítkou 

silikonovou

m2 420,65415 1 812,48 762 427,23

(1,2+2,05*2+2,53+15,29+4,205+5,217)*8,825 287,18315

(25,783-1,2)*5 122,91500

okna : -(4,5*2,4+2,95*2,4+0,75*1,8*9) -30,03000

špalety : (4,5+2*2,4+2,95+2*2,4+(0,75+1,8*2)*9)*0,2 11,24000

požární pás krček : (2,88+5,88)*3,35 29,34600

103 622421493 Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. m 7,00000 327,84 2 294,88

krček : 3,5*2 7,00000

104 622432112 Omítka stěn marmolit střednězrnná m2 64,09000 858,34 55 011,01

sokl : (14,23*2+43,43*2+2,05*2+2,88+5,88)*0,5 64,09000

105 622474333 Omítka vnější silikonová, Cemix, 3.vrst., slož. 3 

postřik,jádr.omítka,stěrka,penetr.,silikon.omítka

m2 293,98334 694,26 204 100,87

beton kočárkárny : 25,96774+14,77*0,3+25,6 55,99874

1NP stávající fasáda : (13,783-3,725+21,45+14,23+25,75-

1,2)*3,825

268,85160
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odečet oken : -

(1,2*1,8*7+0,9*0,6*5+0,95*2,75*2+0,9*0,9*5+1,2*1,8*12+

1,04*2,75+1,2*0,9*4)

-60,19500

špalety : 

((1,2+1,8*2)*7+(0,9+0,6*2)*5+(0,95+2,75*2)*2+(0,9+0,9*2)

*5+(1,2+1,8*2)*12+(1,04+2*2,75)+(1,2+0,9*2)*4)*0,2

29,32800

106 62R001PCX Skladba fasády St01 fas. obklad vláknocement. deskami 

na hliníkové profily, min. izol. 140 mm, lepicí fasádní 

stěrka

m2 306,57720 5 165,78 1 583 710,37

(3,725+10,025)*8,91 122,51250

(0,623+14,296+34,521)*5,0 247,20000

odečet oken : -(1,75*2,95+1,84*2,07+1,2*0,9) -10,05130

-

(0,9*2,1+0,9*1,8+1,2*1,8+4,775*1,8+4,9*1,8+5,175*1,8+4,

9*1,8+6*1,8+4,9*1,8+6*1,8+0,6*0,7)

-72,06000

špalety : (1,75+2*2,95+1,84+2*2,07+1,2+2*0,9)*0,2 3,32600

(0,9+2*2,1+0,9+2*1,8+1,2+2*1,8+4,775+2*1,8+4,9+2*1,8+

5,175+2*1,8+4,9+2*1,8+6+2*1,8+4,9+2*1,8+6+2*1,8+0,6+

2*0,7)*0,2

15,65000

107 62R002PCX Příplatek za zaoblení fasády m 25,50000 58,80 1 499,40

3*8,5 25,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 464 619,08
108 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 2,09100 4 028,00 8 422,55

rýhy pro kanalizaci : (12+2+6,5+1+2+0,8+0,4+0,5)*0,4*0,2 2,01600

po vybouraných příčkách : 1,25*0,3*0,2 0,07500

109 632411904 Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 m2 416,72000 77,52 32 304,13

110 632419102 Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.2 mm m2 416,72000 198,00 82 510,56

1NP pod vinyl : 28,67+15,21 43,88000

2NP pod vinyl : 

14,53+21,94+18,19+15,01+6,25+13,72+6,91+66,14+4,46

+4,05+13,71+82,88+12,62+4,18+4,4+83,85

372,84000

111 632441491 Broušení samonivelační stěrky m2 416,72000 35,64 14 851,90

112 632443121 Potěr CemFlow® CF 20, plocha do 500 m2, tl. 50 mm m2 585,57000 364,80 213 615,94

1NP : 

20,4+15,21+28,67+9,15+11,02+6,3+2,4+1,28+15,34+2,89

112,66000

2NP : 

19,6+14,53+21,94+18,19+15,01+12,47+6,25+2,1+12,56+

13,72+6,91+1,45+66,14+1,6+10,09+4,46+4,05+1,45+13,7

1+13,55+82,88+10,09+13,83+12,62+4,18+1,28+4,4+83,8

5

472,91000

113 632443122 Potěr CemFlow® CF 20, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm m2 2 927,85000 11,88 34 782,86

585,57*5 2 927,85000

114 632451032 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm m2 528,70500 86,40 45 680,11

vyrovnání spiroll : 37,9*13,95 528,70500

115 63R00178PCX D+M čistící koberec m2 11,93500 2 718,98 32 451,03

1.01 : 3,1*3,85 11,93500

Díl: 64 Výplně otvorů 152 482,36

Stránka 57 z 104Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 220831

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Nástavba, přístavba a stavební úpravy
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116 642941211 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK 

jednostranné pouzdro 900/1970 mm

kus 3,00000 9 408,00 28 224,00

117 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm

kus 6,00000 6 384,00 38 304,00

Z01 : 2 2,00000

Z02 : 4 4,00000

118 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm

kus 5,00000 6 384,00 31 920,00

Z05 : 3 3,00000

Z06 : 2 2,00000

119 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm

kus 1,00000 6 384,00 6 384,00

Z07 : 1 1,00000

120 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 700 x 1970 x 150 mm

kus 2,00000 6 768,00 13 536,00

Z03 : 2 2,00000

121 648991113 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm

m 60,85000 485,64 29 551,19

1,2*2+4,5+2,95+1,2+4,775+4,9+5,175+4,9+6+4,9+6+0,6+

1,0+0,8*6+9*0,75

60,85000

122 6401R01PCX Zpětná montáž stáv. okenních a dveřních křídel vč. 

seřízení

m2 9,20880 269,00 2 477,17

1,2*0,9*5+1,84*2,07 9,20880

123 968061R01PC Vyvěšení stáv. okenních a dveřních křídel, jejich označení 

ochrana před poškozením a uschování na skladě 

dodavatele

kus 7,00000 298,00 2 086,00

5+2 7,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 383 148,59
124 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 1 197,00000 48,82 58 437,54

(16*2+45,5*2+3*2)*9 1 161,00000

krček : (3+6)*4 36,00000

125 941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 3 591,00000 36,27 130 245,57

1197*3 3 591,00000

126 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 1 197,00000 39,84 47 688,48

127 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 567,47000 116,02 65 837,87

1NP : 20,4+28,67+9,15+11,02+6,3+2,4+1,28+15,34 94,56000

2NP : 

19,6+14,53+21,94+18,19+15,01+12,47+6,25+2,1+12,56+

13,72+6,91+1,45+66,14+1,6+10,09+4,46+4,05+1,45+13,7

1+13,55+82,88+10,09+13,83+12,62+4,18+1,28+4,4+83,8

5

472,91000

128 941955102 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m m2 15,21000 140,08 2 130,62

schodiště : 15,21 15,21000

129 941955202 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m m2 2,89000 273,98 791,80

šachta : 2,89 2,89000

130 944941103 Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutyčové m 534,00000 61,30 32 734,20

(16*2+45,5*2+3*2)*4 516,00000

(3+6)*2 18,00000

131 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 197,00000 10,72 12 831,84
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132 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 3 591,00000 6,89 24 741,99

133 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 197,00000 6,44 7 708,68

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

93 581,15

134 624601121 Tmelení spár 4 x 2 cm, vč. tmele, spáry panelů Spiroll m 440,58750 79,65 35 092,79

tmelení spár spirollů : (37,9/1,2)*13,95 440,58750

135 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 585,57000 76,00 44 503,32

1NP : 

20,4+15,21+28,67+9,15+11,02+6,3+2,4+1,28+15,34+2,89

112,66000

2NP : 

19,6+14,53+21,94+18,19+15,01+12,47+6,25+2,1+12,56+

13,72+6,91+1,45+66,14+1,6+10,09+4,46+4,05+1,45+13,7

1+13,55+82,88+10,09+13,83+12,62+4,18+1,28+4,4+83,8

5

472,91000

136 952902110 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na 

půdách

m2 585,57000 4,64 2 717,04

137 953941RPCX D+M požárního hasicího přístroje na stěnu vč. revize kus 8,00000 1 380,00 11 040,00

138 95R001PCX D+M tabulek a cedulek dle PBŘ kpl 1,00000 228,00 228,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 482 557,39
139 960321271 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 2,00000 4 438,20 8 876,40

venkovní schodiště : 1,6*2,5*0,5 2,00000

140 962031116 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 27,80000 50,18 1 395,00

stáv. půda : ((2,85+2,3)*2+(0,6+0,4)*2+(0,4+0,4)*2)*2,0 27,80000

141 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 16,79425 275,86 4 632,86

štítové zdivo : (14,23*3,934)*0,5*2*0,3 16,79425

142 962032631 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 15,49125 310,70 4 813,13

2,55*1,35*4,5 15,49125

143 962086116 Bourání zdiva z plynosilik. a pórobetonu tl.20 cm m2 497,95500 108,81 54 182,48

stáv. skladba střechy : 13,35*37,30 497,95500

144 963012520 Bourání stropů z panelů žb., tl. nad 14 cm m3 120,71250 846,30 102 158,99

37*13,05*0,25 120,71250

145 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 1,35900 1 102,40 1 498,16

stáv. půda : (2,85*2,30*0,2+0,6*0,4*0,2) 1,35900

146 965042131 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. 

mazaniny 8 - 10 cm

m3 10,65700 1 150,50 12 260,88

1NP potěry : (59,54+7,67+26,46+12,9)*0,1 10,65700

147 965042231 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně 

tl. mazaniny 15 - 20 cm

m3 2,01600 959,40 1 934,15

rýhy pro kanalizaci : (12+2+6,5+1+2+0,8+0,4+0,5)*0,4*0,2 2,01600

148 965043341 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 14,93865 917,80 13 710,69

stáv. skladba stropu : 13,35*37,30*0,03 14,93865

149 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické, vč. soklíků

m2 12,90000 20,10 259,29

1.12 : 12,9 12,90000

150 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00000 5,30 15,90

151 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,80000 118,82 570,34
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0,8*2*3 4,80000

152 968083002 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 16,74000 69,03 1 155,56

0,9*0,6*4 2,16000

2,7*1,8*3 14,58000

153 968083021 Vybourání plastových dveří pl. do 2 m2 m2 2,75000 65,91 181,25

1*2,75 2,75000

154 968096002 Bourání parapetů plastových š. do 50 cm m 11,70000 15,42 180,41

0,9*4+2,7*3 11,70000

155 970241100 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 74,80000 167,96 12 563,41

pro bourání podlah 1NP : 

6,3*2+9,45+6,3+9,45+5,3+6,3*4+6,5

74,80000

156 970251200 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 50,40000 384,80 19 393,92

rýhy pro kanalizaci : (12+2+6,5+1+2+0,8+0,4+0,5)*2 50,40000

157 970251250 Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm m 174,10000 486,20 84 647,42

řez stáv. strop panelů : (37+13,05)*2 100,10000

37*2 74,00000

158 971035541 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MC m3 18,43650 798,20 14 716,01

1NP : ((9,15+6,55)*3,1-(0,6*0,9*4+2,7*2,7))*0,45 17,64900

(1,25*2,1)*0,3 0,78750

159 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 215,70000 27,56 5 944,69

1NP : (6,3*3+1,65*2+6,1*2+3,1*2+6,3*3+2*2+4,2*2)*3,0 215,70000

160 96R001PCX Demontáž, úprava konstrukce, doplnění a napojení 

střechy spojovacího krčku na novou zeď, vč. krytiny a 

klempířských konstrukcí

kpl 1,00000 3 557,84 3 557,84

161 96R002PCX Vybourání podlahových vpustí vč. zapravení ks 1,00000 1 430,00 1 430,00

162 950900020 Demontáž krovu s krytinou betonovou m2 543,30140 243,84 132 478,61

stáv střecha : 38,18*14,23 543,30140

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 454 714,15
163 999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 1 044,76749 435,23 454 714,15

Díl: 711 Izolace proti vodě 153 617,05
164 711111001 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky 

asfaltového penetračního laku 

m2 134,33796 51,24 6 883,48

1NP : (59,54+7,67+26,46+12,9) 106,57000

5,39*4,205+2,53*2,017 27,76796

165 711112001 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 

asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového 

laku

m2 21,54900 54,19 1 167,74

přístavba a šachta : (2,53+2,017*2+5,39*2+4,205)*1,0 21,54900

166 711141559 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu

m2 134,33794 354,84 47 668,47

167 711142559 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 

asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu

m2 21,54900 374,53 8 070,75

168 711140102 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy

m2 497,95500 16,57 8 251,11
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stáv. skladba stropu : 13,35*37,30 497,95500

169 711191272 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou 

textilií včetně dodávky textílie, 300 g/m2

m2 21,44200 59,96 1 285,66

výtah šachta : (2,53+2,05*2)*1,0 6,63000

přístavba schodiště : (5,39+4,205+5,217)*1,0 14,81200

170 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně 

dodávky

m2 131,59500 33,60 4 421,59

1.09 : 1,28 1,28000

2.04 : 12,47 12,47000

2.06 : 2,1 2,10000

2.07 : 12,56 12,56000

2.10 : 1,45 1,45000

2.12 : 1,6 1,60000

2.13 : 10,09 10,09000

2.16 : 1,45 1,45000

2.18 : 13,55 13,55000

2.20 : 10,09 10,09000

2.21 : 13,83 13,83000

2.24 : 1,28 1,28000

vytažení 30 cm na stěnu : 

1.09 : ((0,95+1,5)*2-0,7)*0,3 1,26000

2.04 : ((2,2+5,025)*2-0,9-0,8)*0,3 3,82500

2.06 : ((1,45+1,45)*2-0,7)*0,3 1,53000

2.07 : (15,2-0,9-0,7)*0,3 4,08000

2.10 : (5,2-0,7)*0,3 1,35000

2.12 : (5,2-0,7)*0,3 1,35000

2.13 : (13,5-0,8-0,9)*0,3 3,54000

2.16 : (5,2-0,7)*0,3 1,35000

2.18 : (15,5-0,9*2)*0,3 4,11000

2.20 : (13,5-0,9-0,8)*0,3 3,54000

2.21 : (15,5-0,9-1,95)*0,3 3,79500

2.24 : (4,75-0,7)*0,3 1,21500

sprchy : (1,5*2)*2,1*3 18,90000

171 711212002 Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Mapelastic (fa 

Mapei), tl. 2 mm

m2 131,59500 288,00 37 899,36

172 711212601 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 

do spoje podlaha - stěna

m 103,15000 115,20 11 882,88

1.09 : ((0,95+1,5)*2-0,7) 4,20000

2.04 : ((2,2+5,025)*2-0,9-0,8) 12,75000

2.06 : ((1,45+1,45)*2-0,7) 5,10000

2.07 : (15,2-0,9-0,7) 13,60000

2.10 : (5,2-0,7) 4,50000

2.12 : (5,2-0,7) 4,50000

2.13 : (13,5-0,8-0,9) 11,80000

2.16 : (5,2-0,7) 4,50000

2.18 : (15,5-0,9*2) 13,70000

2.20 : (13,5-0,9-0,8) 11,80000

2.21 : (15,5-0,9-1,95) 12,65000
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2.24 : (4,75-0,7) 4,05000

173 711212611 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 

do svislých koutů Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei)

m 6,30000 115,20 725,76

2,1*3 6,30000

174 711745567 Provedení obrácených a zpětných spojů, asfaltový pás 

natavitelný, rš 500 mm

m 21,54900 157,69 3 398,06

přístavba a šachta : (2,53+2,017*2+5,39*2+4,205) 21,54900

175 711747288 Opracování prostupů, příruba, asfaltový pás natavitelný, 

dotěsnění tmelem, D do 200 mm

kus 5,00000 739,13 3 695,65

176 711823121 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 21,44200 68,55 1 469,85

výtah šachta : (2,53+2,05*2)*1,0 6,63000

přístavba schodiště : (5,39+4,205+5,217)*1,0 14,81200

177 711745567RCX Napojení asf. izolace na stávající m 74,80000 138,00 10 322,40

6,3*2+9,45+6,3+9,45+5,3+6,3*4+6,5 74,80000

178 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 4,40000 1 471,43 6 474,29

Díl: 712 Povlakové krytiny 473 061,60
179 711777588 Opracování prostupů trub termoplasty, D do 200 mm kus 7,00000 1 128,75 7 901,25

180 712372111 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou 

do betonového podkladu, 4 kotvy/m2 fólie tl. 1,5 mm

m2 29,00480 630,20 18 278,82

nadstřešení kočárkárny : 27,5 27,50000

(2,015+5,217+2,80)*0,15 1,50480

181 712372121 Provedení povlakové krytiny s do 10°, fólií kotvenou do 

profilovaného plechu nebo bednění,4 kotvy/m2 fólie tl.1,5 

mm Broof t3

m2 601,74455 517,32 311 294,49

střecha plocha : 13,95*37,9+5,25*3,925+2,25*2,05 553,92375

svislá : (14,296*2+43,463*2+2,017*2)*0,4 47,82080

182 712378002 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice 

VIPLANYL rš 200 mm

m 124,35200 348,04 43 279,47

střecha : 14,296*2+43,463*2+2,017*2 119,55200

K24 : 4,8 4,80000

183 712378004 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, závětrná lišta 

VIPLANYL rš 250 mm

m 10,00000 206,91 2 069,10

K08 : 10 10,00000

184 712378006 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější 

VIPLANYL rš 100 mm

m 119,55200 169,28 20 237,76

14,296*2+43,463*2+2,017*2 119,55200

185 712378007 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní 

VIPLANYL rš 100 mm

m 129,58400 169,28 21 935,98

střecha : 14,296*2+43,463*2+2,017*2 119,55200

kočárkárna : (2,015+5,217+2,80) 10,03200

186 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní 

textilií 1 vrstva - včetně dodávky textilie FILTEK V

m2 630,74935 47,01 29 651,53

střecha plocha : 13,95*37,9+5,25*3,925+2,25*2,05 553,92375

svislá : (14,296*2+43,463*2+2,017*2)*0,4 47,82080

nadstřešení kočárkárny : 27,5 27,50000

(2,015+5,217+2,80)*0,15 1,50480

187 998712201 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m % 4,05000 4 546,47 18 413,20

Díl: 713 Izolace tepelné 1 698 754,45
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188 713101122 Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně 

uložené, z desek minerálních, tl. 50 - 200 mm

m2 497,95500 18,77 9 346,62

stáv. skladba střechy : 13,35*37,30 497,95500

189 713103312 Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek EPS, tl. 

100 - 200 mm

m2 100,45000 34,88 3 503,70

(13,35+6,55)*3-(0,6*0,9*4+1,0*2,75+2,7*2,7) 47,50000

(2,88+5,88)*3-(2,7*1,8*3) 11,70000

odstranění části ETICS pro montáž provětrávané fasády : 

(3,725+10,025)*3

41,25000

190 713121111 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 486,51590 66,50 32 353,31

přístavba schody : 4,65*2,926 13,60590

kročej. patro : 472,91 472,91000

191 713131131 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 47,82080 56,40 2 697,09

zateplení atiky : (14,296*2+43,463*2+2,017*2)*0,4 47,82080

192 713141151 Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva m2 2 797,11875 56,40 157 757,50

střecha plocha 5 vrstev : 

(13,95*37,9+5,25*3,925+2,25*2,05)*5

2 769,61875

nadstřešení kočárkárny : 27,5 27,50000

193 713191100 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 1 122,47535 38,08 42 743,86

střecha plocha : 13,95*37,9+5,25*3,925+2,25*2,05 553,92375

svislá : (14,296*2+43,463*2+2,017*2)*0,8 95,64160

podlaha 2NP : 472,91 472,91000

194 713190813 Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot, štěrk 0-32 

mm, tl. 70-170 mm

m2 497,95500 71,89 35 797,98

stáv. skladba stropu : 13,35*37,30 497,95500

195 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 1,49665 1 642,20 2 457,80

přístavba schody : 4,65*2,926*0,1*1,1 1,49665

196 28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 139,30984 2 024,00 281 963,12

střecha plocha : 

(13,95*37,9+5,25*3,925+2,25*2,05)*0,22*1,1

134,04955

zateplení atiky : (14,296*2+43,463*2+2,017*2)*0,4*0,1*1,1 5,26029

197 28375972 Deska spádová EPS 150 BACHL m3 94,42242 2 378,20 224 555,40

střecha plocha průměr 150 mm : 

(13,95*37,9+5,25*3,925+2,25*2,05)*0,15*1,1

91,39742

nadstřešení kočárkárny : 27,5*0,1*1,1 3,02500

198 283760RPCX Deska izolační kročejová EPS 150S tl. 40 mm m2 520,20100 80,96 42 115,47

472,91*1,1 520,20100

199 63151435.A Deska z minerální plsti tl. 30 mm m2 1 218,63225 677,21 825 269,95

střecha plocha : (13,95*37,9+5,25*3,925+2,25*2,05)*2*1,1 1 218,63225

200 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 2,30000 16 605,50 38 192,65

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 17 323,06
201 721231114 Vtok střešní v povlakové krytině, zateplená střecha 

průměr 75 - 125 mm

kus 3,00000 4 609,02 13 827,06

202 721242110 Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová 

klapka, koš na listí, DN 125 mm

kus 1,00000 3 496,00 3 496,00

odvodnění kočárkárny : 1 1,00000
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Díl: 762 Konstrukce tesařské 64 659,97
203 76219R01PC Zabednění stáv. oken, ochrana před poškozením m2 9,20880 813,00 7 486,75

1,2*0,9*5+1,84*2,07 9,20880

204 762441112RPC Montáž obložení atiky, vodovzdorná 

překližka,1vrst.,šroubováním včetně dodávky překližky tl. 

20 mm

m2 67,31100 780,71 52 550,37

atika střechy : (14,296*2+43,463*2+2,017*2)*0,5 59,77600

nadstřešení kočárkárny : (7,76+4,8+2,51)*0,5 7,53500

205 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 7,70000 600,37 4 622,85

Díl: 764 Konstrukce klempířské 550 855,17
206 764352203 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 4,80000 401,28 1 926,14

K05 : 4,8 4,80000

207 764410240 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš do 250 mm m 20,00000 439,28 8 785,60

K12 : 4,5 4,50000

K13 : 2,95 2,95000

K20 : 0,75*9 6,75000

K21 : 0,8*6 4,80000

K22 : 1,0*1 1,00000

208 764410250 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš do 330 mm m 74,75000 468,16 34 994,96

K09 : 1,2*22 26,40000

K11 : 0,9*10 9,00000

K14 : 6,0*2 12,00000

K15 : 4,9*3 14,70000

K16 : 5,175 5,17500

K17 : 4,775 4,77500

K18 : 1,2 1,20000

K19 : 0,9 0,90000

K23 : 0,6 0,60000

209 764410260 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš do 400 mm m 3,60000 504,64 1 816,70

K10 : 1,2*3 3,60000

210 764430210 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 250 mm m 10,00000 368,98 3 689,80

K07 : 10 10,00000

211 764454203 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm m 3,80000 438,52 1 666,38

K06 : 3,8 3,80000

212 764817168 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 680 mm 

nalepení Enkolitem

m 119,55200 730,36 87 316,00

K01 : 14,296*2+43,463*2+2,017*2 119,55200

213 764352811 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 76,36000 39,75 3 035,31

38,18*2 76,36000

214 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 52,80000 46,06 2 431,97

0,9*4+2,7*3 11,70000

okna stáv. fasády : 1,2*7+0,9*2*5+0,9*5+1,2*12+1,2*4 41,10000

215 764454802 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm m 20,00000 34,58 691,60

5*4 20,00000

216 764715RPC01 D+M výměna stáv. plechové falc. krytiny na stáv. markýze 

nad vstupem pro zásobování K02

m2 5,80000 3 980,00 23 084,00
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217 764715RPC02 D+M uzávěra krajní vlny trapézového plechu, RŠ 500 mm 

K04

m 29,00000 343,00 9 947,00

218 764715RPCX D+M nosný střešní trapézový plech tl. 1 mm, BTR 

153.280.840 zevnitř bílá RAL 9002

m2 602,00000 597,80 359 875,60

K03 : 602 602,00000

219 998764201 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 2,15000 5 392,61 11 594,11

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 910 842,90
220 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 13,00000 768,00 9 984,00

D04 : 8 8,00000

D05 : 5 5,00000

221 766661122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,00000 768,00 768,00

D18 : 1 1,00000

222 766666RPCX01 D+M posuvných dveří D11, 900x1970 mm vč. zárubně a 

kování

kus 3,00000 12 652,80 37 958,40

D11 : 3 3,00000

223 766666RPCX02 D+M dvoukř. dveře 1550/2100 mm vč. zárubně a kování, 

2/3 prosklené, vč. samozavírače

kus 1,00000 25 680,00 25 680,00

D15 : 1 1,00000

224 766666RPCX03 D+M dvoukř. dveře 1550/2100 mm vč. zárubně a kování 

protipožární EI 15 DP3-C vč. samozavírače, 2/3 prosklené

kus 2,00000 34 560,00 69 120,00

D16 : 2 2,00000

225 766666RPCX04 D+M dveře s fixní částí 1950/2100 mm vč. zárubně a 

kování, 2/3 prosklené

kus 5,00000 23 232,00 116 160,00

D17 : 5 5,00000

226 766666RPCX05 D+M dveře s fixní částí 2000/2100 mm vč. zárubně a 

kování protipožární EI 15 DP3-C vč. samozavírače, 2/3 

prosklené

kus 3,00000 34 560,00 103 680,00

D21 : 3 3,00000

227 766666RPCX06 D+M dveře dvoukřídlé 1940/2750 mm vč. zárubně a 

kování protipožární EW 15 DP3-C vč. samozavírače, 2/3 

prosklené

kus 1,00000 68 064,00 68 064,00

D14 : 1 1,00000

228 766R002PCX D+M kuchyňské linky T02 dl. 5 m ks 1,00000 91 140,00 91 140,00

T02 : 1 1,00000

229 766R003PCX D+M kuchyňské linky T01 dl. 4,4 m ks 2,00000 86 240,00 172 480,00

T01 : 2 2,00000

230 611601202 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm vč. 

kování

kus 8,00000 5 280,00 42 240,00

D04 : 8 8,00000

231 611601203 Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm vč. 

kování

kus 5,00000 5 280,00 26 400,00

D05 : 5 5,00000

232 61161823 Dveře vnitřní CPL 0,2, prosklené 1kř. 90x197 cm, vč. 

kování

kus 1,00000 8 832,00 8 832,00

D18 : 1 1,00000

233 61165611R01 D+M dveře protipožární D06, plné 80x197 cm CPL 0,2 

EW 15 DP3-C, vč. zárubně, samozavírače a kování

kus 1,00000 16 032,00 16 032,00

D06 : 1 1,00000
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234 61165611R02 D+M dveře protipožární D07, plné 80x197 cm CPL 0,2 

EW 30 DP3-C, vč. zárubně, samozavírače a kování

kus 1,00000 16 032,00 16 032,00

D07 : 1 1,00000

235 61165611R03 D+M dveře protipožární D08, prosklené 90x197 cm CPL 

0,2 EI 15 DP3-C, vč. zárubně, samozavírače a kování

kus 1,00000 31 344,00 31 344,00

D08 : 1 1,00000

236 61165611R04 D+M dveře protipožární D09, plné 90x197 cm CPL 0,2 EI 

15 DP3-C, vč. zárubně, samozavírače a kování

kus 4,00000 16 032,00 64 128,00

D09 : 4 4,00000

237 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 1,20000 9 000,42 10 800,50

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 738 069,75
238 762631802 Demontáž vrat včetně kování  do 8 m2 m2 7,29000 178,60 1 301,99

sekční vrata : 2,7*2,7 7,29000

239 767587111 Nosný rošt podhl.,vidit.kce,kazeta 600x600mm m2 521,98000 626,82 327 187,50

1NP : 20,4+28,67 49,07000

2NP obyčejný : 

19,6+14,53+21,94+18,19+15,01+12,47+6,25+2,1+12,56+

13,72+6,91+1,45+1,6+10,09+4,46+4,05+1,45+13,71+13,5

5+10,09+13,83+12,62+4,18+1,28+4,4

240,04000

2NP širokopásmový : 66,14+82,88+83,85 232,87000

240 767587211 Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm, tl. 15 mm m2 289,11000 297,51 86 013,12

1NP : 20,4+28,67 49,07000

2NP obyčejný : 

19,6+14,53+21,94+18,19+15,01+12,47+6,25+2,1+12,56+

13,72+6,91+1,45+1,6+10,09+4,46+4,05+1,45+13,71+13,5

5+10,09+13,83+12,62+4,18+1,28+4,4

240,04000

241 767587211 Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm 

širokopásmový, tl. 19 mm

m2 232,87000 414,32 96 482,70

2NP širokopásmový : 66,14+82,88+83,85 232,87000

242 767R000PCX D+M Z/104 výlez na střechu 700x1300 mm protipožární, 

zateplený se stahovacím žebříkem

ks 1,00000 98 769,00 98 769,00

243 767R001PC01 D+M hliníkové okenní sestavy O/01 4500x2400 mm ks 1,00000 81 310,21 81 310,21

244 767R001PC02 D+M hliníkové okenní sestavy O/02 2950x2400 mm ks 1,00000 49 763,13 49 763,13

245 767R001PC03 D+M hliníkové okenní sestavy O/03 6000x1800 mm ks 2,00000 78 384,71 156 769,42

246 767R001PC04 D+M hliníkové okenní sestavy O/04 4900x1800 mm ks 3,00000 59 561,75 178 685,25

247 767R001PC05 D+M hliníkové okenní sestavy O/05 5175x1800 mm ks 1,00000 61 277,64 61 277,64

248 767R001PC06 D+M hliníkové okenní sestavy O/06 4775x1800 mm ks 1,00000 58 758,94 58 758,94

249 767R001PC07 D+M hliníkové okno O/07 1200x1800 mm ks 1,00000 19 387,54 19 387,54

250 767R001PC08 D+M hliníkové okno O/08 900x1800 mm ks 1,00000 17 694,88 17 694,88

251 767R001PC09 D+M hliníkové okno O/09 750x1800 mm ks 9,00000 16 847,57 151 628,13

252 767R001PC10 D+M hliníkové okno O/10 800x1800 mm ks 6,00000 17 130,40 102 782,40

253 767R001PC11 D+M hliníkové okno O/11 1000x2400 mm ks 1,00000 25 231,08 25 231,08

254 767R001PC12 D+M hliníkové okno O/12 600x700 mm ks 1,00000 11 974,23 11 974,23

255 767R002PCX D+M venkovních motorických žaluzií m2 68,13000 4 134,33 281 671,90

Z106 : 6*1,8*2 21,60000

Z107 : 4,9*1,8*3 26,46000
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Z108 : 5,175*1,8*1 9,31500

Z109 : 4,775*1,8*1 8,59500

Z110 : 1,2*1,8*1 2,16000

256 767R003PCX D+M Z/101 venkovní ocelové schodiště se zábradlím vč. 

základových konstrukcí povrch pozink + nátěr

kpl 1,00000 305 520,00 305 520,00

257 767R004PCX D+M záchytný systém na střechu kpl 1,00000 46 223,10 46 223,10

258 767R005PCX Demontáž stáv. žebříku na střechu ks 1,00000 6 890,00 6 890,00

259 767R007PCX D+M Z/102 ocelová konstrukce pro vynesení VZT 

jednotek a podepření tr. plechu u výlezu

t 1,42000 137 750,00 195 605,00

260 767R008PCX D+M Z/103 ocelová madla v hlavním schodišti m 17,40000 1 377,50 23 968,50

2*4 8,00000

2*3,85 7,70000

1,7 1,70000

261 767R009PCX D+M Z/105 ocelové překlady nad okenními sestavami ve 

2NP vč. vyplnění prostoru mezi nosníky skelnou vatou

t 2,40800 58 615,00 141 144,92

262 767RPCXDe01 D+M hliníkových dveří De/01, 1800x2970 mm ks 1,00000 92 861,86 92 861,86

263 767RPCXDe02 D+M hliníkových dveří De/02, 900x2100 mm ks 1,00000 62 850,54 62 850,54

264 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2,10000 26 817,51 56 316,77

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 197 185,00
265 771101101 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 174,47000 6,08 1 060,78

1NP : 20,4+15,21+9,15+11,02+6,3+2,4+1,28+15,34+12,9 94,00000

2.04 : 12,47 12,47000

2.06 : 2,1 2,10000

2.07 : 12,56 12,56000

2.10 : 1,45 1,45000

2.12 : 1,6 1,60000

2.13 : 10,09 10,09000

2.16 : 1,45 1,45000

2.18 : 13,55 13,55000

2.20 : 10,09 10,09000

2.21 : 13,83 13,83000

2.24 : 1,28 1,28000

266 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G m2 174,47000 33,60 5 862,19

267 771101310 Vyčištění keramické dlažby m2 174,47000 15,70 2 739,18

268 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 93,06000 134,40 12 507,26

1.01 : 18,8-3-0,9-1,8 13,10000

1.02 : 3,5*4+3,0 17,00000

1.04 : 15,2-0,9-0,8-1,25 12,25000

1.05 : 15,9-1,25-1,05 13,60000

1.07 : 11,5-0,7-0,8-1,0-1,05 7,95000

1.10 : 17,8-0,8 17,00000

1.12 : 17,5-1,94-1,0-0,8*3 12,16000

269 771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 93,06000 19,20 1 786,75

270 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex 

(lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)

m2 174,47000 480,00 83 745,60
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271 771577114 Lišta hliníková přechodová m 16,00000 240,00 3 840,00

1NP : 1,0*2 2,00000

2NP : 1,0*14 14,00000

272 771578011 Vyplnění spár silikonem m 322,81000 57,60 18 593,86

vodorovné : 

1.01 : 18,8-3-0,9-1,8 13,10000

1.02 : 3,5*4+3,0 17,00000

1.04 : 15,2-0,9-0,8-1,25 12,25000

1.05 : 15,9-1,25-1,05 13,60000

1.07 : 11,5-0,7-0,8-1,0-1,05 7,95000

1.08 : 6,2-0,7*2 4,80000

1.09 : 4,9-0,7 4,20000

1.10 : 17,8-0,8 17,00000

1.12 : 17,5-1,94-1,0-0,8*3 12,16000

2.04 : ((2,2+5,025)*2-0,9-0,8) 12,75000

2.06 : ((1,45+1,45)*2-0,7) 5,10000

2.07 : (15,2-0,9-0,7) 13,60000

2.10 : (5,2-0,7) 4,50000

2.12 : (5,2-0,7) 4,50000

2.13 : (13,5-0,8-0,9) 11,80000

2.16 : (5,2-0,7) 4,50000

2.18 : (15,5-0,9*2) 13,70000

2.20 : (13,5-0,9-0,8) 11,80000

2.21 : (15,5-0,9-1,95) 12,65000

2.24 : (4,75-0,7) 4,05000

svislé : 2,1*8 16,80000

2,1*50 105,00000

273 771579793 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 174,47000 9,54 1 664,44

274 597623141 Dlaždice 30x30, protiskluzné R10, dle výběru investora m2 200,74560 257,28 51 647,83

173,19*1,1 190,50900

soklík : 93,06*0,1*1,1 10,23660

275 597623142R2 Dlaždice 30x30, protiskluzné R11, dle výběru investora m2 1,40800 350,40 493,36

1.09 : 1,28*1,1 1,40800

276 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 7,20000 1 839,41 13 243,75

Díl: 776 Podlahy povlakové 531 803,63
277 776101101 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 420,57000 6,08 2 557,07

1NP : 28,67 28,67000

2NP : 

14,53+21,94+18,19+15,01+6,25+13,72+6,91+66,14+4,46

+4,05+13,71+82,88+12,62+4,18+4,4+83,85

372,84000

2.01 : 19,06 19,06000

278 776101121 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 420,57000 38,40 16 149,89

279 776220110 Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - 

PVC ve specifikaci

m 36,00000 528,00 19 008,00

schody : 1,5*24 36,00000
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280 776220200 Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC 

ve specifikaci

m 36,00000 230,40 8 294,40

281 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 

dodávky soklíku PVC

m 309,05000 283,20 87 522,96

1.03 : 21,5-0,8 20,70000

2.01 : 19+7+(24*2*0,2) 35,60000

2.02 : 80,5-9*0,9 72,40000

2.05 : 10,3-1 9,30000

2.08 : 17-2*2-0,8 12,20000

2.09 : 12-0,7-0,8 10,50000

2.11 : 33,5-1-0,9-1,95*2 27,70000

2.14 : 9-1 8,00000

2.15 : 8,5-0,8 7,70000

2.17 : 17-1,95*2-0,7-0,8-0,9 10,70000

2.19 : 39-0,8-1-0,9-1,95 34,35000

2.22 : 14,5-1,95*2-0,9-0,7 9,00000

2.23 : 9-0,7*2 7,60000

2.25 : 10-1 9,00000

2.26 : 40-0,9-1,95*2-0,9 34,30000

282 776521200 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 

pouze položení - PVC ve specifikaci

m2 411,00325 240,00 98 640,78

1NP : 28,67 28,67000

2NP : 

14,53+21,94+18,19+15,01+6,25+13,72+6,91+66,14+4,46

+4,05+13,71+82,88+12,62+4,18+4,4+83,85

372,84000

2.01 podesty : (1,425+1,565)*3,175 9,49325

283 24616010 Penetrace podlahová PP vodou ředitelná po 10 kg kg 84,11400 57,60 4 844,97

420,57*0,2 84,11400

284 28412386 Podlahovina vinyl tl. 2,5 mm, dle výběru investora m2 471,90358 614,40 289 937,56

411,00325*1,1 452,10358

36*0,5*1,1 19,80000

285 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 0,92000 5 269,56 4 848,00

Díl: 781 Obklady keramické 256 426,36
286 781101210 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer 

G

m2 228,60000 33,60 7 680,96

1.09 : (0,95+1,5)*2*2,1 10,29000

1.08 : (1,6+1,5*2)*2,1 9,66000

-0,7*2,0*3 -4,20000

2.04 : (2,2+5,025)*2*2,1 30,34500

2.06 : (1,45+1,45)*2*2,1 12,18000

2.07 : (1,45+3,475+3,25+4,425+1,65+0,8)*2,1 31,60500

2.10 : (1,6+1,0)*2*2,10 10,92000

2.12 : (1,6+1,0)*2*2,1 10,92000

2.13 : (2,25+4,425)*2*2,1 28,03500

2.16 : (1,6+1,1)*2*2,1 11,34000

2.18 : (2,95+4,425)*2*2,1 30,97500

2.20 : (2,25+4,425)*2*2,1 28,03500

2.21 : (2,95+4,425)*2*2,1 30,97500

2.24 : (1,2+1,6)*2*2,1 11,76000
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-

(0,9+0,8+0,7*2+1,95+0,9+0,7+0,7+0,9+0,8+0,7+0,9+0,9+

0,9+0,8+1,95+0,9+0,7)*2,0

-33,60000

špalety dveří : 

0,3*(0,8+2*2+1,95+2*2+0,8+2*2+0,9+2*2+0,8+2*2+1,95+

2*2)

9,36000

287 781475114 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm 

Adesilex P9 (lepidlo),Ultracolor plus (spár.hmota)

m2 228,60000 480,00 109 728,00

288 781479705 Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad m2 228,60000 115,20 26 334,72

289 781497111PCX D+M lišt k obkladům, hliník m 126,65000 115,20 14 590,08

1NP : 0,95 0,95000

(0,7+2*2)*3 14,10000

2NP : 

(0,8+2*2+0,9+2*2+(0,7+2*2)*2+1,95+2*2+(0,7+2*2)*2+0,9

+2*2+0,8+2*2+0,7+2*2+(0,9+2*2)*2+0,9+2*2+0,8+2*2+1,9

5+2*2+0,9+2*2+0,7+2*2)

83,90000

2,1*7+1,0*3 17,70000

10 10,00000

290 597813601 Obkládačka 20x40 cm, dle výběru investora m2 251,46000 350,40 88 111,58

228,6*1,1 251,46000

291 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 4,05000 2 464,45 9 981,02

Díl: 783 Nátěry 11 185,84
292 783225100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 31,50000 203,68 6 415,92

293 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 31,50000 60,95 1 919,93

(2*2+1)*0,3*1*21 31,50000

294 783814110 Nátěr olejový betonových povrchů dvojnásobný m2 11,04750 188,86 2 086,43

výtah šachta : 1,65*1,75 2,88750

(1,65+1,75)*2*1,2 8,16000

295 783903812 Odmaštění saponáty m2 31,50000 24,24 763,56

Díl: 784 Malby 112 359,66
296 784191101 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 1 812,25251 16,00 28 996,04

548,275+1263,97751 1 812,25251

297 784115712 Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 548,27500 46,00 25 220,65

SDK strop : 39,37 39,37000

příčky SDK : (137,47625+200,0875)*2 675,12750

odečet obkladů : -(228,6-62,3775) -166,22250

298 784195112 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 263,97751 46,00 58 142,97

omítka stropů : 19,02 19,02000

schodiště : 15,21 15,21000

omítka zdiva : 1159,57376 1 159,57376

omítka ostění : 70,17375 70,17375

Díl: 799 Ostatní 31 748,00
299 799R001PCX Stavební přípomoci pro řemesla ZTI, ÚT, VZT, elektro kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Komplet zahrnuje celkem 162 hod na stavební přípomoci. 

: 1

1,00000

300 799R002PCX D+M požární ucpávky kpl 1,00000 26 748,00 26 748,00

Komplet zahrnuje celkem D+M 45 ks požárních ucpávek, 

požadavky na požární odolnost viz PBŘ. : 1

1,00000
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Specifikace jednotlivých typů: : 

8 ks - požární ucpávka pro potrubí ÚT do průměru 40mm : 

25 ks - požární ucpávka pro potrubí ZTI do průměru 

40mm : 

12 ks - požární ucpávka pro potrubí ZTI do průměru 

110mm : 

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 617 100,00

301 M33R002PCX D+M osobonákladní výtah, nosnost 630 kg, kabina 

1100x1400 mm, rychlost 1 m/s vč. příplatku za prohlubeň 

350 mm

ks 1,00000 617 100,00 617 100,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 932 069,44
302 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 37,79143 218,31 8 250,25

0,258+4,85008+4,52908+27,3254+0,82887 37,79143

303 979990111 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina 

odpadu 170103

t 0,25800 983,25 253,68

0,258 0,25800

304 979990121 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 

170302

t 4,85008 1 946,55 9 440,92

4,85008 4,85008

305 979990141 Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina 

odpadu 170604

t 0,54544 1 946,55 1 061,73

0,54544 0,54544

306 979990144 Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 

170604

t 3,98364 1 946,55 7 754,35

3,98364 3,98364

307 979990161 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 t 27,32540 855,00 23 363,22

27,3254 27,32540

308 979990163 Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 

170904

t 0,82887 1 316,70 1 091,37

0,58456+0,0825+0,16181 0,82887

309 979999997 Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 

keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)

t 512,29473 250,80 128 483,52

550,08616-37,79143 512,29473

310 979083R01PCX Vodorovné přemístění suti k recyklaci do 6000 m t 512,29473 218,31 111 839,06

311 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 550,08616 238,83 131 377,08

312 979086213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 550,08616 611,04 336 124,65

313 979087312 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 550,08616 211,18 116 167,20

314 979087392 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 550,08616 96,30 52 973,30

315 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 550,08616 7,07 3 889,11

Celkem 19 091 745,46

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 97 Prorážení otvorů 30 680,00
1 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 100,00000 306,80 30 680,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 146 746,08
2 7210020 Uchycení potrubí soub 1,00000 13 160,00 13 160,00

3 721110802R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100 m 25,00000 84,60 2 115,00

4 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 50,00000 51,70 2 585,00

5 721210822R00 Montáž střešní vpusti DN 100 kus 3,00000 423,00 1 269,00

6 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 160 m 280,00000 14,10 3 948,00

7 733174255R00 Montáž potrubí z plastů HT D 40 mm m 80,00000 79,90 6 392,00

8 733174256R00 Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm m 40,00000 79,90 3 196,00

9 733174258R00 Montáž potrubí z plastů HT D 75 mm m 30,00000 79,90 2 397,00

10 733174260R00 Montáž potrubí z plastů HT D 110 mm m 150,00000 89,30 13 395,00

11 28349014 Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm kus 10,00000 167,96 1 679,60

12 28615204.A Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP kus 80,00000 77,08 6 166,40

13 28615214.A Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP kus 40,00000 80,84 3 233,60

14 28615224.A Trubka HT s hrdlem D 75 mm délka 1000 mm PP kus 30,00000 126,90 3 807,00

15 28615234.A Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP kus 150,00000 211,50 31 725,00

16 28615284.A Fitinka HT D 40 mm odbočky, kolena kus 150,00000 23,50 3 525,00

17 28615289.A Fitinka HT D 50 mm odbočky, kolena kus 100,00000 26,32 2 632,00

18 28615292.A Fitinka HT D 75 mm odbočky, kolena kus 60,00000 47,00 2 820,00

19 28615297.A Fitinka HT D 110 mm odbočky, kolena kus 200,00000 84,60 16 920,00

20 28615443.A Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 10,00000 220,90 2 209,00

21 55162231 Střešní vtok svislý Drainbox s vyhříváním kus 3,00000 4 559,00 13 677,00

22 55162545.A Ventil(hlavice) přivzdušňovací DN 50/75/100 nebo, střešní 

nástavec (taška) vč. přip.sady

kus 5,00000 1 403,42 7 017,10

23 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 2,00000 1 438,69 2 877,38

Díl: 722 Vnitřní vodovod 221 728,85
24 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 150,00000 47,00 7 050,00

25 722174212R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20 m 200,00000 89,30 17 860,00

26 722174213R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 25 m 150,00000 94,00 14 100,00

27 722174214R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32 m 100,00000 98,70 9 870,00

28 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr, 22 mm m 200,00000 71,44 14 288,00

29 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr, 25 mm m 150,00000 89,30 13 395,00

30 722181214RU1 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr, 32 mm m 100,00000 89,30 8 930,00

31 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 3,00000 79,90 239,70

32 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 6,00000 84,60 507,60

33 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 3,00000 97,76 293,28

34 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 450,00000 23,50 10 575,00

35 28615133 Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR m 200,00000 50,76 10 152,00

36 28615135 Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR m 150,00000 75,20 11 280,00

37 28615138 Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR m 100,00000 116,56 11 656,00

38 28654002 Fitinka PPR  D 20 mm kus 400,00000 51,70 20 680,00

39 28654004 Fitinka PPR  D 25 mm kus 300,00000 56,40 16 920,00

40 28654006 Fitinka PPR  D 32 mm kus 200,00000 61,10 12 220,00

41 31179107 Tyč závitová M12, DIN 975 m 50,00000 112,80 5 640,00

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Nástavba, přístavba a stavební úpravy

ZTI
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42 42310113 Objímka dvoušroubová 25-30 mm  3/4" kus 200,00000 36,66 7 332,00

43 42310114 Objímka dvoušroubová 31-38 mm  1" kus 100,00000 38,54 3 854,00

44 5125150034T Kulový uzávěr voda - 3/4"FF; páka kus 2,00000 298,92 597,84

45 551100124 Kohout kulový voda  1" kus 8,00000 427,70 3 421,60

46 551100125 Kohout kulový voda 5/4" kus 2,00000 545,20 1 090,40

47 551100202 Klapka zpětná voda 3/4" kus 1,00000 277,30 277,30

48 551100203 Klapka zpětná voda 1" kus 1,00000 389,16 389,16

49 551100303 Filtr závitový 3/4" kus 1,00000 402,32 402,32

50 551100304 Filtr závitový 1" kus 1,00000 534,86 534,86

51 551100305 Filtr závitový 5/4" kus 1,00000 1 011,44 1 011,44

52 721-0020 Uchycení potrubí soub 1,00000 14 100,00 14 100,00

53 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1,40000 2 186,68 3 061,35

Díl: 725 Zařizovací předměty 576 880,94
54 001 Dělící příčka WC kus 8,00000 16 841,00 134 728,00

55 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2,00000 136,30 272,60

56 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 15,00000 564,00 8 460,00

57 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 15,00000 611,00 9 165,00

58 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 122,20 244,40

59 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 16,00000 451,20 7 219,20

60 725219503R00 Montáž krytu sifonu umyvadel soubor 16,00000 188,00 3 008,00

61 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 3,00000 611,00 1 833,00

62 725291132R00 Madlo sviské a vodorovné dl. 600 mm, pro invalidní 

sprchy

soubor 3,00000 856,34 2 569,02

63 725291135R00 Madlo dvojité sklopné bílé dl. 572 mm soubor 6,00000 1 406,24 8 437,44

64 725291171R00 Sedátko sklopné bílé do sprchy soubor 3,00000 4 131,30 12 393,90

65 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 2,00000 470,00 940,00

66 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 5,00000 94,00 470,00

67 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 16,00000 94,00 1 504,00

68 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 8,00000 235,00 1 880,00

69 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 16,00000 235,00 3 760,00

70 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 3,00000 282,00 846,00

71 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 10,00000 14,10 141,00

72 28696751 Modul-WC s ovládáním zepředu komplet kus 15,00000 5 405,00 81 075,00

73 28696752 Tlačítko ovládací plastové kus 15,00000 987,00 14 805,00

74 31112120 Ručka lékařská prodloužená kus 8,00000 247,22 1 977,76

75 55145000 Baterie umyvadlová stojánk s otvíráním odpadu kus 16,00000 1 258,66 20 138,56

baterie standardní, osazena úsporným perlátorem s 

průtokem max. 6l/min : 16

16,00000

76 55145016 Baterie dřezová nástěnná kus 8,00000 1 398,72 11 189,76

baterie standardní, osazena úsporným perlátorem s 

průtokem max. 6l/min : 8

8,00000

77 551450380 Baterie sprchová nástěnná kus 3,00000 1 420,34 4 261,02

standardní nástěnné sprchové baterie, na které bude 

napojena úsporná sprchová hlavice s průtokem do 8l/min : 

3

3,00000

78 551620230 Ventil rohový s filtrem 1/2"x3/8", kulatý kus 50,00000 252,86 12 643,00

79 55162150.A Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 kus 6,00000 554,60 3 327,60

80 55162325 zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4" kus 11,00000 168,26 1 850,86
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81 55162328.A uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla kus 16,00000 149,46 2 391,36

82 55162358.A Trubka pro připojení WC  DN100 kus 17,00000 235,00 3 995,00

83 551673931 Sedátko klozetové kus 15,00000 2 829,40 42 441,00

84 55220113.M Vanička sprchová kus 3,00000 4 568,40 13 705,20

85 642153251 Umyvadlo 55x42 cm 1 otv. pro baterii kus 16,00000 1 237,04 19 792,64

86 642400531 Mísa klozetová závěsná hluboké splachování kus 15,00000 7 752,18 116 282,70

úplný objem splachovací vody maximálně 6l a maximální 

průměrný objem splachovací vody 3,5l : 15

15,00000

87 64271101 Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá, vč. připojení kus 2,00000 4 784,60 9 569,20

88 64286105 Šrouby k umyvadlům pár 16,00000 32,90 526,40

89 64291560 Kryt na sifón  bílý polosloup kus 16,00000 1 064,08 17 025,28

90 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 0,35000 5 748,69 2 012,04

Díl: M23 Montáže potrubí 21 476,00
91 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 70,00000 306,80 21 476,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 806,54
92 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, 

kontejnerem 7 t

t 0,85253 142,21 121,24

93 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 7 t t 0,85253 10,32 8,80

94 979095312R00 Naložení a složení suti t 0,85253 649,80 553,97

95 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904

t 0,85253 1 316,70 1 122,53

Celkem 999 318,41

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 97 Prorážení otvorů 15 340,00
1 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace, bourání otvorů a drážek 

vč. zapravení

h 50,00000 306,80 15 340,00

Díl: 732 Strojovny 16 933,16
2 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových do DN 40 soubor 1,00000 451,20 451,20

3 422185105 MIX 1", kvs 10, vč. pohonu kus 1,00000 5 446,36 5 446,36

4 42610248.A Čerpadlo oběhové DN32, h-10m kus 1,00000 8 074,60 8 074,60

5 55121714 Ventil vyvažovací DN 32, Kv 6,71 kus 1,00000 2 961,00 2 961,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 777 394,34
6 723164102RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spoj, 

lisovaný

m 150,00000 93,06 13 959,00

7 723164103RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spoj, 

lisovaný

m 100,00000 98,70 9 870,00

8 723164104RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spoj, 

lisovaný

m 50,00000 108,10 5 405,00

9 723164105RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spoj, 

lisovaný

m 150,00000 117,50 17 625,00

10 723164106RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, spoj 

lisovaný

m 100,00000 126,90 12 690,00

11 723165212R00 Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje kus 600,00000 37,60 22 560,00

12 723165213R00 Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje kus 300,00000 47,00 14 100,00

13 723165214R00 Montáž tvar.Cu lisováním D 35 mm 2 spoje kus 200,00000 56,40 11 280,00

14 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění potrubí m 550,00000 14,10 7 755,00

15 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 150,00000 79,90 11 985,00

16 733178132R00 Potrubí vícevrstvé, D 16 x 2 mm m 2 500,00000 70,50 176 250,00

17 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 550,00000 5,64 3 102,00

18 19632350 Trubka měděná Cu polotvr. 15x1 mm m 150,00000 122,20 18 330,00

19 19632365 Trubka měděná Cu polotvr. 18x1 mm m 100,00000 155,10 15 510,00

20 19632375 Trubka měděná Cu polotvr. 22x1 mm m 50,00000 196,46 9 823,00

21 19632696 Trubka měděná Cu tvrdá 28x1,5 mm m 150,00000 251,92 37 788,00

22 19632716 Trubka měděná tvrdá 35x1,5 mm m 100,00000 437,10 43 710,00

23 31945502 Fitinka d 15 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 300,00000 75,20 22 560,00

24 31945503 Fitinka d 18 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 200,00000 98,70 19 740,00

25 31945504 Fitinka d 22 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 100,00000 122,20 12 220,00

26 31945505 Fitinka d 28 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 300,00000 220,90 66 270,00

27 31945506 Fitinka d 35 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 200,00000 372,24 74 448,00

28 631547111 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  15/30 mm m 150,00000 199,28 29 892,00

29 631547112 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  18/30 mm m 100,00000 202,10 20 210,00

30 631547113 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  22/30 mm m 50,00000 211,50 10 575,00

31 631547114 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  28/30 mm m 150,00000 226,54 33 981,00

32 631547115 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  35/30 mm m 100,00000 240,64 24 064,00

33 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 4,25000 7 457,02 31 692,34

Díl: 734 Armatury 38 580,42
34 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 24,00000 32,90 789,60

35 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 37,00000 79,90 2 956,30

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Nástavba, přístavba a stavební úpravy

Vytápění
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36 722239103R00 Montáž armatur 2závity, G 1 kus 6,00000 105,28 631,68

37 5125150100T Kulový uzávěr - 1"FF; páka kus 4,00000 489,74 1 958,96

38 551100212 Klapka zpětná 1" kus 1,00000 398,56 398,56

39 551100304 Filtr závitový mosaz PN 20 FF 1" kus 1,00000 534,86 534,86

40 551200010 Ventil automatický odvzdušňovací 3/8" kus 21,00000 202,10 4 244,10

41 551200095 Ventil radiátorový rohový Kx1/2" kus 13,00000 328,06 4 264,78

42 551200133 Šroubení regulační rohové EK x 1/2" kus 13,00000 216,20 2 810,60

43 551200160 Hlavice termostatická kapalinová kus 24,00000 366,60 8 798,40

44 5512001849 Termostatická jednobodová armatura 1/2"xEK; rohová kus 11,00000 1 001,10 11 012,10

45 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 0,47000 384,00 180,48

Díl: 735 Otopná tělesa 90 787,03
46 735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 150,00000 32,90 4 935,00

47 735159240R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm kus 13,00000 705,00 9 165,00

48 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 11,00000 705,00 7 755,00

49 484518251 Těleso otopné trubk. 700.450 kus 2,00000 1 517,16 3 034,32

50 484518258 Těleso otopné trubk. 1220.600 kus 6,00000 2 329,32 13 975,92

51 484518264 Těleso otopné trubk. 1820.600 kus 3,00000 3 163,10 9 489,30

52 48460154.O Těleso otopné kompaktní 11-600/520 mm kus 1,00000 1 783,18 1 783,18

53 48460156.O Těleso otopné kompaktní 11-600/720 mm kus 2,00000 2 104,66 4 209,32

54 48460605.O Těleso otopné kompaktní 22-600/800 mm kus 3,00000 3 416,90 10 250,70

55 48460606.O Těleso otopné kompaktní 22-600/920 mm kus 1,00000 3 675,40 3 675,40

56 48460614.O Těleso otopné kompaktní 22-600/2000 mm kus 3,00000 6 495,40 19 486,20

57 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 3,45000 877,59 3 027,69

Díl: 736 Podlahové vytápění 401 469,29
58 736312132R00 Systémová izolační deska rozteč 50mm, výška 30mm m2 490,00000 526,40 257 936,00

59 736313915R00 Fixační oblouk pro potrubí kus 66,00000 73,32 4 839,12

60 736316349R00 Sestava roz./sběr.,10 cest.vč.skříně kus 1,00000 18 903,40 18 903,40

61 736316351R00 Sestava roz./sběr.,11 cest.vč.skříně kus 1,00000 19 554,82 19 554,82

62 736316352R00 Sestava roz./sběr,12 cest.vč.skříně kus 1,00000 20 046,44 20 046,44

63 28600452 Pás dilatační obvodový PE + fólie 10/160 mm m 480,00000 20,68 9 926,40

64 28600457 Plastifikátor po 10 kg v případě potěru kg 220,00000 136,30 29 986,00

65 405619511 Termostat prostorový kus 11,00000 1 555,70 17 112,70

66 551200169 Hlavice elektrotermická 24 V otevř. bezdrát kus 26,00000 685,26 17 816,76

67 998736201R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m % 1,35000 3 961,22 5 347,65

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 929,33
68 767995103R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg kg 80,00000 53,58 4 286,40

69 354000222 Doplňkový závěsný materiál kg 80,00000 79,90 6 392,00

70 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 2,35000 106,78 250,93

Díl: M23 Montáže potrubí 32 717,00
71 PC Napuštění, proplach a ovzdušnění otopné soustavy kpl 1,00000 14 100,00 14 100,00

72 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 40,00000 306,80 12 272,00

73 PC Zkouška těsnosti otopné soustavy kpl 1,00000 6 345,00 6 345,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 086,88
74 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, 

kontejnerem 7 t

t 2,87250 142,22 408,53
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75 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 7 t t 2,87250 10,32 29,64

76 979095312R00 Naložení a složení suti t 2,87250 649,79 1 866,52

77 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904

t 2,87250 1 316,69 3 782,19

Celkem 1 390 237,45

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 547 788,96
1 Předb.cena Talířový ventil odvodní plastový 80 ks 3,00000 144,00 432,00

1.18 : 3 3,00000

2 Předb.cena Zděř s těsněním 80 ks 13,00000 78,72 1 023,36

1.18a : 13 13,00000

3 Předb.cena Flexohadice  160/3 Profi m 5,00000 104,64 523,20

1.19 : 5 5,00000

4 Předb.cena Flexohadice  125/3 Profi m 5,00000 80,64 403,20

1.20 : 5 5,00000

5 Předb.cena Flexohadice  100/3 Profi m 5,00000 65,28 326,40

1.21 : 5 5,00000

6 Předb.cena Flexohadice  80/3 Profi m 3,00000 52,80 158,40

1.21 : 3 3,00000

7 Předb.cena Čidlo na CO2  umožňjící indikaci vlhkosti a teplot ks 3,00000 8 006,40 24 019,20

1.23 : 3 3,00000

8 Předb.cena Stěnová mřížka z elox.Al lamely rovné rozteč 25mm 

300*100

ks 2,00000 508,80 1 017,60

1.24 : 2 2,00000

9 Předb.cena Tepellná a protipožár.izolace kruh.potrubí 315 tl.60mm m2 2,50000 600,00 1 500,00

1.26 : 2,5 2,50000

10 Předb.cena MONTÁŽ ZAŘ.č.1 (20% z dodávky) kompl. 1,00000 130 276,80 130 276,80

Zař.č.1 : 1 1,00000

11 Předb.cena Vnitřní kazet.jednotka do podhledu inverter-multisplit pro 

chlazení i topení

ks 6,00000 21 384,00 128 304,00

2.1 : 6 6,00000

12 Předb.cena Venkovní jednotka inverter-multisplit k připojení dvou 

vnitřních jednotek

ks 3,00000 58 788,48 176 365,44

2.2 : 3 3,00000

13 Předb.cena Svazek trubek a kabelů v tepelné izolaci k propojení 

vnitřních a venkovní jednotky

m 36,00000 624,00 22 464,00

2.3 : 3*12 36,00000

14 Předb.cena MONTÁŽ KLIMATIZACE TŘÍD ZAŘ.č.2 kompl. 3,00000 13 845,12 41 535,36

zař.č.2 : 3 3,00000

15 ZAŘ.Č.3 POMOCNÝ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL kg 150,00000 86,40 12 960,00

zař.č.3 : 150 150,00000

16 904R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni 

a zaškolení obsluhy

h 15,00000 432,00 6 480,00

Díl: 783 Nátěry 5 675,38
17 783293002R00 Nátěr kovových konstr.disperz. Balakryl z+2x email m2 13,74850 412,80 5 675,38

Přívodní potrubí : 3,14*0,315*2,5*3 7,41825

Výfukové potrubí : 3,14*0,42*1,6*3 6,33024

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 706 719,36
18 Přeb.cena VZT jednotka s rekuperací, podstropní Nom.výkon 

1200m3/h; el.ohřívač 230V;3,6kW ;16A;

kompl. 3,00000 190 258,56 570 775,68

1.1 : 3 3,00000

19 Přeb.cena Tlumič do kruh.potrubí 315/900 ks 12,00000 3 172,80 38 073,60

1.2 : 3*4 12,00000

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Nástavba, přístavba a stavební úpravy

VZT
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20 Předb.cena Výfuková hlavice 315 (dva komolé kužele obrácené 

podstavami k sobě)

ks 3,00000 2 525,76 7 577,28

1.3 : 3 3,00000

21 Předb.cena Potrubí SPIRO 315 vč.40% tvarovek m 39,00000 555,84 21 677,76

1.4 : 3*13 39,00000

22 Předb.cena Výfukový kus se síťkou ke SPIRO 315 m 3,00000 748,80 2 246,40

1.4a : 3 3,00000

23 Předb.cena Tepelně izolační návlek 315T na SPIRO 315 m 7,50000 240,96 1 807,20

1.4b : 3*2,5 7,50000

24 Předb.cena Tepelně izolační návlek na kruh.portubí SPIRO 450 m 4,50000 346,56 1 559,52

1.4c : 3*1,5 4,50000

25 Předb.cena Flexohadice 200/3 profi m 4,00000 152,64 610,56

1.6 : 2+1+1 4,00000

26 Předb.cena Potrubí SPIRO 200 vč.40% tvarovek m 27,00000 347,52 9 383,04

1.7 : 27 27,00000

27 Předb.cena Potrubí SPIRO 160 vč.30% tvarovek m 57,00000 244,80 13 953,60

1.8 : 57 57,00000

28 Předb.cena Potrubí SPIRO 125 vč.30% tvarovek m 15,00000 187,20 2 808,00

1.9 : 15 15,00000

29 Předb.cena Potrubí SPIRO 100 vč.20% tvarovek m 12,00000 125,76 1 509,12

1.10 : 12 12,00000

30 Předb.cena Potrubí SPIRO 80 vč.20% tvarovek m 5,00000 97,92 489,60

1.11 : 5 5,00000

31 Předb.cena Kruhový anemostat s nastavitelným kuželem 200 ks 3,00000 1 152,96 3 458,88

1.13 : 1+1+1 3,00000

32 Předb.cena Kruhový anemostat 160 s termickou regulací K osazení 

do SDK podledu

ks 6,00000 3 434,88 20 609,28

1.14 : 3*2 6,00000

33 Předb.cena Talířový ventil odvodní plastový 160 ks 14,00000 310,08 4 341,12

1.15 : 14 14,00000

34 Předb.cena Zděř s těsněním 160 ks 14,00000 138,24 1 935,36

1.15a : 14 14,00000

35 Předb.cena Talířový ventil odvodní plastový 125 ks 6,00000 201,60 1 209,60

1.16 : 6 6,00000

36 Předb.cena Zděř s těsněním 125 ks 6,00000 121,92 731,52

1.16a : 6 6,00000

37 Předb.cena Talířový ventil odvodní plastový 100 ks 7,00000 183,36 1 283,52

1.17 : 7 7,00000

38 Předb.cena Zděř s těsněním 100 ks 7,00000 96,96 678,72

1.17a : 7 7,00000

Celkem 1 260 183,70

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 01 Dodávky 97 362,80
1 Pol__0001 Rozvaděč RP1.2 (v.č. EL02-04) ks 1,00000 25 355,60 25 355,60

2 Pol__0002 Rozvaděč RP2.1 (v.č. EL02-05) ks 1,00000 24 002,40 24 002,40

3 Pol__0003 Rozvaděč RP2.2 (v.č. EL02-06) ks 1,00000 24 002,40 24 002,40

4 Pol__0004 Rozvaděč RP2.3 (v.č. EL02-07) ks 1,00000 24 002,40 24 002,40

Díl: 02 Montáž rozvodnic oceloplechových 

běžných

12 880,00

5 Pol__0005 zapuštěných pod omítku ks 4,00000 3 220,00 12 880,00

Díl: 03 Svítidla 1NP 43 031,85
6 Pol__0006 Svítidlo "A1" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 3,00000 1 533,68 4 601,04

7 Pol__0007 Svítidlo "B1" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 1,00000 1 672,06 1 672,06

8 Pol__0008 Svítidlo "C1" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 9,00000 1 020,76 9 186,84

9 Pol__0009 "Svítidlo "B2" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08" ks 2,00000 1 672,06 3 344,12

10 Pol__0010 "Svítidlo "B2N" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08" ks 4,00000 2 837,56 11 350,24

11 Pol__0011 Svítidlo "D1" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 2,00000 1 265,79 2 531,58

12 Pol__0012 Svítidlo "E1Č" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 1,00000 3 099,09 3 099,09

13 Pol__0013 Svítidlo "N1" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 1,00000 1 508,28 1 508,28

14 Pol__0013A Svítidlo "N2" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 2,00000 1 592,08 3 184,16

15 Pol__0014 Svítidlo "NP1" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 4,00000 638,61 2 554,44

Díl: 04 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 

nástěnných, stropních přisazených

4 968,00

16 Pol__0015 1 zdroj s krytem ks 18,00000 276,00 4 968,00

Díl: 04A Montáž svítidel žárovkových se zapojením 

vodičů stropních vestavných

3 265,68

17 Pol__0015A  1 zdroj ks 11,00000 276,00 3 036,00

18 Pol__0016 Příspěvek na recyklaci - svítidla ks 29,00000 7,92 229,68

Díl: 05 Svítidla 2NP 139 644,12
19 Pol__0017 Svítidlo "A1" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 43,00000 1 020,76 43 892,68

20 Pol__0018 Svítidlo "B1" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 16,00000 879,83 14 077,28

21 Pol__0019 Svítidlo "C1" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 28,00000 898,88 25 168,64

22 Pol__0020 Svítidlo "C2" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 21,00000 825,24 17 330,04

23 Pol__0021 Svítidlo "N1" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 9,00000 1 508,28 13 574,52

24 Pol__0022 Svítidlo "N2" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 6,00000 1 592,08 9 552,48

25 Pol__0023 Svítidlo "N3" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 1,00000 1 703,80 1 703,80

26 Pol__0024 Svítidlo "NP1" dle legendy svítidel-v.č.EL02-08 ks 20,00000 638,61 12 772,20

27 Pol__0025 Příspěvek na recyklaci - svítidla ks 144,00000 10,92 1 572,48

Díl: 06 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 

nástěnných, stropních přisazených

6 072,00

28 Pol__0026 1 zdroj s krytem ks 22,00000 276,00 6 072,00

Díl: 07 Montáž svítidel žárovkových se zapojením 

vodičů stropních vestavných

33 672,00

29 Pol__0027 1 zdroj ks 122,00000 276,00 33 672,00

Díl: 08 SPÍNAČE ZAPUŠTĚNÉ - BÍLÁ BARVA 12 187,63
30 Pol__0028 1-pólový spínač (1) , 250V/10A, IP20 ks 16,00000 122,66 1 962,56

31 Pol__0029 Střídavý přepínač (6), 250V/10A, IP20 ks 23,00000 128,41 2 953,43

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Nástavba, přístavba a stavební úpravy

Silnoproud
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32 Pol__0030 Střídavý přepínač (6+6), 250V/10A, IP20 ks 6,00000 211,59 1 269,54

33 Pol__0031 Sériový přepínač (5), 250V/10A, IP20 ks 11,00000 161,91 1 781,01

34 Pol__0032 Křížový přepínač (7), 250V/10A, IP20 ks 7,00000 170,22 1 191,54

35 Pol__0033 Žaluziový ovladač , 250V/10A, IP20 ks 15,00000 201,97 3 029,55

Díl: 09 Montáž ovladačů zapuštěných se  

zapojením vodičů

4 581,60

36 Pol__0034 1-jednopólových ks 16,00000 55,20 883,20

37 Pol__0035 5-seriových ks 11,00000 55,20 607,20

38 Pol__0036 6-střídavých ks 35,00000 55,20 1 932,00

39 Pol__0037 7-křížových ks 6,00000 55,20 331,20

40 Pol__0038 Žaluziových ks 15,00000 55,20 828,00

Díl: 10 SPÍNAČE ZAPUŠTĚNÉ, IP 44 - BÍLÁ BARVA 684,36

41 Pol__0039 1-pólový spínač, IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1) ks 3,00000 228,12 684,36

Díl: 11 ZÁSUVKY 10 720,96
42 Pol__0040 Jednonásobná zásuvka 16A/230V, zapuštěná, s clonkami ks 68,00000 109,65 7 456,20

43 Pol__0041 Jednonásobná zásuvka 16A/230V, zapuštěná, s 

clonkami, s ochranou proti přepětí

ks 4,00000 816,19 3 264,76

Díl: 12 Montáž zásuvek se zapojením vodičů, 

zapuštěných 16 A, provedení

5 078,40

44 Pol__0042 2P + PE ks 69,00000 73,60 5 078,40

Díl: 13 ZÁSUVKA NN ZAPUŠTĚNÁ, IP 44 4 948,65
45 Pol__0043 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 

clonkami, s víčkem; b. bílá

ks 21,00000 235,65 4 948,65

Díl: 14 RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE 3 958,84
46 Pol__0044 Jednonásobný rámeček, bílý ks 78,00000 26,23 2 045,94

47 Pol__0045 Dvojnásobný rámeček vodorovný, bílý ks 30,00000 43,30 1 299,00

48 Pol__0046 Trojnásobný rámeček vodorovný, bílý ks 6,00000 60,09 360,54

49 Pol__0047 Čtyřnásobný rámeček vodorovný, bílý ks 2,00000 78,50 157,00

50 Pol__0048 Pětinásobný rámeček vodorovný, bílý ks 1,00000 96,36 96,36

Díl: 15 BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO 690,74
51 Pol__0049 Tlačítko TOTAL-STOP ve skříňce, se sklíčkem ks 1,00000 690,74 690,74

Díl: 16 KRABICE 21 049,48
52 Pol__0050 Krabice přístrojová pod omítku ks 135,00000 37,70 5 089,50

53 Pol__0050A Krabice přístrojová do SDK ks 40,00000 59,65 2 386,00

54 Pol__0051 Krabice odbočná pod omítku ks 35,00000 65,12 2 279,20

55 Pol__0052 Krabice odbočovací Abox-025 ks 95,00000 109,98 10 448,10

56 Pol__0053 KO 125 E Krabice pro EPS ks 4,00000 211,67 846,68

Díl: 16A INSTALAČNÍ/POMOCNÁ RELÉ - PATICOVÁ 5 724,80

57 Pol__0053A 3x16A přepínací, 750/24V AC, do patice ks 2,00000 960,77 1 921,54

58 Pol__0053B Multifunkční časové relé-paticové do patice ks 2,00000 1 117,49 2 234,98

59 Pol__0053C Patice ks 4,00000 89,06 356,24

60 Pol__0053D Trafo 230V/24V AC,25VA ks 2,00000 606,02 1 212,04

Díl: 17 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 2 728,00
61 Pol__0054 4x1-2,5mm2 ks 400,00000 6,82 2 728,00
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Díl: 18 SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ 1 033,08
62 Pol__0055 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE DO KO125 ks 4,00000 258,27 1 033,08

Díl: 19 PŘÍCHYTKA KABELU 557,60
63 Pol__0056 6710_PO PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ ks 40,00000 6,62 264,80

64 Pol__0057 SB 6.3X35_POGMT ŠROUB DO BETONU ks 40,00000 7,32 292,80

Díl: 20 KABELOVÝ ŽLAB - GALVANICKÝ ZINEK 51 540,50
65 Pol__0058 Žlab 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m m 110,00000 191,07 21 017,70

66 Pol__0059 Žlab 100/50  "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m m 140,00000 218,02 30 522,80

Díl: 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - SPOJKY 5 625,00
67 Pol__0060 Spojka "GZ" - pro spojení "žlab-žlab" ks 250,00000 22,50 5 625,00

Díl: 22 NOSNÍKY 18 801,00
68 Pol__0061 Nosník" GZ" - pro žlab 50/50; 100/50; 100/100 ks 180,00000 104,45 18 801,00

Díl: 22A Zemnicí svorka 5 261,88
69 Pol__0061A ZS4 zemnicí svorka na baterie m2 54,00000 64,22 3 467,88

70 Pol__0062 EI 60 Protipožární ucpávka m2 0,50000 3 588,00 1 794,00

Díl: 23 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 20 468,90
71 Pol__0063 CY (H07V-U) 4 mm2,zel./žl., pevně m 150,00000 28,83 4 324,50

72 Pol__0063A CY (H07V-U) 6 mm2,zel./žl., pevně m 100,00000 39,08 3 908,00

73 Pol__0064 CY (H07V-U) 16 mm2,zel./žl., pevně m 180,00000 67,98 12 236,40

Díl: 24 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 202 414,10
74 Pol__0065 CYKY 3-Ox1.5 mm2, pevně m 850,00000 32,14 27 319,00

75 Pol__0066 CYKY 3-Jx1.5 mm2, pevně m 1 650,00000 32,14 53 031,00

76 Pol__0067 CYKY 3-Jx2.5 mm2, pevně m 1 200,00000 39,89 47 868,00

77 Pol__0068 CYKY 3-Jx 4 mm2, pevně m 150,00000 52,87 7 930,50

78 Pol__0069 CYKY 4-Ox1.5 mm2, pevně m 300,00000 37,81 11 343,00

79 Pol__0069A CYKY 4-Jx1.5 mm2, pevně m 100,00000 37,03 3 703,00

80 Pol__0069B CYKY 5-Jx2.5 mm2, pevně m 90,00000 52,57 4 731,30

81 Pol__0070 CYKY 5-Jx4 mm2, pevně m 35,00000 76,38 2 673,30

82 Pol__0071 CYKY 5-Jx10 mm2, pevně m 250,00000 175,26 43 815,00

Díl: 25 KABEL SDĚLOVACÍ - STÍNĚNÝ 2 601,60
83 Pol__0072 SYKFY 2x2x0.5, pevně m 120,00000 21,68 2 601,60

Díl: 26 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ 1 625,60
84 Pol__0073 1-CHKE-V 2-Ox1.5, pevně m 40,00000 40,64 1 625,60

Díl: 27 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ 

ZÁKLOPKOU DO

10 517,98

85 Pol__0074 5x16  mm2 ks 22,00000 478,09 10 517,98

Díl: 28 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 4 857,60
86 Pol__0075 Do   2,5 mm2 ks 123,00000 23,00 2 829,00

87 Pol__0076 Do  10   mm2 ks 63,00000 32,20 2 028,60

Díl: 29 DRÁT 16 671,00
88 Pol__0077 Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) 

měkký, pevně

m 300,00000 55,57 16 671,00

Díl: 30 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 6 501,60
89 Pol__0078 Drát 10/13 PVC drát o 10/13mm PVC(0,695kg/m)-drát 

Fe/Zn v PVC plášti, pevně

m 60,00000 108,36 6 501,60

Díl: 31 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 14 820,00
90 Pol__0079 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 200,00000 74,10 14 820,00

Díl: 32 JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA 3 569,22
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91 Pol__0080 JR 1,5 AlMgSi s rovným koncem, L 1500mm ks 2,00000 423,67 847,34

92 Pol__0081 JR 3,0 AlMgSi s rovným koncem, L 3000mm ks 2,00000 701,10 1 402,20

93 Pol__0082 Podl. PB9 podložka gumová ks 2,00000 127,84 255,68

94 Pol__0083 PB9 podstavec betonový 9kg ks 2,00000 125,29 250,58

95 Pol__0084 Podl. PB19 podložka gumová ks 2,00000 224,34 448,68

96 Pol__0085 PB19 podstavec betonový 19kg ks 2,00000 182,37 364,74

Díl: 33 PODPĚRA VEDENÍ 3 083,20
97 Pol__0086 PV 1h do zdiva na hmoždinku, L 50mm, vrut 6/50mm ks 80,00000 38,54 3 083,20

Díl: 34 PODPĚRA VEDENÍ 10 980,00
98 Pol__0087 PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 

144mm

ks 180,00000 43,60 7 848,00

99 Pol__0088 Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 100 

mm

ks 180,00000 10,14 1 825,20

100 Pol__0089 Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů na 

PV 21c

ks 180,00000 7,26 1 306,80

Díl: 35 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY 3 337,68
101 Pol__0090 OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm ks 8,00000 307,29 2 458,32

102 Pol__0091 DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm ks 16,00000 54,96 879,36

Díl: 36 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ 6 885,96
103 Pol__0092 SS spojovací ks 80,00000 40,33 3 226,40

104 Pol__0093 SZa zkušební - plechová ks 8,00000 62,50 500,00

105 Pol__0094 SJ 1b k jímací tyči,D=18, dvoušroubová ks 4,00000 59,33 237,32

106 Pol__0095 SR 2b svorka páska-páska ks 6,00000 53,28 319,68

107 Pol__0096 SR 3b svorka páska-drát ks 48,00000 54,22 2 602,56

Díl: 37 ZEMNIČE 10 435,10
108 Pol__0097 ZT 1,5s zemnící tyč se svorkou o 25mm, L 1500mm ks 14,00000 742,65 10 397,10

109 Pol__0098 Štítek č.1 štítek označení 1 ks 1,00000 4,75 4,75

110 Pol__0099 Štítek č.2 štítek označení 2 ks 1,00000 4,75 4,75

111 Pol__0100 Štítek č.3 štítek označení 3 ks 1,00000 4,75 4,75

112 Pol__0101 Štítek č.4 štítek označení 4 ks 1,00000 4,75 4,75

113 Pol__0102 Štítek č.5 štítek označení 5 ks 1,00000 4,75 4,75

114 Pol__0103 Štítek č.6 štítek označení 6 ks 1,00000 4,75 4,75

115 Pol__0104 Štítek č.7 štítek označení 7 ks 1,00000 4,75 4,75

116 Pol__0105 Štítek č.8 štítek označení 8 ks 1,00000 4,75 4,75

Díl: 38 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 31 408,00
117 Pol__0106 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 50,00000 368,00 18 400,00

118 Pol__0107 Napojeni na stavajici zarizeni hod 6,00000 368,00 2 208,00

119 Pol__0108 Dokumentace skutečného provedení hod 30,00000 360,00 10 800,00

Díl: 39 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 3 024,00
120 Pol__0109 zapojovani a zkouskach hod 10,00000 302,40 3 024,00

Díl: 40 KOORDINACE POSTUPU PRACI 9 072,00
121 Pol__0110 S ostatnimi profesemi hod 30,00000 302,40 9 072,00

Díl: 41 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 9 504,00
122 Pol__0111 Revizni technik hod 24,00000 396,00 9 504,00

Díl: 42 PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM 5 184,00
123 Pol__0113 O tloušťce 30cm ks 60,00000 86,40 5 184,00

Díl: 43 PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ 540,00
124 Pol__0114 O tloušťce 45cm ks 5,00000 108,00 540,00
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Díl: 44 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM 

PRO KRABICE

8 022,40

125 Pol__0115 KP,KR ks 210,00000 36,80 7 728,00

126 Pol__0116 KO125 ks 4,00000 73,60 294,40

Díl: 45 VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNEM - 

HLOUBKA 30mm

16 100,00

127 Pol__0117 Sire do 70 mm m 350,00000 46,00 16 100,00

Díl: 46 VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNEM - 

HLOUBKA 50mm

7 360,00

128 Pol__0118 Sire do 200 mm m 100,00000 73,60 7 360,00

Díl: 47 VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMITCE 

STROPU

2 760,00

129 Pol__0119 Sire 50 mm m 50,00000 55,20 2 760,00

Díl: 48 HRUBA VYPLN RYH MALTOU 4 709,88
130 Pol__0120 Jakekoliv sire m2 44,50000 105,84 4 709,88

Díl: 49 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 31 680,00
131 Pol__0121 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 200,00000 158,40 31 680,00

Díl: 50 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 9 360,00
132 Pol__0122 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 200,00000 46,80 9 360,00

Díl: 51 ÚPRAVA POVRCHU 1 360,80
133 Pol__0123 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 70,00000 19,44 1 360,80

Díl: 799 Ostatní 21 130,00
134 Pol__01001 Přesun hmot kpl 1,00000 3 220,00 3 220,00

135 Pol__01002 Doprava kpl 1,00000 2 610,00 2 610,00

136 Pol__01003 Pomocné a přidružené výkony kpl 1,00000 12 600,00 12 600,00

137 Pol__0112 Podružný materiál kpl 1,00000 2 700,00 2 700,00

Celkem 976 053,59

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 01 Datové zásuvky 447,89
1 Pol__0001 Kryt zásuvky komunikační, b. bílá ks 5,00000 60,05 300,25

2 Pol__0002 Rámeček pod zásuvku, jednonásobný, b. bílá ks 1,00000 21,79 21,79

3 Pol__0003 Nosná maska pro 2x Keystone RJ45 ks 5,00000 25,17 125,85

Díl: 08 Aktivní prvky 1 840,12
4 Pol__0016 WiFi AP s přenosovou rychlostí až 1167 Mbps, standard 

802.11a/b/g/n/ac, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz rozhraní: 

1xRJ45 10/100/1000. Napájení PoE

ks 1,00000 1 840,12 1 840,12

Díl: 09 Nestíněné komponenty 2 249,06
5 Pol__0017 Výstupní modul 1xRJ45 Keystone, kat.6, nestíněný, 

přímý, T568A/B, černý

KS 22,00000 102,23 2 249,06

Díl: 12 KABELY 8 148,19
6 Pol__0021 Kabel UTP 4-pár, kat.6, LSZH, AWG23 4P, 250 MHz M 683,00000 11,93 8 148,19

Díl: 15 Nestíněné propojovací šňůry kat.6 948,49
7 Pol__0026 Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 kat.6, (manžeta), 0,5m KS 7,00000 38,46 269,22

8 Pol__0028 Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 kat.6, (manžeta), 3m KS 7,00000 67,71 473,97

9 Pol__0029 Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 kat.6, (manžeta), 5m KS 2,00000 102,65 205,30

Díl: 16 Montáž zásuvky (krabice) 794,50
10 Pol__0029A nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100mm KS 5,00000 158,90 794,50

Díl: 17 Montáž síťových prvků 368,00
11 Pol__0029B montáž WiFi AP na zeď KS 1,00000 368,00 368,00

Díl: 18 Pokládka kabelu UTP 4pár (výška do 10m) 11 310,48

12 Pol__0029C uložení volně KS 683,00000 16,56 11 310,48

Díl: 21 Ukončení kabelu v datové zásuvce 322,00
13 Pol__0036 zásuvka s 2x moduly C6 (S310) KS 5,00000 64,40 322,00

Díl: 22 Ukončení kabelu v rozvaděči 220,80
14 Pol__0037 ukončení kab. 4páry UTP na bloku S110 KS 12,00000 18,40 220,80

Díl: 24 Popis 202,40
15 Pol__0046 zhotovení štítku na výstupní modul KS 6,00000 18,40 110,40

16 Pol__0047 zhotovení popisu na zásuvce KS 5,00000 18,40 92,00

Díl: 25 Měření datových vývodů 809,60
17 Pol__0048 RJ 45 UTP, FTP - kat. 6, 7 vč. zpracování protokolů o 

měření

KS 11,00000 73,60 809,60

Díl: 30 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 720,00
18 Pol__0057 Zakreslení skutečného provedení rozvodů hod 2,00000 360,00 720,00

Díl: 31 Domácí telefon (DT) 43 922,29
19 Pol__0058 Videotelefon bez sluchátka s barevnou obrazovkou 

úhlopříčky cca 7'' pro 2vodičový systém, adresný interkon 

pro min. 10 účastníků

ks 3,00000 4 023,10 12 069,30

20 Pol__0059 Napájecí zdroj 0,6A 2DIN,2V ks 3,00000 2 328,48 6 985,44

21 Pol__0062 Instalační krabice do zdi pro videotelefon, 3 moduly ks 1,00000 327,78 327,78

22 Pol__0072 Lemovací rámeček + šasí (3 moduly) ks 1,00000 1 559,59 1 559,59

23 Pol__0073 Barevný audio/video modul ks 1,00000 6 921,77 6 921,77

24 Pol__0074 Kryt audio/video modulu ks 1,00000 886,38 886,38

25 Pol__0075 Tlačítkový modul se 4 tlač. ks 1,00000 953,68 953,68

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Nástavba, přístavba a stavební úpravy

Slaboproud
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26 Pol__0076 Kryt 3tlačítkového modulu ks 1,00000 966,70 966,70

27 Pol__0077 Kryt kovový pro ostatní funkce ks 1,00000 1 001,88 1 001,88

28 Pol__0078 Video uzel na DIN lištu pro připojení 4 zdrojů videosignálu 

(tablo)

ks 1,00000 3 668,63 3 668,63

29 Pol__0079 AC ČTEČKA KARET 13,56MHZ ks 1,00000 5 408,76 5 408,76

30 Pol__0080 ZDROJ 230V;12VDC;1,25A, 6DIN ks 2,00000 1 344,41 2 688,82

31 Pol__0081 Relé pro spínání nestandardních zátěží do videotabla ks 1,00000 483,56 483,56

Díl: 32 ODCHODOVÉ TLAČÍTKO 500,94
32 Pol__0085 Spínač v designu ostatních spínacích prvků 

(přístroj+rámeček+kryt)

ks 3,00000 166,98 500,94

Díl: 33 ČASOVÁ RELÉ JEDNOFUNKČNÍ - 1 MODUL 2 489,32

33 Pol__0086 Časové relé se zpožděným návratem, čas 1s-10s montáž 

na DIN lištu

ks 2,00000 738,80 1 477,60

34 Pol__0087 Relé 2x spín, 2x rozpín kontakt na DIN lištu ks 2,00000 505,86 1 011,72

Díl: 34 KABELY 2 771,40
35 Pol__0088 kabel sdělovací dvoužilový kroucený 2x0,5 mm2 pro 

sběrnici DT

M 100,00000 10,18 1 018,00

36 Pol__0089 kabel silový H05VV-F 2x1mm2 pro připojení elmag. 

zámku

M 220,00000 7,97 1 753,40

Díl: 35 Montáž zásuvky (krabice) 3 639,17
37 Pol__0090 zapuštěná plastová čtyřhranná do 200x200x80 KS 1,00000 271,97 271,97

38 Pol__0091 Připojení a montáž videotelefonu KS 3,00000 230,00 690,00

39 Pol__0092 Připojení a montáž videotabla KS 1,00000 920,00 920,00

40 Pol__0093 Připojení a montáž video uzlu KS 1,00000 460,00 460,00

41 Pol__0096 montáž vypínače pod omítku s připojením kabelů KS 3,00000 64,40 193,20

42 Pol__0096A Připojení a montáž zdroje na DIN lištu KS 2,00000 184,00 368,00

43 Pol__0096B Připojení a montáž relé na DIN lištu KS 4,00000 184,00 736,00

Díl: 36 Ukončení kabelu 184,00
44 Pol__0098 ukončení vodiče do 2,5mm2 KS 8,00000 23,00 184,00

Díl: 37 Pokládka kabelu sdělovacího do 10 žil 

(výška nad 10m)

1 656,00

45 Pol__0099 uložení volně M 100,00000 16,56 1 656,00

Díl: 38 Pokládka kabelu do 1kV do 7x1,5mm2, do 

7x2,5mm2, 4x4mm2, 3x6mm2  (výška do 

10m)

4 048,00

46 Pol__0100 uložení volně M 220,00000 18,40 4 048,00

Díl: 39 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 3 150,00
47 Pol__0101 Konfigurace DT, oživení, zaškolení obsluhy hod 5,00000 414,00 2 070,00

48 Pol__0102 Zakreslení skutečného provedení rozvodů hod 3,00000 360,00 1 080,00

Díl: 40 Elektronická zabezpečovací signalizace 

(EZS)

13 430,80

49 Pol__0108 Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, modré 

podsvícení, 1 klávesnicová zóna, 1 PGM na desce

ks 1,00000 3 026,79 3 026,79

50 Pol__0110 Pomocný spínaný zdroj v plechovém boxu s místem pro 

Aku max. 18 Ah, proud AUX 6A, napájení 230 V, ochrana 

batt před hlubokým vybitím (9,5 V) a zkratem, modul pro 

vyhodnocení poruchy AC

ks 1,00000 4 212,68 4 212,68
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51 Pol__0111 Akumulátor 12V/18Ah pro zálohování pomocného zdroje ks 1,00000 895,01 895,01

52 Pol__0113 Digitální detektor pohybu s podhledovou zónou 10cm 

pomocí zrcadla, dosahem až 12 m při úhlu 102°, napájení 

10 V DC až 15 V DC, rozměry 9 x 5,5 x 4 cm

ks 4,00000 378,49 1 513,96

53 Pol__0114 Duální MW+PIR detektor s antimaskingem. Pro prostory 

se zvýšeným rizikem falešných poplachů Díky kombinaci 

detekčních technologií je eliminován falešný poplach. 

Dosah 14x14m,. úhel 90°

ks 2,00000 783,69 1 567,38

54 Pol__0115 Magnetický kontakt závrtný, s rozšířenými koncovkami, 

průměr 9,2 mm, délka 32 mm, bílé provedení, pracovní 

vzdálenost max. 25 mm

ks 5,00000 74,03 370,15

55 Pol__0116 Plastová propojovací krabice, 5 šroubovacích svorek + 

tamper, rozměry 79 x 24 x 18 mm.

ks 3,00000 31,17 93,51

56 Pol__0117 Venkovní mikroprocesorem řízená siréna, možná 

samostatná aktivace blikače, akustický tlak 128 dB, 

žárovka sulfidová 12 V/18 W, baterie max 12 V/7 Ah

ks 1,00000 856,31 856,31

57 Pol__0118 Akumulátor 12V/7Ahrozměr: DxŠxV = 151x65x102 mm ks 1,00000 895,01 895,01

Díl: 41 Stíněné kabely (lanko) 5 627,00
58 Pol__0120 kabel sdělovací J-Y(St)Y 4x2x0,8 stíněný M 150,00000 17,22 2 583,00

59 Pol__0121 Stíněný kabel 2x0,5+4x0,22 mm, lanko m 200,00000 10,18 2 036,00

60 Pol__0122 Stíněný kabel 4x0,22, lanko M 180,00000 5,60 1 008,00

Díl: 42 Montáž technologie EZS 3 882,40
61 Pol__0124 Montáž a zapojení přídav. zdroje, aku KS 1,00000 920,00 920,00

62 Pol__0126 Montáž a zapojení klávesnice KS 1,00000 368,00 368,00

63 Pol__0127 Montáž a připojení PIR detektoru na zeď KS 6,00000 184,00 1 104,00

64 Pol__0128 Montáž, seřízení a připojení magnetického kontaktu KS 5,00000 230,00 1 150,00

65 Pol__0129 Montáž a zapojení rozvodné krabice na omítku KS 3,00000 36,80 110,40

66 Pol__0130 Montáž a zapojení venkovní sirény KS 1,00000 230,00 230,00

Díl: 43 Pokládka kabelu 8 776,80
67 Pol__0132 Montáž sdělovacího kabelu M 530,00000 16,56 8 776,80

Díl: 44 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 720,00
68 Pol__0134 Zakreslení skutečného provedení rozvodů hod 2,00000 360,00 720,00

Díl: 51 Autonomní detekce požáru (ADP) 5 927,43
69 Pol__0142 Autonomní opticko-kouřový detektor se sirénou, napájení 

vyměnitelnou baterií, včetně baterie, detekční plocha do 

60 m2, vyroben dle normy EN 14604

ks 19,00000 311,97 5 927,43

Díl: 52 Montážní práce 5 244,00
70 Pol__0143 Montáž čidel aut. hlásičů KS 19,00000 184,00 3 496,00

71 Pol__0144 Uvedení hlásiče do provozu a přezkoušení KS 19,00000 92,00 1 748,00

Díl: 53 Plastové žlaby 2 761,20
72 Pol__0145 LIŠTA HRANATÁ 40x20 m 40,00000 69,03 2 761,20

Díl: 54 Trubky 1 931,94
73 Pol__0146 trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=20mm M 96,00000 4,38 420,48

74 Pol__0147 trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=25mm M 62,00000 6,49 402,38

75 Pol__0148 trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=32mm M 16,00000 10,07 161,12

76 Pol__0149 trubka ohebná korugovaná PVC, 350N, d=40mm M 52,00000 18,23 947,96
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Díl: 55 Doplňky pro výstavbu kabelových tras 1 891,95
77 Pol__0151 Příchytka PVC pro trubku prům. 20 mm ks 75,00000 2,47 185,25

78 Pol__0152 Příchytka PVC pro trubku prům. 25 mm ks 170,00000 3,45 586,50

79 Pol__0153 Příchytka PVC pro trubku prům. 32 mm ks 20,00000 4,97 99,40

80 Pol__0154 Příchytka PVC pro trubku prům. 40 mm ks 160,00000 6,38 1 020,80

Díl: 56 Krabice přístrojové a odbočné pod omítku 1 052,31

81 Pol__0158 Krabice přístrojová pod om., prům.70x45mm ks 6,00000 5,55 33,30

82 Pol__0159 Krabice odbočná s víčkem prům.73x42mm ks 4,00000 28,56 114,24

83 Pol__0160 Krabice elektroinstalační s víčkem pod omítku rozměrů 

cca 240x190x70mm

ks 1,00000 314,93 314,93

84 Pol__0160A Krabice elektroinstalační na povrch rozměrů cca 

250x200x90mm

ks 2,00000 294,92 589,84

Díl: 57 Ostatní práce 2 392,00
85 Pol__0161 Značení trasy vedení m 260,00000 9,20 2 392,00

Díl: 58 Doplňující položky pro trasování (do 10m) 1 173,00

86 Pol__0162 Příchytka s otvorem pro hm. do 8mm KS 425,00000 2,76 1 173,00

Díl: 59 Trubky elektroinstalační plastové ohebné 

(do 10m)

3 742,56

87 Pol__0163 uložení trubky plastové ohebné 16mm M 96,00000 16,56 1 589,76

88 Pol__0164 uložení trubky plastové ohebné 23mm M 62,00000 16,56 1 026,72

89 Pol__0165 uložení trubky plastové ohebné 29mm M 16,00000 16,56 264,96

90 Pol__0166 uložení trubky plastové ohebné 36mm M 52,00000 16,56 861,12

Díl: 60 Osazení krabice 818,80
91 Pol__0168 zapuštěná plastová kruhová KS 10,00000 32,20 322,00

92 Pol__0169 zapuštěná plastová čtyřhranná KS 1,00000 165,60 165,60

93 Pol__0169A nástěná plastová čtyřhranná KS 2,00000 165,60 331,20

Díl: 61 VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - 

HLOUBKA 30mm

1 242,00

94 Pol__0170 Sire 30 mm m 30,00000 41,40 1 242,00

Díl: 62 VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM 

PRO KRABICE

644,00

95 Pol__0171 Přístrojové, odbočné pod om. ks 10,00000 36,80 368,00

96 Pol__0172 250x200x100 mm ks 2,00000 92,00 184,00

97 Pol__0173 170x170x100 mm pro DT ks 1,00000 92,00 92,00

Díl: 63 HRUBA VYPLN RYH MALTOU 1 058,40
98 Pol__0174 Jakekoliv sire m2 1,00000 1 058,40 1 058,40

Díl: 64 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU 1 058,40
99 Pol__0175 Sire do 150 mm m2 1,00000 1 058,40 1 058,40

Díl: 65 Průrazy v betonu průměru přes 170 do 

340mm (výška do 10m)

276,00

100 Pol__0176 tloušťky přes 30 do 45cm KS 1,00000 276,00 276,00

Díl: 66 Průrazy v cihelném zdivu průměru do 

170mm (výška do 10m)

1 472,00

101 Pol__0177 tloušťky přes 15 do 30cm KS 10,00000 92,00 920,00

102 Pol__0178 tloušťky přes 30 do 45cm KS 4,00000 138,00 552,00

Díl: 67 Úpravy z pevné podlahy (do 10m) 6 716,00
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103 Pol__0179 utěsnění průrazu KS 28,00000 92,00 2 576,00

104 Pol__0180 protipožární ucpávka  typ 1 (protipožární tmel + minerální 

plsť)

CM2 150,00000 27,60 4 140,00

Díl: 799 Ostatní 7 110,00
105 Pol__01003 Pomocné a přidružené výkony kpl 1,00000 2 340,00 2 340,00

106 Pol__0181 Zahotovení skutečného stavu PD hod 10,00000 360,00 3 600,00

107 Pol__0182 Podružný materiál kpl 1,00000 1 170,00 1 170,00

Celkem 169 691,64

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 441,96
1 909      Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 4,70000 306,80 1 441,96

10*0,47 4,70000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 50 402,67
2 602016191 Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund m2 67,91829 25,00 1 697,96

144,507*0,47 67,91829

3 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 3,82054 43,93 167,84

1,84*2,07*0,47 1,79014

(0,9*1,2*2+0,6*0,9*4)*0,47 2,03040

4 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi

m2 67,91829 124,20 8 435,45

144,507*0,47 67,91829

5 622324734 Zatepl.systém, min.vlna KV, tl.140 s omítkou silikonovou - 

strop kotelny

m2 26,05680 1 539,00 40 101,42

55,44*0,47 26,05680

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 443,56
6 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,35250 4 028,00 1 419,87

zapravení podlahy po vybourání komínu : 1,5*2,5*0,2*0,47 0,35250

7 631319175 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 0,35250 67,20 23,69

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 633,10
8 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 26,05680 139,43 3 633,10

55,44*0,47 26,05680

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

3 505,58

9 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 26,05680 76,00 1 980,32

10 952902110 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na 

půdách

m2 26,05680 4,64 120,90

11 953941RPCX D+M požárního hasicího přístroje na stěnu vč. revize kus 0,94000 1 380,00 1 297,20

2*0,47 0,94000

12 95R001PCX D+M tabulek a cedulek dle PBŘ kpl 0,47000 228,00 107,16

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 738,04
13 962032631 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 8,81250 310,70 2 738,04

1,5*2,5*5,0*0,47 8,81250

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 209,54
14 999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 2,77908 435,23 1 209,54

5,91293*0,47 2,77908

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 5 554,79
15 777611901 Opravy podlah-epoxidová penetrace S 1300 m2 26,05680 213,18 5 554,79

podlaha : 8,8*6,3*0,47 26,05680

Díl: 783 Nátěry 12 997,07
16 783812100 Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email m2 35,48500 138,32 4 908,29

75,5*0,47 35,48500

17 783812190 Nátěr olejový omítek stěn, napuštění m2 35,48500 54,11 1 920,09

(8,8+6,3)*2*2,5*0,47 35,48500

18 783851223 Nátěr epoxidový betonových podlah m2 26,05680 236,74 6 168,69

55,44*0,47 26,05680

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Rekonstrukce plynové kotelny

Stavební část
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Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Rekonstrukce plynové kotelny

Stavební část

Díl: 784 Malby 2 404,79
19 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 67,91829 5,80 393,93

(8,8+6,3)*2*4,785*0,47 67,91829

20 784191101 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 32,43329 16,00 518,93

(8,8+6,3)*2*2,285*0,47 32,43329

21 784195112 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 32,43329 46,00 1 491,93

69,007*0,47 32,43329

Díl: 799 Ostatní 3 229,84
22 799R001PCX Stavební přípomoci pro řemesla ZTI, ÚT, VZT, elektro kpl 0,47000 5 000,00 2 350,00

Komplet zahrnuje celkem 63 hod na stavební přípomoci. : 

0,47

0,47000

23 799R002PCX D+M požární ucpávky kpl 0,47000 1 872,00 879,84

Komplet zahrnuje celkem D+M 4 ks požárních ucpávek, 

požadavky na požární odolnost viz PBŘ. : 0,47

0,47000

Specifikace jednotlivých typů: : 

4 ks - požární ucpávka pro potrubí ÚT do průměru 40mm : 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 472,40
24 979086213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 14,04713 611,04 8 583,36

29,8875*0,47 14,04713

25 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 3,93320 218,31 858,66

8,3685*0,47 3,93320

26 979990101 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 

a 170102

t 3,93320 983,25 3 867,32

27 979999997 Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 

keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)

t 10,11393 250,80 2 536,57

21,519*0,47 10,11393

28 979087312 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 14,04713 211,18 2 966,47

29 979087392 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 14,04713 96,30 1 352,74

30 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 14,04713 7,07 99,31

31 979083R01PCX Vodorovné přemístění suti k recyklaci do 6000 m t 10,11393 218,31 2 207,97

Celkem 111 033,34

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01 Dodávky 16 888,75
1 Pol__0001 Rozvaděč RP1.3 (v.č. EL03-03) ks 0,47000 31 712,92 14 905,07

2 Pol__0002 Zásuvková skříň ZS1 (1x16A/400V; 2x16A/230V, 

1x6A/24V)

ks 0,47000 4 220,59 1 983,68

Díl: 02 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo 

plastových běžných

2 075,52

3 Pol__0003 Rozvaděč RP1.3 - nástěnný ks 0,47000 3 680,00 1 729,60

4 Pol__0004 Zásuvková skříň ks 0,47000 736,00 345,92

Díl: 03 Svítidla 5 794,67
5 Pol__0005 Svítidlo "D1" dle legendy svítidel-v.č.EL03-04 ks 1,88000 1 265,79 2 379,69

6 Pol__0006 Svítidlo "D1N" dle legendy svítidel-v.č.EL03-04 ks 0,94000 2 763,92 2 598,08

7 Pol__0007 Svítidlo "E1Č" dle legendy svítidel-v.č.EL03-04 ks 0,47000 1 099,47 516,75

8 Pol__0008 Svítidlo "NP1" dle legendy svítidel-v.č.EL03-04 ks 0,47000 638,61 300,15

Díl: 04 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 

nástěnných, stropních přisazených

1 067,54

9 Pol__0009 1 zdroj s krytem ks 3,76000 276,00 1 037,76

10 Pol__0010 Příspěvek na recyklaci - svítidla ks 3,76000 7,92 29,78

Díl: 05 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST) 72,35
11 Pol__0011 Přepínač sériový IP 44; řazení 5; b. bílá ks 0,47000 153,93 72,35

Díl: 06 ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) 294,97
12 Pol__0012 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 

víčkem; b. bílá

ks 1,88000 156,90 294,97

Díl: 07 BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO 325,16
13 Pol__0013 Tlačítko STOP ve skříňce, se sklíčkem ks 0,47000 691,84 325,16

Díl: 08 Instalační a nosný materiál 51,69
14 Pol__0014 KRABICE  ODBOČOVACÍ ABOX-025 ks 0,47000 109,98 51,69

Díl: 09 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 32,05
15 Pol__0015 4x1-2,5mm2 ks 4,70000 6,82 32,05

Díl: 10 SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ 160,51
16 Pol__0016 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE S KRYTEM ks 0,47000 341,51 160,51

Díl: 11 KABELOVÝ ŽLAB - GALVANICKÝ ZINEK 3 396,43
17 Pol__0017 Žlab 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m m 7,05000 191,07 1 347,04

18 Pol__0018 Žlab 100/50  "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m m 9,40000 218,02 2 049,39

Díl: 12 PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - GALVANICKÝ 

ZINEK

380,70

19 Pol__0019 Spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 ks 16,92000 22,50 380,70

Díl: 13 NOSNÍKY 1 472,75
20 Pol__0020 Nosník" GZ" - pro žlab 50/50; 100/50; 100/100 ks 14,10000 104,45 1 472,75

Díl: 14 PŘÍCHYTKA KABELU 98,28
21 Pol__0021 6710_PO PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ ks 7,05000 6,62 46,67

22 Pol__0022 SB 6.3X35_POGMT ŠROUB DO BETONU ks 7,05000 7,32 51,61

Díl: 15 TRUBKY 3 969,10
23 Pol__0023 1516E_KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva 

světle šedá

m 14,10000 32,83 462,90

24 Pol__0024 1525_KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva 

světle šedá

m 4,70000 36,93 173,57

25 Pol__0025 5316E_KB PŘÍCHYTKY TRUBEK  1516 ks 14,10000 6,87 96,87

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Rekonstrukce plynové kotelny

Silnoproud
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26 Pol__0026 5325_KB PŘÍCHYTKY TRUBEK  1525 ks 4,70000 8,02 37,69

27 Pol__0026A KF 09050_BA TRUBKA DVOUPL.KOPOFLEX 50 m 47,00000 57,28 2 692,16

28 Pol__0027 EI 60 Protipožární ucpávka m2 0,14100 3 588,00 505,91

Díl: 16 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 3 181,88
29 Pol__0028 CY 6 mm2,zel./žl., pevně m 23,50000 33,43 785,61

30 Pol__0029 CY 16 mm2,zel./žl., pevně m 9,40000 39,08 367,35

31 Pol__0030 CY (H07V-U) 25 mm2,zel./žl., pevně m 21,15000 95,93 2 028,92

Díl: 17 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 21 489,55
32 Pol__0031 CYKY 3-Ox1.5 mm2, pevně m 4,70000 32,14 151,06

33 Pol__0032 CYKY 3-Jx1.5 mm2, pevně m 23,50000 32,14 755,29

34 Pol__0033 CYKY 3-Jx2.5 mm2, pevně m 14,10000 39,89 562,45

35 Pol__0034 CYKY 3-Jx 4 mm2, pevně m 47,00000 52,87 2 484,89

36 Pol__0034A CYKY 4-Jx1.5 mm2, pevně m 14,10000 37,03 522,12

37 Pol__0035 CYKY 5-Jx6 mm2, pevně m 11,75000 103,03 1 210,60

38 Pol__0036 CYKY 5x25 mm2, pevně m 7,05000 402,38 2 836,78

39 Pol__0037 CYKY 5x35 mm2, pevně m 23,50000 551,76 12 966,36

Díl: 18 KABEL SDĚLOVACÍ - STÍNĚNÝ 458,53
40 Pol__0038 SYKFY 2x2x0.5, pevně m 21,15000 21,68 458,53

Díl: 19 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ 286,51
41 Pol__0039 1-CHKE-V 2-Ox1.5, pevně m 7,05000 40,64 286,51

Díl: 20 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ 

ZÁKLOPKOU DO

1 518,76

42 Pol__0040 5x16  mm2 ks 0,94000 478,09 449,40

43 Pol__0041 5x35  mm2 ks 1,88000 568,81 1 069,36

Díl: 21 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 758,86
44 Pol__0042 Do   2,5 mm2 ks 8,46000 23,00 194,58

45 Pol__0043 Do   6   mm2 ks 6,11000 32,20 196,74

46 Pol__0044 Do  25   mm2 ks 4,70000 36,80 172,96

47 Pol__0045 Do  35   mm2 ks 4,70000 41,40 194,58

Díl: 22 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 6 188,96
48 Pol__0046 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 7,52000 368,00 2 767,36

49 Pol__0047 Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,70000 368,00 1 729,60

50 Pol__0048 Dokumentace skutečného provedení hod 4,70000 360,00 1 692,00

Díl: 23 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 852,77
51 Pol__0049 zapojovani a zkouskach hod 2,82000 302,40 852,77

Díl: 24 KOORDINACE POSTUPU PRACI 1 421,28
52 Pol__0050 S ostatnimi profesemi hod 4,70000 302,40 1 421,28

Díl: 25 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 1 692,00
53 Pol__0051 Revizni technik hod 4,70000 360,00 1 692,00

Díl: 26 PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM 101,52
54 Pol__0053 O tloušťce 45cm ks 0,94000 108,00 101,52

Díl: 27 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 7 444,80
55 Pol__0054 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 47,00000 158,40 7 444,80

Díl: 28 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 282,94
56 Pol__0055 Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-

ve směru kabelu

m 47,00000 6,02 282,94

Díl: 29 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 987,00
57 Pol__0056 Do šířky 20cm m 47,00000 21,00 987,00
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Díl: 30 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 2 199,60
58 Pol__0057 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 47,00000 46,80 2 199,60

Díl: 799 Ostatní 2 811,54
59 Pol__0052 Podružný materiál kpl 0,47000 792,00 372,24

60 Pol__01001 Přesun hmot kpl 0,47000 2 760,00 1 297,20

61 Pol__01002 Doprava kpl 0,47000 450,00 211,50

62 Pol__01003 Pomocné a přidružené výkony kpl 0,47000 1 980,00 930,60

Celkem 87 756,97

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 97 Prorážení otvorů 11 535,68
1 973031335R00 Zednické přípomoci hod 37,60000 306,80 11 535,68

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 7 441,80
2 733174255R00 Montáž potrubí z plastů HT D 40 mm m 9,40000 61,10 574,34

3 28615204.A Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP kus 9,40000 77,08 724,55

4 28615282.A Fitinka HTB D 40 mm kus 9,40000 23,50 220,90

5 42663201 Kalový box pro přečerpávání odpadní vody kus 0,47000 12 289,56 5 776,09

6 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 2,00000 72,96 145,92

Díl: 722 Vnitřní vodovod 6 392,75
7 722174214R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32 m 14,10000 98,70 1 391,67

8 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 4,70000 84,60 397,62

9 28615138 Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR m 14,10000 116,56 1 643,50

10 28654006 Fitinka PPR  D 32 mm kus 14,10000 61,10 861,51

11 551100124 Kohout kulový voda  1" kus 4,70000 427,70 2 010,19

12 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1,40000 63,04 88,26

Díl: 723 Vnitřní plynovod 26 045,41
13 723150314R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6 m 14,10000 916,50 12 922,65

14 723190254R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 50 kus 0,94000 282,00 265,08

15 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 0,94000 65,80 61,85

16 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění potrubí m 14,10000 18,80 265,08

17 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 0,47000 470,00 220,90

18 723190919R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 80 kus 0,47000 329,00 154,63

19 723239108R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3 kus 0,47000 230,30 108,24

20 422122515 BAP DN 80 NT B PN16 Solo R, 230V 50Hz kus 0,47000 24 866,76 11 687,38

21 998723201 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m % 1,40000 256,86 359,60

Díl: 724 Strojní vybavení 662,70
22 724311811R00 Demontáž zabezpečovacího zařízení soubor 0,47000 1 410,00 662,70

Díl: 731 Kotelny 250 319,71
23 1 Subdodávka technologite kotelny soub 0,47000 418 300,00 196 601,00

Subdodávka, kotlů 210 kW vč. řídícího systému 

kaskádové kotelny, odtahu spalin, montážního rámu, 

spuštění a zaškolení obsluhy, a.j. : 

3x závěsný kotel o celkovém maximálním výkonu 210 kW 

: 0,47

0,47000

3x Plynová trubka DN32 120-160 kW : 

3x Plynový kulový kohout 1 1/2" : 

3x Redukce R 1 1/2 x 1 1/4 : 

3xPlynový filtr Rp 1 1/2 : 

1x Neutralizační zařízení : 

3x menbránová expanzní nádoba 50l : 

3x Ventil expanzní nádoby : 

1x hydraulické systémové dopojení DN50/80 : 

Spalinová kaskáda 150/200 : 

3x Kotlová regulace : 

3x Komunikační modul : 

2x Spojovací kabel komunikačního modulu pro výměnu 

dat (7m) : 

8x Čidlo výstupní teploty NTC Nr.2 l= 5800 : 

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Rekonstrukce plynové kotelny

Vytápění
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2x 3ks Konektor č.20, č.52 : 

Kontrola před uvedením do provozu : 

3x Uvedení do provozu : 

3x Uvedení do provoru regulace : 

Dopravné technika : 

Autorizované měření dle 415/2012 Sb. : 

24 731200829R00 Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 160 kW kus 1,41000 4 700,00 6 627,00

25 731249127R00 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 180 kW soubor 1,41000 5 452,00 7 687,32

26 731391815R00 Vypouštění vody z kotlů samospádem do 100 m2 kus 1,41000 987,00 1 391,67

27 953845216U00 Vyvlož komínu plastovým odkouřením délka dle skut. 

průměr 150/200 mm, délka 10 m

soubor 0,47000 56 000,00 26 320,00

28 998731201 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 4,90000 2 386,27 11 692,72

Díl: 732 Strojovny 219 937,03
29 2 Doplňovací a kontrolní zařízení kus 0,47000 134 785,00 63 348,95

30 728115843R00 Demontáž izolace potrubí m 47,00000 14,10 662,70

31 731249129R00 Nástěnný držák pro čerpadlovou skupinu soubor 1,88000 1 532,20 2 880,54

32 732110812R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm m 3,76000 112,80 424,13

33 732119193R00 M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dle PD kus 0,47000 2 800,00 1 316,00

34 732212815R00 Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l kus 0,47000 893,00 419,71

35 732213814R00 Rozřezání demontovaných ohříváků do 1600 l kus 0,47000 2 162,00 1 016,14

36 732214815R00 Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 1600 l kus 0,47000 611,00 287,17

37 732219315R00 Montáž ohříváků vody stojat.do 1000 l soubor 0,47000 4 371,00 2 054,37

38 732339109R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l soubor 0,47000 1 175,00 552,25

39 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 kus 1,88000 235,00 441,80

40 732429112R00 Montáž čerpadlových skupin do DN 32 soubor 1,88000 376,00 706,88

41 734209125R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 0,94000 131,60 123,70

42 734209126R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 kus 0,47000 136,30 64,06

43 1920751T Servopohon ke směšovacím ventilů kus 1,41000 3 540,04 4 991,46

44 405412140 TRV DN15, Kvs-1,8, Tmax 45° kus 0,47000 1 854,62 871,67

45 422122526 Kombinovaný rozdělovač a sběrač modul 150 vč. 

konzol/stojánků, izolace, dle specifikace v PD

kus 0,47000 61 075,00 28 705,25

46 4261097525 Oběhové čerpadlo DN25, H-4m kus 0,47000 6 867,64 3 227,79

Č5, Č8 : 0,47 0,47000

47 42610995.A Oběhové čerpadlo DN32, H-8m kus 1,88000 21 159,40 39 779,67

Č1, Č3 : 1,88 1,88000

48 4843470177 Ohřívač zásobníkový 1000 s integr. výměníkem kus 0,47000 95 145,00 44 718,15

49 48466213R Nádoba expanzní membránová  N 500 litrů, 6/1,5 bar vč. 

pojistné sestavy

kus 0,47000 9 453,00 4 442,91

50 501550T Směšovací ventil třícestný - 1"; Kvs 6,3 kus 0,94000 2 094,32 1 968,66

51 501553T Směšovací ventil třícestný - 5/4"; Kv 16 kus 0,47000 2 653,62 1 247,20

52 5512010024 Ventil pojistný kus 1,88000 1 175,00 2 209,00

53 55121714R Ventil vyvažovací  DN 32, Kv 6,71 kus 0,47000 2 185,00 1 026,95

54 55121715R Ventil vyvažovací  DN 40, Kv 10,40 kus 0,94000 2 360,00 2 218,40

55 55121716R Ventil vyvažovací  DN 50, Kv 15,06 kus 1,88000 2 980,00 5 602,40

56 998732201 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 2,15000 2 153,08 4 629,12

Díl: 733 Rozvod potrubí 156 301,66
57 723150305R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 38x2,6 m 4,70000 561,18 2 637,55

Stránka 98 z 104Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 220831

O: SO 03

R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Rekonstrukce plynové kotelny

Vytápění

58 723150314R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6 m 23,50000 1 005,80 23 636,30

59 723164105RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spoj lisovaný m 47,00000 125,00 5 875,00

60 723164108RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 54 mm spoj lisovaný m 23,50000 168,00 3 948,00

61 723165213R00 Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje kus 47,00000 47,00 2 209,00

62 723165216R00 Montáž tvar.Cu lisováním D 54 mm 2 spoje kus 23,50000 75,20 1 767,20

63 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění potrubí m 94,00000 14,10 1 325,40

64 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 70,50000 79,90 5 632,95

65 733123922R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 89 mm kus 23,50000 141,00 3 313,50

66 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 94,00000 9,40 883,60

67 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do D 89 m 23,50000 14,10 331,35

68 734173217R00 Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 80 soubor 4,70000 1 292,50 6 074,75

69 19632696 Trubka měděná Cu tvrdá 28x1,5 mm m 47,00000 251,92 11 840,24

70 19632762 Trubka měděná Cu tvrdá 54x2 mm m 23,50000 926,84 21 780,74

71 31945505 Fitinka d 28 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 47,00000 220,90 10 382,30

72 31945508 Fitinka d 54 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 23,50000 826,26 19 417,11

73 631547114 Pouzdro potrubní izolační MV 28/30 mm m 47,00000 226,54 10 647,38

74 631547118 Pouzdro potrubní izolační MV 54/30 mm m 23,50000 281,06 6 604,91

75 631547323 Pouzdro potrubní izolační MV 89/50 mm m 23,50000 516,06 12 127,41

76 998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 3,90000 1 504,35 5 866,97

Díl: 734 Armatury 47 474,92
77 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 7,05000 105,28 742,22

78 722239104R00 Montáž armatur 2závity, G 5/4 kus 7,99000 126,90 1 013,93

79 722239105R00 Montáž armatur 2závity, G 6/4 kus 4,70000 155,10 728,97

80 722239106R00 Montáž armatur 2závity, G 2 kus 7,99000 188,00 1 502,12

81 722239107R00 Montáž armatur 2závity, G 2 1/2 kus 7,99000 244,40 1 952,76

82 722239108R00 Montáž armatur 2závity, G 3 kus 4,70000 282,00 1 325,40

83 734100811R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 23,50000 172,96 4 064,56

84 31941970 Šroubení a jiný nespecifikovanýn spojovací materiá 

vypoušťení, teploměry, manometry atp.

kus 47,00000 300,00 14 100,00

85 42260624 Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" kus 4,23000 202,10 854,88

86 5125150300T Kulový uzávěr - 3"FF; páka kus 2,35000 2 646,10 6 218,34

87 551100015 Kohout kulový 2" kus 6,11000 705,00 4 307,55

88 551100074 Kohout kulový 1" páčka kus 1,41000 489,74 690,53

89 551100075 Kohout kulový 5/4" páčka kus 2,82000 404,20 1 139,84

90 551100076 Kohout kulový 6/4" páčka kus 4,70000 599,72 2 818,68

91 551100213 Klapka zpětná 5/4" FF kus 0,47000 606,30 284,96

92 551100214 Klapka zpětná 6/4" FF kus 0,94000 866,68 814,68

93 551100215 Klapka zpětná 2" FF kus 0,94000 1 269,94 1 193,74

94 551100304 Filtr závitový mosaz PN 20 FF 1" kus 0,47000 534,86 251,38

95 551100305 Filtr závitový mosaz PN 20 FF 5/4" kus 0,47000 1 105,44 519,56

96 551100306 Filtr závitový mosaz PN 20 FF 6/4" kus 0,94000 1 425,98 1 340,42

97 551100307 Filtr závitový mosaz PN 20 FF 2" kus 0,47000 1 029,30 483,77

98 551100309 Filtr závitový mosaz PN 16 FF 3" kus 0,47000 1 964,60 923,36

99 998734201 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 0,43000 472,72 203,27
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Díl: 735 Otopná tělesa 10 103,36
100 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 399,50000 25,29 10 103,36

Díl: 783 Nátěry 12 679,66
101 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 94,00000 61,10 5 743,40

102 246215291 Barva syntetická základní 9 l l 18,80000 235,00 4 418,00

103 24621538.A Email synt. černý l 9,40000 267,90 2 518,26

Díl: M23 Montáže potrubí 176 215,22
104 PC Napuštění, proplach a ovzdušnění otopné soustavy kpl 0,47000 14 100,00 6 627,00

105 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška h 33,84000 282,00 9 542,88

106 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 37,60000 470,00 17 672,00

107 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 18,80000 306,80 5 767,84

108 PC Zkouška těsnosti otopné soustavy kpl 0,47000 9 400,00 4 418,00

109 PC MaR, elektroinstalace a zabezpečení kotelny mezní stavy. 

vč. kabeláže a čidel

soubor 0,47000 281 250,00 132 187,50

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 727,77
110 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

kontejnerem 7 t

t 3,16467 142,21 450,05

111 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t t 3,16467 17,21 54,46

112 979095312R00 Naložení a složení suti t 3,16467 649,79 2 056,37

113 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904

t 3,16467 1 316,69 4 166,89

Celkem 931 837,67

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 254 547,03
1 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 339,70000 324,60 110 266,62

Rozvody SK : 60*2*0,6 72,00000

Rozvody : 150*2*0,6 180,00000

Retenční nádrže : 3,3*4,6*3 45,54000

šachty : 11*(1*1*2,2)+5*(0,6*0,6*2,2) 28,16000

Lapol : 3,5*2*2 14,00000

2 132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 135,88000 187,50 25 477,50

339,7*0,4 135,88000

3 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 129,37000 183,00 23 674,71

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 129,37000 11,28 1 459,29

5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 210,32920 87,30 18 361,74

cv : 339,7 339,70000

odpočet : 

lože : -18,9 -18,90000

obsyp : -78,8028 -78,80280

podklady : -(34,98*0,15) -5,24700

Nádrž : -(3,6*2,3*2,2) -18,21600

Poklop : -2*(0,8*0,8*1) -1,28000

šachty retence : -2*(3,14*0,5*0,5*2,5) -3,92500

Lapol : -(2,5*1*1,2) -3,00000

6 175101101R00 Obsyp a zásyp potrubí bez prohození sypaniny m3 78,80280 423,60 33 380,87

Obsyp potrubí : 210*0,6*0,45 56,70000

Odpočet potrubí : -(3,14*0,1*0,1*210) -6,59400

Obsyp šachet : 11*(1*1*2,5)+5*(0,6*0,6*2,2) 31,46000

Odpočet šachet : -11*(3,14*0,2*0,2*2) -2,76320

7 58152195 Písek kopaný Nr t 35,72100 329,40 11 766,50

18,9*1,89 35,72100

8 58337320 Štěrkopísek frakce 0-8 C T 148,93730 202,50 30 159,80

78,8028*1,89 148,93729

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 23 584,70
9 451576111R00 Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm m2 34,98000 614,84 21 507,10

Podklad pod retenci : 3,3*4,6 15,18000

Podklad pod šachty : 11*(1*1)+5*(0,6*0,6) 12,80000

Podklad pod lapol : 2*3,5 7,00000

10 58337369 Štěrkopísek frakce 0-63 B t 10,20030 203,68 2 077,60

(35,98*0,15)*1,89 10,20033

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 16 576,06
11 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 18,90000 877,04 16 576,06

Rozvody : 210*0,6*0,15 18,90000

Díl: 8 Trubní vedení 346 955,00
12 871313121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně 

dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000

m 25,00000 410,00 10 250,00

13 871353121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně 

dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000

m 140,00000 381,00 53 340,00

14 871373121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250, včetně 

dodávky trub PVC hrdlových 250x7,7x5000

m 60,00000 825,00 49 500,00

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Splašková a dešťová kanalizace

Splašková a dešťová kanalizace
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15 877313123R00 Montáž tvarovek plast. gum.kroužek DN 150 kus 50,00000 80,00 4 000,00

16 877353121R00 Montáž tvarovek plast. gum. kroužek DN 200 kus 30,00000 150,00 4 500,00

17 877363121R00 Montáž tvarovek plast. gum. kroužek DN 250 kus 20,00000 180,00 3 600,00

18 894411111R00 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 kus 1,00000 12 510,00 12 510,00

19 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky 

dílců pro uliční vpusti TBV

kus 4,00000 9 580,00 38 320,00

20 28611156.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm kus 210,00000 620,00 130 200,00

21 28651662.A Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 50,00000 109,00 5 450,00

22 28651667.A Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC kus 1,00000 185,00 185,00

23 28651672.A Koleno kanalizační KGB 250/ 45° PVC kus 20,00000 485,00 9 700,00

24 55243347 Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t kus 1,00000 4 560,00 4 560,00

25 5922405301 Dno šachty SU-M 1000x585 DN 150 BB, Dle dílenské PD kus 1,00000 7 825,00 7 825,00

26 5922405393 Skruž šachty SR-M 1000 x 1000 PS/DEHA, Dle dílenské 

PD

kus 3,00000 3 260,00 9 780,00

27 5922405395 Skruž přechodová SH-M 1000/625 x 670 PS+K/DEHA, 

Dle dílenské PD

kus 1,00000 2 350,00 2 350,00

28 59224176 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120, Dle dílenské 

PD

kus 3,00000 295,00 885,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 392 300,00
29 894411111R00 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 kus 11,00000 12 510,00 137 610,00

30 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm kus 1,00000 590,00 590,00

31 28695816 ŠachtaDN 400/150mm dno sběrné, D 400 s větr kus 1,00000 1 215,00 1 215,00

32 28695906 Dno šachtové DN 600, Dle dílenské PD kus 11,00000 5 980,00 65 780,00

33 28697122.A Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 600/3000 mm kus 11,00000 5 850,00 64 350,00

34 286971403 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/2000 mm kus 1,00000 3 300,00 3 300,00

35 286971633 Poklop plastový 1,5 t na konus plastový PAD 400 kus 1,00000 615,00 615,00

36 28697166 Adaptér teleskopický 400 kus 1,00000 3 450,00 3 450,00

37 2869810191 Adaptér šachtový d=600 kus 11,00000 5 930,00 65 230,00

38 55243347 Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t kus 11,00000 4 560,00 50 160,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 987,75
39 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 6,58500 150,00 987,75

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 217 500,00
40 001 Dodávka betonové retenční nádrže, objem 11,9 m3 soubor 1,00000 110 400,00 110 400,00

41 002 Dodávka a zřízení Lapače tuků soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00

42 230060003R00 Montáž nádrže do 20 m3 kus 2,00000 18 000,00 36 000,00

43 171156460100 Jeřáb automobilní 8,0 t AD 080 (Praga V3S) Sh 6,00000 1 850,00 11 100,00

Díl: 724 Strojní vybavení 31 457,00
44 724111811R00 Montáž čerpadel kalových soubor 1,00000 378,00 378,00

45 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin kus 1,00000 620,00 620,00

46 28613400 Trubka tlaková PE100 32 x 2,0 mm PN10 tyč m 5,00000 23,00 115,00

47 28615135 Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR m 5,00000 15,00 75,00

48 28654004 Koleno 90° PPR  D 25 mm kus 5,00000 9,00 45,00

49 28654307 Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 25x3/4" PPR kus 1,00000 41,00 41,00

50 286971500 Dno šachtové 600mm dno prázd. kus 1,00000 5 980,00 5 980,00
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51 28697153 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 600/1000 mm kus 1,00000 1 920,00 1 920,00

52 28697159 Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 1,5 T kus 1,00000 2 890,00 2 890,00

53 426111716 Čerpadlo ponorné kalové 1,5 kW, vč. upevnění a výtlaku kus 1,00000 19 280,00 19 280,00

54 55111380 Kulový kohout zahradní páka DN15 kus 1,00000 113,00 113,00

Díl: M23 Montáže potrubí 12 272,00
55 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 40,00000 306,80 12 272,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 3 990,00
56 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 210,00000 19,00 3 990,00

Celkem 1 300 169,54

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: VN01 Připojení dočasné kotelny 29 217,16
1 722239103R00 Montáž armatur 2závity, G 1 kus 3,00000 105,28 315,84

2 722239106R00 Montáž armatur 2závity, G 2 kus 2,00000 188,00 376,00

3 723150303R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6 m 6,00000 639,20 3 835,20

4 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 4,00000 893,00 3 572,00

5 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění potrubí m 50,00000 14,10 705,00

6 733123918R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 57 mm kus 4,00000 122,20 488,80

7 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 50,00000 9,40 470,00

8 PC Napuštění, proplach a ovzdušnění otopné soustavy kpl 1,00000 4 700,00 4 700,00

9 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 5,00000 282,00 1 410,00

10 31941970 Šroubení a jiný nespecifikovanýn spojovací materiá, 

vypoušťení, teploměry, manometry atp.

kus 20,00000 282,00 5 640,00

11 551100015 Kohout kulový 2" kus 2,00000 705,00 1 410,00

12 551100074 Kohout kulový 1" páčka kus 3,00000 489,74 1 469,22

13 PC Zkouška těsnosti otopné soustavy kpl 1,00000 4 700,00 4 700,00

14 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 0,43000 290,92 125,10

Díl: VN Vedlejší náklady 25 000,00
15 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

16 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 820 000,00
17 VRNR001PCX Náklady spojené s tříděním odpadu dle jednotlivých 

materiálů

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

18 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

19 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00

20 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 690 000,00 690 000,00

21 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

22 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

23 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

24 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

25 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

26 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

27 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

28 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

29 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Celkem 874 217,16

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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