
Stavba: 220831

Objednatel: IČO: 00284611

DIČ: CZ00284611

76601

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Masarykovo náměstí 189

Valašské Klobouky

Za zhotovitele

0,00

0,00

95 000,00

2 813 841,83

3 404 748,61

2 813 841,83

25 000,00

Položkový rozpočet stavby

590 906,78

0,00

861 934,53

198 710,78

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

MANAG, a.s.

Celkem

1 633 196,52

Město Valašské Klobouky
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 03 0,00 1 279 574,56 268 710,66 1 548 285,22 45

01 0,00 125 207,78 26 293,63 151 501,41 4

02.4 0,00 103 571,03 21 749,92 125 320,95 4

03.2 0,00 1 050 795,75 220 667,11 1 271 462,86 37

SO 04 0,00 1 414 267,27 296 996,13 1 711 263,40 50

01 0,00 1 414 267,27 296 996,13 1 711 263,40 50

VRN 0,00 120 000,00 25 200,00 145 200,00 4

VRN 0,00 120 000,00 25 200,00 145 200,00 4

0,00 2 813 841,83 590 906,78 3 404 748,61 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 HSV 19 044,76 0,7

02 HSV 2 340,48 0,1

03 HSV 6 534,41 0,2

04 HSV 1 203,82 0,0

05 HSV 81,58 0,0

06 HSV 332,63 0,0

07 HSV 366,68 0,0

08 HSV 58,29 0,0

09 HSV 36,15 0,0

1 HSV 105 809,65 3,8

10 HSV 181,00 0,0

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

Zemní práce

SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ

Celkem za stavbu

Dodávky

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo 

plastových běžných

Svítidla

Montáž svítidel LED se zapojením 

vodičů nástěnných, stropních 

přisazených

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST)

ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)

BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO

Instalační a nosný materiál

Rekonstrukce plynové kotelny

Stavební část

Silnoproud

Vytápění

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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11 HSV 3 830,02 0,1

12 HSV 429,30 0,0

13 HSV 1 660,76 0,1

14 HSV 110,82 0,0

15 HSV 4 475,80 0,2

16 HSV 3 588,08 0,1

17 HSV 24 232,90 0,9

18 HSV 517,07 0,0

19 HSV 323,09 0,0

2 HSV 19 528,80 0,7

20 HSV 1 712,66 0,1

21 HSV 855,74 0,0

22 HSV 6 979,04 0,2

23 HSV 961,63 0,0

24 HSV 1 602,72 0,1

25 HSV 1 908,00 0,1

26 HSV 114,48 0,0

27 HSV 8 395,20 0,3

28 HSV 5 724,00 0,2

29 HSV 319,06 0,0

3 HSV 38 491,87 1,4

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

Svislé a kompletní konstrukce

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

KABEL SDĚLOVACÍ - STÍNĚNÝ

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ

Základy a zvláštní zakládání

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ 

ZÁKLOPKOU DO

UKONČENÍ  VODIČŮ V 

ROZVADĚČÍCH

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

KOORDINACE POSTUPU PRACI

KABELOVÝ ŽLAB - GALVANICKÝ 

ZINEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - 

GALVANICKÝ ZINEK

NOSNÍKY

PŘÍCHYTKA KABELU

TRUBKY

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
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30 HSV 2 480,40 0,1

5 HSV 442 316,31 15,7

61 HSV 56 837,04 2,0

63 HSV 54 720,86 1,9

91 HSV 143 486,34 5,1

93 HSV 26 107,42 0,9

94 HSV 4 096,90 0,1

95 HSV 90 187,48 3,2

96 HSV 120 663,79 4,3

97 HSV 13 008,32 0,5

99 HSV 108 286,62 3,8

721 PSV 8 391,82 0,3

722 PSV 7 208,84 0,3

723 PSV 29 370,36 1,0

724 PSV 747,30 0,0

731 PSV 282 275,42 10,0

732 PSV 248 014,10 8,8

733 PSV 176 255,03 6,3

734 PSV 53 535,60 1,9

735 PSV 11 393,15 0,4

777 PSV 6 263,91 0,2

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Strojní vybavení

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Podlahy ze syntetických hmot

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní
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783 PSV 28 954,60 1,0

784 PSV 2 711,78 0,1

799 PSV 6 812,62 0,2

M23 MON 198 710,78 7,1

D96 PSU 309 254,55 11,0

VN VN 25 000,00 0,9

ON ON 95 000,00 3,4

Cena celkem 2 813 841,83 100,0

Nátěry

Malby

Ostatní

Montáže potrubí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 220831

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 626,04
1 909      Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 5,30000 306,80 1 626,04

10*0,53 5,30000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 56 837,04
2 602016191 Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund m2 76,58871 25,00 1 914,72

144,507*0,53 76,58871

3 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 4,30826 43,93 189,26

1,84*2,07*0,53 2,01866

(0,9*1,2*2+0,6*0,9*4)*0,53 2,28960

4 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi

m2 76,58871 124,20 9 512,32

144,507*0,53 76,58871

5 622324734 Zatepl.systém, min.vlna KV, tl.140 s omítkou silikonovou - 

strop kotelny

m2 29,38320 1 539,00 45 220,74

55,44*0,53 29,38320

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 627,84
6 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,39750 4 028,00 1 601,13

zapravení podlahy po vybourání komínu : 1,5*2,5*0,2*0,53 0,39750

7 631319175 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 0,39750 67,20 26,71

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 096,90
8 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 29,38320 139,43 4 096,90

55,44*0,53 29,38320

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

3 953,10

9 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 29,38320 76,00 2 233,12

10 952902110 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na 

půdách

m2 29,38320 4,64 136,34

11 953941RPCX D+M požárního hasicího přístroje na stěnu vč. revize kus 1,06000 1 380,00 1 462,80

2*0,53 1,06000

12 95R001PCX D+M tabulek a cedulek dle PBŘ kpl 0,53000 228,00 120,84

1*0,53 0,53000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 087,58
13 962032631 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 9,93750 310,70 3 087,58

1,5*2,5*5,0*0,53 9,93750

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 363,95
14 999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 3,13385 435,23 1 363,95

5,91293*0,53 3,13385

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 6 263,91
15 777611901 Opravy podlah-epoxidová penetrace S 1300 m2 29,38320 213,18 6 263,91

podlaha : 8,8*6,3*0,53 29,38320

Díl: 783 Nátěry 14 656,26
16 783812100 Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email m2 40,01500 138,32 5 534,87

75,5*0,53 40,01500

17 783812190 Nátěr olejový omítek stěn, napuštění m2 40,01500 54,11 2 165,21

(8,8+6,3)*2*2,5*0,53 40,01500

18 783851223 Nátěr epoxidový betonových podlah m2 29,38320 236,74 6 956,18

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Rekonstrukce plynové kotelny

Stavební část
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S: 220831

O: SO 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Rekonstrukce plynové kotelny

Stavební část

55,44*0,53 29,38320

Díl: 784 Malby 2 711,78
19 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 76,58871 5,80 444,21

(8,8+6,3)*2*4,785*0,53 76,58871

20 784191101 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 36,57371 16,00 585,18

(8,8+6,3)*2*2,285*0,53 36,57371

21 784195112 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 36,57371 46,00 1 682,39

Díl: 799 Ostatní 3 642,16
22 799R001PCX Stavební přípomoci pro řemesla ZTI, ÚT, VZT, elektro kpl 0,53000 5 000,00 2 650,00

Komplet zahrnuje celkem 63 hod na stavební přípomoci. : 

0,53

0,53000

23 799R002PCX D+M požární ucpávky kpl 0,53000 1 872,00 992,16

Komplet zahrnuje celkem D+M 4 ks požárních ucpávek, 

požadavky na požární odolnost viz PBŘ. : 0,53

0,53000

Specifikace jednotlivých typů: : 

4 ks - požární ucpávka pro potrubí ÚT do průměru 40mm : 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 341,22
24 979086213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 15,84038 611,04 9 679,11

25 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 4,43531 218,31 968,27

8,3685*0,53 4,43531

26 979990101 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 

a 170102

t 4,43531 983,25 4 361,02

27 979999997 Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 

keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)

t 11,40507 250,80 2 860,39

21,519*0,53 11,40507

28 979087312 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 15,84038 211,18 3 345,17

29,8875*0,53 15,84038

29 979087392 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 15,84038 96,30 1 525,43

30 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 15,84038 7,07 111,99

31 979083R01PCX Vodorovné přemístění suti k recyklaci do 6000 m t 11,40507 218,31 2 489,84

Celkem 125 207,78

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 220831

O: SO 03

R: 02.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01 Dodávky 19 044,76
1 Pol__0001 Rozvaděč RP1.3 (v.č. EL03-03) ks 0,53000 31 712,92 16 807,85

2 Pol__0002 Zásuvková skříň ZS1 (1x16A/400V; 2x16A/230V, 

1x6A/24V)

ks 0,53000 4 220,59 2 236,91

Díl: 02 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo 

plastových běžných

2 340,48

3 Pol__0003 Rozvaděč RP1.3 - nástěnný ks 0,53000 3 680,00 1 950,40

4 Pol__0004 Zásuvková skříň ks 0,53000 736,00 390,08

Díl: 03 Svítidla 6 534,41
5 Pol__0005 Svítidlo "D1" dle legendy svítidel-v.č.EL03-04 ks 2,12000 1 265,79 2 683,47

6 Pol__0006 Svítidlo "D1N" dle legendy svítidel-v.č.EL03-04 ks 1,06000 2 763,92 2 929,76

7 Pol__0007 Svítidlo "E1Č" dle legendy svítidel-v.č.EL03-04 ks 0,53000 1 099,47 582,72

8 Pol__0008 Svítidlo "NP1" dle legendy svítidel-v.č.EL03-04 ks 0,53000 638,61 338,46

Díl: 04 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 

nástěnných, stropních přisazených

1 203,82

9 Pol__0009 1 zdroj s krytem ks 4,24000 276,00 1 170,24

10 Pol__0010 Příspěvek na recyklaci - svítidla ks 4,24000 7,92 33,58

Díl: 05 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST) 81,58
11 Pol__0011 Přepínač sériový IP 44; řazení 5; b. bílá ks 0,53000 153,93 81,58

Díl: 06 ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) 332,63
12 Pol__0012 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 

víčkem; b. bílá

ks 2,12000 156,90 332,63

Díl: 07 BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO 366,68
13 Pol__0013 Tlačítko STOP ve skříňce, se sklíčkem ks 0,53000 691,84 366,68

Díl: 08 Instalační a nosný materiál 58,29
14 Pol__0014 KRABICE  ODBOČOVACÍ ABOX-025 ks 0,53000 109,98 58,29

Díl: 09 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 36,15
15 Pol__0015 4x1-2,5mm2 ks 5,30000 6,82 36,15

Díl: 10 SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ 181,00
16 Pol__0016 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE S KRYTEM ks 0,53000 341,51 181,00

Díl: 11 KABELOVÝ ŽLAB - GALVANICKÝ ZINEK 3 830,02
17 Pol__0017 Žlab 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m m 7,95000 191,07 1 519,01

18 Pol__0018 Žlab 100/50  "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m m 10,60000 218,02 2 311,01

Díl: 12 PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - GALVANICKÝ 

ZINEK

429,30

19 Pol__0019 Spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 ks 19,08000 22,50 429,30

Díl: 13 NOSNÍKY 1 660,76
20 Pol__0020 Nosník" GZ" - pro žlab 50/50; 100/50; 100/100 ks 15,90000 104,45 1 660,76

Díl: 14 PŘÍCHYTKA KABELU 110,82
21 Pol__0021 6710_PO PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ ks 7,95000 6,62 52,63

22 Pol__0022 SB 6.3X35_POGMT ŠROUB DO BETONU ks 7,95000 7,32 58,19

Díl: 15 TRUBKY 4 475,80
23 Pol__0023 1516E_KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva 

světle šedá

m 15,90000 32,83 522,00

24 Pol__0024 1525_KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva 

světle šedá

m 5,30000 36,93 195,73

25 Pol__0025 5316E_KB PŘÍCHYTKY TRUBEK  1516 ks 15,90000 6,87 109,23

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Rekonstrukce plynové kotelny

Silnoproud
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S: 220831

O: SO 03

R: 02.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Rekonstrukce plynové kotelny

Silnoproud

26 Pol__0026 5325_KB PŘÍCHYTKY TRUBEK  1525 ks 5,30000 8,02 42,51

27 Pol__0026A KF 09050_BA TRUBKA DVOUPL.KOPOFLEX 50 m 53,00000 57,28 3 035,84

28 Pol__0027 EI 60 Protipožární ucpávka m2 0,15900 3 588,00 570,49

Díl: 16 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 3 588,08
29 Pol__0028 CY 6 mm2,zel./žl., pevně m 26,50000 33,43 885,90

30 Pol__0029 CY 16 mm2,zel./žl., pevně m 10,60000 39,08 414,25

31 Pol__0030 CY (H07V-U) 25 mm2,zel./žl., pevně m 23,85000 95,93 2 287,93

Díl: 17 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 24 232,90
32 Pol__0031 CYKY 3-Ox1.5 mm2, pevně m 5,30000 32,14 170,34

33 Pol__0032 CYKY 3-Jx1.5 mm2, pevně m 26,50000 32,14 851,71

34 Pol__0033 CYKY 3-Jx2.5 mm2, pevně m 15,90000 39,89 634,25

35 Pol__0034 CYKY 3-Jx 4 mm2, pevně m 53,00000 52,87 2 802,11

36 Pol__0034A CYKY 4-Jx1.5 mm2, pevně m 15,90000 37,03 588,78

37 Pol__0035 CYKY 5-Jx6 mm2, pevně m 13,25000 103,03 1 365,15

38 Pol__0036 CYKY 5x25 mm2, pevně m 7,95000 402,38 3 198,92

39 Pol__0037 CYKY 5x35 mm2, pevně m 26,50000 551,76 14 621,64

Díl: 18 KABEL SDĚLOVACÍ - STÍNĚNÝ 517,07
40 Pol__0038 SYKFY 2x2x0.5, pevně m 23,85000 21,68 517,07

Díl: 19 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ 323,09
41 Pol__0039 1-CHKE-V 2-Ox1.5, pevně m 7,95000 40,64 323,09

Díl: 20 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ 

ZÁKLOPKOU DO

1 712,66

42 Pol__0040 5x16  mm2 ks 1,06000 478,09 506,78

43 Pol__0041 5x35  mm2 ks 2,12000 568,81 1 205,88

Díl: 21 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 855,74
44 Pol__0042 Do   2,5 mm2 ks 9,54000 23,00 219,42

45 Pol__0043 Do   6   mm2 ks 6,89000 32,20 221,86

46 Pol__0044 Do  25   mm2 ks 5,30000 36,80 195,04

47 Pol__0045 Do  35   mm2 ks 5,30000 41,40 219,42

Díl: 22 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 6 979,04
48 Pol__0046 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 8,48000 368,00 3 120,64

49 Pol__0047 Napojeni na stavajici zarizeni hod 5,30000 368,00 1 950,40

50 Pol__0048 Dokumentace skutečného provedení hod 5,30000 360,00 1 908,00

Díl: 23 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 961,63
51 Pol__0049 zapojovani a zkouskach hod 3,18000 302,40 961,63

Díl: 24 KOORDINACE POSTUPU PRACI 1 602,72
52 Pol__0050 S ostatnimi profesemi hod 5,30000 302,40 1 602,72

Díl: 25 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 1 908,00
53 Pol__0051 Revizni technik hod 5,30000 360,00 1 908,00

Díl: 26 PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM 114,48
54 Pol__0053 O tloušťce 45cm ks 1,06000 108,00 114,48

Díl: 27 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 8 395,20
55 Pol__0054 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 53,00000 158,40 8 395,20

Díl: 28 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 5 724,00
56 Pol__0055 Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-

ve směru kabelu

m 53,00000 108,00 5 724,00

Díl: 29 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 319,06
57 Pol__0056 Do šířky 20cm m 53,00000 6,02 319,06
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S: 220831

O: SO 03

R: 02.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Rekonstrukce plynové kotelny

Silnoproud

Díl: 30 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 2 480,40
58 Pol__0057 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 53,00000 46,80 2 480,40

Díl: 799 Ostatní 3 170,46
59 Pol__0052 Podružný materiál kpl 0,53000 792,00 419,76

60 Pol__01001 Přesun hmot kpl 0,53000 2 760,00 1 462,80

61 Pol__01002 Doprava kpl 0,53000 450,00 238,50

62 Pol__01003 Pomocné a přidružené výkony kpl 0,53000 1 980,00 1 049,40

Celkem 103 571,03

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 220831

O: SO 03

R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 97 Prorážení otvorů 13 008,32
1 973031335R00 Zednické přípomoci hod 42,40000 306,80 13 008,32

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 8 391,82
2 733174255R00 Montáž potrubí z plastů HT D 40 mm m 10,60000 61,10 647,66

3 28615204.A Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP kus 10,60000 77,08 817,05

4 28615282.A Fitinka HTB D 40 mm kus 10,60000 23,50 249,10

5 42663201 Kalový box pro přečerpávání odpadní vody kus 0,53000 12 289,56 6 513,47

6 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 2,00000 82,27 164,54

Díl: 722 Vnitřní vodovod 7 208,84
7 722174214R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32 m 15,90000 98,70 1 569,33

8 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 5,30000 84,60 448,38

9 28615138 Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR m 15,90000 116,56 1 853,30

10 28654006 Fitinka PPR  D 32 mm kus 15,90000 61,10 971,49

11 551100124 Kohout kulový voda  1" kus 5,30000 427,70 2 266,81

12 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1,40000 71,09 99,53

Díl: 723 Vnitřní plynovod 29 370,36
13 723150314R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6 m 15,90000 916,50 14 572,35

14 723190254R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 50 kus 1,06000 282,00 298,92

15 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 1,06000 65,80 69,75

16 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění potrubí m 15,90000 18,80 298,92

17 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 0,53000 470,00 249,10

18 723190919R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 80 kus 0,53000 329,00 174,37

19 723239108R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3 kus 0,53000 230,30 122,06

20 422122515 BAP DN 80 NT B PN16 Solo R, 230V 50Hz kus 0,53000 24 866,76 13 179,38

21 998723201 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m % 1,40000 289,65 405,51

Díl: 724 Strojní vybavení 747,30
22 724311811R00 Demontáž zabezpečovacího zařízení soubor 0,53000 1 410,00 747,30

Díl: 731 Kotelny 282 275,42
23 1 Subdodávka technologite kotelny soub 0,53000 418 300,00 221 699,00

Subdodávka, kotlů 210 kW vč. řídícího systému 

kaskádové kotelny, odtahu spalin, montážního rámu, 

spuštění a zaškolení obsluhy, a.j. : 

3x závěsný kotel o celkovém maximálním výkonu 210 kW 

: 0,53

0,53000

3x Plynová trubka DN32 120-160 kW : 

3x Plynový kulový kohout 1 1/2" : 

3x Redukce R 1 1/2 x 1 1/4 : 

3xPlynový filtr Rp 1 1/2 : 

1x Neutralizační zařízení : 

3x menbránová expanzní nádoba 50l : 

3x Ventil expanzní nádoby : 

1x hydraulické systémové dopojení DN50/80 : 

Spalinová kaskáda 150/200 : 

3x Kotlová regulace : 

3x Komunikační modul : 

2x Spojovací kabel komunikačního modulu pro výměnu 

dat (7m) : 

8x Čidlo výstupní teploty NTC Nr.2 l= 5800 : 

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Rekonstrukce plynové kotelny

Vytápění
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S: 220831

O: SO 03

R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Rekonstrukce plynové kotelny

Vytápění

2x 3ks Konektor č.20, č.52 : 

Kontrola před uvedením do provozu : 

3x Uvedení do provozu : 

3x Uvedení do provoru regulace : 

Dopravné technika : 

Autorizované měření dle 415/2012 Sb. : 

24 731200829R00 Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 160 kW kus 1,59000 4 700,00 7 473,00

25 731249127R00 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 180 kW soubor 1,59000 5 452,00 8 668,68

26 731391815R00 Vypouštění vody z kotlů samospádem do 100 m2 kus 1,59000 987,00 1 569,33

27 953845216U00 Vyvlož komínu plastovým odkouřením délka dle skut. 

průměr 150/200 mm, délka 10 m

soubor 0,53000 56 000,00 29 680,00

28 998731201 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 4,90000 2 690,90 13 185,41

Díl: 732 Strojovny 248 014,10
29 2 Doplňovací a kontrolní zařízení kus 0,53000 134 785,00 71 436,05

30 728115843R00 Demontáž izolace potrubí m 53,00000 14,10 747,30

31 731249129R00 Nástěnný držák pro čerpadlovou skupinu soubor 2,12000 1 532,20 3 248,26

32 732110812R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm m 4,24000 112,80 478,27

33 732119193R00 M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dle PD kus 0,53000 2 800,00 1 484,00

34 732212815R00 Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l kus 0,53000 893,00 473,29

35 732213814R00 Rozřezání demontovaných ohříváků do 1600 l kus 0,53000 2 162,00 1 145,86

36 732214815R00 Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 1600 l kus 0,53000 611,00 323,83

37 732219315R00 Montáž ohříváků vody stojat.do 1000 l soubor 0,53000 4 371,00 2 316,63

38 732339109R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l soubor 0,53000 1 175,00 622,75

39 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 kus 2,12000 235,00 498,20

40 732429112R00 Montáž čerpadlových skupin do DN 32 soubor 2,12000 376,00 797,12

41 734209125R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 1,06000 131,60 139,50

42 734209126R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 kus 0,53000 136,30 72,24

43 1920751T Servopohon ke směšovacím ventilů kus 1,59000 3 540,04 5 628,66

44 405412140 TRV DN15, Kvs-1,8, Tmax 45° kus 0,53000 1 854,62 982,95

45 422122526 Kombinovaný rozdělovač a sběrač modul 150 vč. 

konzol/stojánků, izolace, dle specifikace v PD

kus 0,53000 61 075,00 32 369,75

46 4261097525 Oběhové čerpadlo DN25, H-4m kus 0,53000 6 867,64 3 639,85

Č5, Č8 : 0,53 0,53000

47 42610995.A Oběhové čerpadlo DN32, H-8m kus 2,12000 21 159,40 44 857,93

Č1, Č3 : 2,12 2,12000

48 4843470177 Ohřívač zásobníkový 1000 s integr. výměníkem kus 0,53000 95 145,00 50 426,85

49 48466213R Nádoba expanzní membránová  N 500 litrů, 6/1,5 bar vč. 

pojistné sestavy

kus 0,53000 9 453,00 5 010,09

50 501550T Směšovací ventil třícestný - 1"; Kvs 6,3 kus 1,06000 2 094,32 2 219,98

51 501553T Směšovací ventil třícestný - 5/4"; Kv 16 kus 0,53000 2 653,62 1 406,42

52 5512010024 Ventil pojistný kus 2,12000 1 175,00 2 491,00

53 55121714R Ventil vyvažovací  DN 32, Kv 6,71 kus 0,53000 2 185,00 1 158,05

54 55121715R Ventil vyvažovací  DN 40, Kv 10,40 kus 1,06000 2 360,00 2 501,60

55 55121716R Ventil vyvažovací  DN 50, Kv 15,06 kus 2,12000 2 980,00 6 317,60

56 998732201 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 2,15000 2 427,94 5 220,07

Díl: 733 Rozvod potrubí 176 255,03
57 723150305R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 38x2,6 m 5,30000 561,18 2 974,25

Stránka 12 z 18Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 220831

O: SO 03

R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Rekonstrukce plynové kotelny

Vytápění

58 723150314R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6 m 26,50000 1 005,80 26 653,70

59 723164105RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spoj lisovaný m 53,00000 125,00 6 625,00

60 723164108RT3 Montáž potrubí z měděných trubek D 54 mm spoj lisovaný m 26,50000 168,00 4 452,00

61 723165213R00 Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje kus 53,00000 47,00 2 491,00

62 723165216R00 Montáž tvar.Cu lisováním D 54 mm 2 spoje kus 26,50000 75,20 1 992,80

63 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění potrubí m 106,00000 14,10 1 494,60

64 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 79,50000 79,90 6 352,05

65 733123922R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 89 mm kus 26,50000 141,00 3 736,50

66 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 106,00000 9,40 996,40

67 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do D 89 m 26,50000 14,10 373,65

68 734173217R00 Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 80 soubor 5,30000 1 292,50 6 850,25

69 19632696 Trubka měděná Cu tvrdá 28x1,5 mm m 53,00000 251,92 13 351,76

70 19632762 Trubka měděná Cu tvrdá 54x2 mm m 26,50000 926,84 24 561,26

71 31945505 Fitinka d 28 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 53,00000 220,90 11 707,70

72 31945508 Fitinka d 54 mm  měď koleno, T-kus, redukce, a.j. kus 26,50000 826,26 21 895,89

73 631547114 Pouzdro potrubní izolační MV 28/30 mm m 53,00000 226,54 12 006,62

74 631547118 Pouzdro potrubní izolační MV 54/30 mm m 26,50000 281,06 7 448,09

75 631547323 Pouzdro potrubní izolační MV 89/50 mm m 26,50000 516,06 13 675,59

76 998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 3,90000 1 696,39 6 615,92

Díl: 734 Armatury 53 535,60
77 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 7,95000 105,28 836,98

78 722239104R00 Montáž armatur 2závity, G 5/4 kus 9,01000 126,90 1 143,37

79 722239105R00 Montáž armatur 2závity, G 6/4 kus 5,30000 155,10 822,03

80 722239106R00 Montáž armatur 2závity, G 2 kus 9,01000 188,00 1 693,88

81 722239107R00 Montáž armatur 2závity, G 2 1/2 kus 9,01000 244,40 2 202,04

82 722239108R00 Montáž armatur 2závity, G 3 kus 5,30000 282,00 1 494,60

83 734100811R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 26,50000 172,96 4 583,44

84 31941970 Šroubení a jiný nespecifikovanýn spojovací materiá 

vypoušťení, teploměry, manometry atp.

kus 53,00000 300,00 15 900,00

85 42260624 Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" kus 4,77000 202,10 964,02

86 5125150300T Kulový uzávěr - 3"FF; páka kus 2,65000 2 646,10 7 012,17

87 551100015 Kohout kulový 2" kus 6,89000 705,00 4 857,45

88 551100074 Kohout kulový 1" páčka kus 1,59000 489,74 778,69

89 551100075 Kohout kulový 5/4" páčka kus 3,18000 404,20 1 285,36

90 551100076 Kohout kulový 6/4" páčka kus 5,30000 599,72 3 178,52

91 551100213 Klapka zpětná 5/4" FF kus 0,53000 606,30 321,34

92 551100214 Klapka zpětná 6/4" FF kus 1,06000 866,68 918,68

93 551100215 Klapka zpětná 2" FF kus 1,06000 1 269,94 1 346,14

94 551100304 Filtr závitový mosaz PN 20 FF 1" kus 0,53000 534,86 283,48

95 551100305 Filtr závitový mosaz PN 20 FF 5/4" kus 0,53000 1 105,44 585,88

96 551100306 Filtr závitový mosaz PN 20 FF 6/4" kus 1,06000 1 425,98 1 511,54

97 551100307 Filtr závitový mosaz PN 20 FF 2" kus 0,53000 1 029,30 545,53

98 551100309 Filtr závitový mosaz PN 16 FF 3" kus 0,53000 1 964,60 1 041,24

99 998734201 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 0,43000 533,06 229,22
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O: SO 03

R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Rekonstrukce plynové kotelny

Vytápění

Díl: 735 Otopná tělesa 11 393,15
100 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 450,50000 25,29 11 393,15

Díl: 783 Nátěry 14 298,34
101 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 106,00000 61,10 6 476,60

102 246215291 Barva syntetická základní 9 l l 21,20000 235,00 4 982,00

103 24621538.A Email synt. černý l 10,60000 267,90 2 839,74

Díl: M23 Montáže potrubí 198 710,78
104 PC Napuštění, proplach a ovzdušnění otopné soustavy kpl 0,53000 14 100,00 7 473,00

105 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška h 38,16000 282,00 10 761,12

106 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 42,40000 470,00 19 928,00

107 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 21,20000 306,80 6 504,16

108 PC Zkouška těsnosti otopné soustavy kpl 0,53000 9 400,00 4 982,00

109 PC MaR, elektroinstalace a zabezpečení kotelny mezní stavy. 

vč. kabeláže a čidel

soubor 0,53000 281 250,00 149 062,50

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 586,69
110 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

kontejnerem 7 t

t 3,56868 142,21 507,50

111 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t t 3,56868 17,20 61,38

112 979095312R00 Naložení a složení suti t 3,56868 649,80 2 318,93

113 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904

t 3,56868 1 316,70 4 698,88

Celkem 1 050 795,75

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 220831

O: SO 04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 105 809,65
1 122302201 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 101,20000 361,20 36 553,44

35,6*1,0*1,0*2 71,20000

30*1,0*1,0 30,00000

2 122302209 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 101,20000 43,14 4 365,77

3 162701101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 75,90000 130,20 9 882,18

101,2-25,3 75,90000

4 167101101 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 101,20000 189,60 19 187,52

5 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 25,30000 87,30 2 208,69

zásyp kolem obrubníků : 35,6*0,5*0,5*2 17,80000

30*0,5*0,5 7,50000

6 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 420,20000 9,36 3 933,07

7 182001131 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 154,60000 40,86 6 316,96

35,6*2,5 89,00000

35,6*1 35,60000

30*1 30,00000

8 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 75,90000 307,80 23 362,02

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 19 528,80
9 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 

vibrační deskou

m2 420,20000 6,53 2 743,91

10 289971211 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 420,20000 14,92 6 269,38

11 69366197 Geotextilie 200 g/m2 m2 462,22000 22,75 10 515,51

420,2*1,1 462,22000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 865,83
12 3R0019678PCX Oprava a ztužení stáv. opěrné zdi předsazení o 100 mm 

od stáv. zdi, kotvení navrtanými ocelovými trny ke stáv. 

zdi

m2 29,07400 1 268,00 36 865,83

(9,827+2*3,14*1,5*0,5)*2,0 29,07400

Díl: 5 Komunikace 442 316,31
13 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 76,00000 139,08 10 570,08

14 564851113 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm m2 344,20000 155,42 53 495,56

15 567122111 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 344,20000 294,40 101 332,48

16 596215021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 76,00000 217,77 16 550,52

17 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 344,20000 233,91 80 511,82

18 596291111 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 25,00000 197,61 4 940,25

19 596291113 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 120,00000 197,61 23 713,20

20 597101RPCX D+M odvodňovací žlab š. 150 mm, D400 vč. dopojení na 

stáv. kanalizaci

m 4,00000 4 860,00 19 440,00

21 59245264 Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8 povrch 

STANDARD

m2 3,36000 556,54 1 869,97

8*0,4*1,05 3,36000

22 592452655 Dlažba zámková přírodní 20x10x8 povrch STANDARD m2 361,41000 302,47 109 315,68

344,2*1,05 361,41000

23 59245266 Dlažba zámková barevná  20x10x8 povrch STANDARD m2 2,52000 375,06 945,15

(3,5*2+5)*0,2*1,05 2,52000

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy
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O: SO 04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

24 59245308 Dlažba zámková přírodní  20 x10 x 6 m2 79,80000 246,01 19 631,60

76*1,05 79,80000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 53 093,02
25 639571115 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm m2 58,50000 173,28 10 136,88

12 12,00000

podél budovy : (39*2+15)*0,5 46,50000

26 639571215 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 12,00000 854,97 10 259,64

27 639571311 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 58,50000 52,43 3 067,16

12 12,00000

podél budovy : (39*2+15)*0,5 46,50000

28 460030061 Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic 

50/50/5

m2 46,50000 637,19 29 629,34

podél budovy : (39*2+15)*0,5 46,50000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 143 486,34
29 916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

včetně obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25

m 93,00000 237,94 22 128,42

podél budovy : (39*2+15) 93,00000

30 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 100/10/25

m 77,60000 407,32 31 608,03

2,5+2+0,7+35,7*2+0,5*2 77,60000

31 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

m 103,20000 455,71 47 029,27

4,3+32+30+30+6,9 103,20000

32 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150

m 18,20000 387,16 7 046,31

6,7+11,5 18,20000

33 917931112 Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C12/15 

včetně dodávky kamenných dlažebních kostek 

m 6,60000 774,31 5 110,45

3,2+3,4 6,60000

34 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 11,24400 2 379,39 26 753,86

(77,6+103,2+6,6)*0,3*0,2 11,24400

35 9141RPCX D+M dopravní značka IP12 ks 1,00000 2 610,00 2 610,00

36 9141RPCX1 Vodorovné značení místa pro vozíčkáře ks 1,00000 1 200,00 1 200,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 26 107,42
37 935112111 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm m 35,60000 201,64 7 178,38

38 935112911 Příplatek za každý 1cm lože nad 10 cm beton m2 356,00000 23,34 8 309,04

35,6*10 356,00000

39 59227RPCX Žlabovka betonová š. 500 mm m 36,00000 295,00 10 620,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

86 234,38

40 460620006 Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva m2 154,40000 21,66 3 344,30

41 955R0157PCX2 Demontáž stáv. brány ks 1,00000 9 860,00 9 860,00

42 900100002 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky v. 

1600 mm

100 m 0,16200 81 062,25 13 132,08

16,2/100 0,16200

43 955R0157PCX Oprava stáv. oplocení vyrovnání pokřivených panelů, 

vyrovnání stávajících sloupků a nový nátěr

m 20,00000 2 310,00 46 200,00

44 955R09151PCX D+M branka oplocení š. 1 m ks 1,00000 13 698,00 13 698,00
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S: 220831

O: SO 04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Díl: 96 Bourání konstrukcí 117 576,21
45 113107540 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 420,20000 201,50 84 670,30

46 113202111 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 86,20000 26,78 2 308,44

8,5+3+35,6*2+3,5 86,20000

47 965042241 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 13,95000 728,00 10 155,60

stáv. okap chodník : (39*2+15)*0,5*0,3 13,95000

48 113108410 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 420,20000 13,52 5 681,10

344,2+76 420,20000

49 96R0018777PCX Bourání stáv. betonových žlabovek m 35,60000 312,78 11 134,97

50 96R001985PCX Bourání stáv. bet zábradlí opěrné zídky m 9,80000 369,98 3 625,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 106 922,67
51 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 529,89727 201,78 106 922,67

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 276 326,64
52 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 147,34832 218,31 32 167,61

53 979999997 Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 

keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)

t 378,89568 250,80 95 027,04

54 979083R01PCX Vodorovné přemístění suti k recyklaci do 6000 m t 378,89568 218,31 82 716,72

55 979990RPCX Poplatek za uložení suti t 147,34832 256,50 37 794,84

56 979086213 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 40,75000 611,04 24 899,88

k pol. 47 : 30,69 30,69000

k pol. 49 : 7,12 7,12000

k pol. 50 : 2,94 2,94000

57 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 526,24400 7,07 3 720,55

Celkem 1 414 267,27

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 220831

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 25 000,00
1 00528 R Podmínky dotačních programů Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

a. Dočasný billboard o rozměru 220 x 210 cm z materiálu 

odolného vůči povětrnostním podmínkám, cena včetně 

výroby a osazení : 1

1,00000

b. Stálá mosazná pamětní deska o rozměru 40 x 30 cm 

včetně výroby a osazení : 

Díl: ON Ostatní náklady 95 000,00
2 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 95 000,00 95 000,00

Celkem 120 000,00

Položkový rozpočet 

Mateřská škola ve Valašských Kloboukách

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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