



Objednávka č: O/OSM/0020/2017	Datum: 21.6.2017
Dodavatel: LUS, s.r.o. Boleslavská 10 29442 Luštěnice IČO: 62028740 DIČ: CZ62028740 Bankovní spojení: [REDACTED]	Odběratel:  Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]	Vyřizuje: Goller Stanislav Ing. Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: Příplata Josef Ing.

Datum vystavení: 21.6.2017

Termín: 31.7.2017

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu - připojení NN

ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu - připojení NN

Celkem (bez DPH) 130 575,20 Kč

DPH 21% 27 421,00 Kč


Cena celkem s DPH 157 996,00 Kč

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Cena bude fakturována dle Vaší nabídky ze dne 21. 6. 2017 v celkové výši max. 157 996,00 Kč vč. DPH

Nabídka je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této objednávky.

Celková částka: CZK 157 996,00




Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v Praze dne 28-06-2017



Položkový rozpočet

Zakázka: **ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu - připojení NN**

Misto **Novoborská 371, Praha 9**

Objednatel: **Městská část Praha 9**

IČ: **00063894**

Sokolovská 14/324

DIČ: **CZ00063894**

19000 Praha-Vysočany

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			17 710,00
PSV			0,00
MON			112 865,20
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			130 575,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 575,20 CZK
Základní DPH	21 %	27 421,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,20 CZK**

Cena celkem s DPH

157 996,00 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			17 710,00
M21	Elektromontáže	MON			91 965,20
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			20 900,00
Cena celkem					130 575,20

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu - připojení NN
O:	Novoborská 371, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				17 710,00		0
1	1	přesun zásuvek, vybourání dlažby, vysekání betonu,, zapravení konstrukci	kpl	1,00000	6 850,00	6 850,00	0	0
2	2	stavební úpravy kolem rozvaděče	kpl	1,00000	4 560,00	4 560,00	0	0
3	3	likvidace a odvoz sutí a vybouraných materiálů	kpl	1,00000	2 650,00	2 650,00	0	0
4	4	obklad a spárování konstrukci	kpl	1,00000	3 650,00	3 650,00	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				91 965,20		0
5	1	Krabice 6454-30 do 10 mm U29	ks	2,00000	439,00	878,00	0	0
6	2	CY vodič 6	m	30,00000	25,00	750,00	0	0
7	3	kabel CYKY 5x6 pu	m	60,00000	82,50	4 950,00	0	0
8	4	kabel CYKY 5x4 pu	m	50,00000	67,60	3 380,00	0	0
9	5	ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	108,00000	15,00	1 620,00	0	0
10	6	ukončení vodičů	ks	32,00000	19,60	627,20	0	0
11	7	ukončení vodičů do 16 mm2	ks	8,00000	27,60	220,80	0	0
12	8	ukončení vodičů do 35 mm2	ks	4,00000	39,80	159,20	0	0
13	9	demontáž stávajícího RMO 3,1	hod	8,00000	450,00	3 600,00	0	0
14	10	montážní práce připojení RMO 3,1	hod	16,00000	450,00	7 200,00	0	0
15	11	montážní práce, úprava kabelového vedení	hod	24,00000	450,00	10 800,00	0	0
16	12	pomocný materiál	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00	0	0
17	13	rozvaděč RMO 3,1	ks	1,00000	53 680,00	53 680,00	0	0
18	14	revize elektro	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				20 900,00		0
19	1	převěšení digestoře, přेशroubování a demntáž , odtahu plynu	ks	1,00000	9 600,00	9 600,00	0	0
20	2	dodávka a montáž VZT potrubí, zaslepení odkouření	kpl	1,00000	4 400,00	4 400,00	0	0
21	3	doplnění tvarovaného nerez plechu na spoj digestoř	kpl	1,00000	5 900,00	5 900,00	0	0
22	4	Doprava	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0