



OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DILO



VPSHX001TUTF

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j. VPŠH-12-15/2024-EU-SM

Zhotovitel	
Název	Ing. NEDOMA s.r.o.
Sídlo	Postoupyky 208, 767 01 Kroměříž
Zastoupená jednatelem společnosti: Ing. Jaroslav Nedoma	
Telefon	
Fax	
IČO	25516191
DIČ	CZ25516191
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 29551	

Objednatel	
Název	Ceská republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo	Zlínská 991, 769 01 Holešov
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí	
Vyřizuje:	Bc. Vlastimil Polášek
Telefon	
IČO	64422402
DIČ	CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava klempířských prvků a střešní krytiny na objektech B -1, 9, 25, 47 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, dle cenové nabídky ze dne 9.4.2024.	96 952,83 Kč	117 312,92 Kč
CENA DILA CELKEM VCETNE DPH:		117 312,92 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:			
Hotově	<input type="checkbox"/> ne	Na účet	<input type="checkbox"/> ano

Datum dodání:	26.4.2024
Místo plnění:	sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V Kroměříži 11.4.2024
Ing. NEDOMA, s.r.o.
 stavební a obchodní firma
 Zhotovitel767.01.2024
 IČO 25516191

V Holešově dne 11.4.2024
 Objednatel.....

Poznámky / připomínky


Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
 Ministerstva vnitra v Holešově
 Zlínská 991, 769 01 Holešov
 -56-

CENOVÁ NABÍDKA

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
	Opr. kl.prvků a stř. krytiny na B-1, B-9,B-25,B-47	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	VPŠ a SPŠ MV Holešov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	94 588,13	Rezerva rozpočtu	0,00
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	94 588,13		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	94 588,13	Ostatní náklady neuvedené	2 364,70
	ZRN+ost.náklady+HZS	96 952,83	Ostatní náklady celkem	2 364,70

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 09.04.2024		Datum :	Datum :
Podpis : Ing. NEDOMA		Podpis: Kroměříž Ing. NEDOMA, s.r.o. stavební a obchodní firma	Podpis: 
	0 %		96 952,83 Kč
DPH	21,0 %		20 360,09 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			117 312,92 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opr. kl.prvků a stř. krytiny na B-1, B-9,B-25,B-47	Rozpočet :
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	94 588,13	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	94 588,13	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	94 588,13	
Oborová přírážka	0	0,0	94 588,13	
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	94 588,13	
Mimostaveništní doprava	0	0,0	94 588,13	
Zařízení staveniště	0	0,5	94 588,13	
Provoz investora	0	0,0	94 588,13	
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	94 588,13	
Rezerva rozpočtu	0	0,0	94 588,13	
CELKEM VRN				2 364,70

Položkový rozpočet

Stavba :	Opr. kl.prvků a stř. krytiny na B-1, B-9,B-25,B-47	Rozpočet:
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	nc	Demontáž stávajícího oplechování štítu B-9	m			
2	nc	Demontáž stáv.bednění štítu B-9	m			
3	nc	D+M nového bednění štítu B-9	m			
4	nc	D+M nového oplechování štítu RŠ 500mm B-9	m			
5	nc	Použití plošiny pro opravy na B-9	hod			
6	nc	Demontáž stáv.žlabu B-25	m			
7	nc	Demontáž stáv.okapnice Viplanil	m			
8	nc	D+M nové okapnice Viplanil RŠ 330mm	m			
9	nc	D+M střešní folie pro přivaření k okapnici	m			
10	nc	Zpětná montáž žlabu RŠ 330 mm	m			
11	nc	Použití plošiny pro opravu okapu střechy B-25	hod			
12	nc	Demontáž stáv.bednění střechy B-47	m			
13	nc	D+M nového bednění střechy B-47	m			
14	nc	Demontáž stáv.žlabu B-47	m			
15	nc	Oprava a zpětná montáž žlabu B-47	m			
16	nc	Demontáž stáv.atikového svodu B-1	ks			
17	nc	Oprava a svaření stávajícího atikového svodu B-1	ks			
18	nc	Zpětná montáž atik. svodu s přivařením ke krytině B-1	ks			
19	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				94 588,13