
dílci smlouva
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005257 

Číslo dílčí smlouvy: 33ZA-003279 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Dl Čištění kanalizace (km 366,2 -  376,5) - 2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: ČNB, č. ú. .........................../0710

zastoupeno: 
kontaktní osoba:
e-mail:
tel:

Ing. ............................, MBA, Ředitelka Správy dálnic 
Bc. ...... .........., technický pracovník SSUD 23
.................@rsd.cz 
....................

(dále jen ,,ŘSD“) 
a
SARA Viktor s.r.o.
se sídlem: Příborská 290, Chlebovice, 739 42 Frýdek- Místek
IČO: 28643151
DIČ: CZ28643151
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36407
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ..................../5500
zastoupen: .................., jednatel
(dále jen ,,Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 01. 12. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.



3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): čištění kanalizace od usazenin a 
naplavenin na dálnici Dl km 366,200 -  376,500.

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 - Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice Dl km 366,200 -  
376,500.

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti této 
Dílčí smlouvy.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 - Specifikace plnění čištění kanalizace;

Příloha č. 3 -  Pasport kanalizace;

Příloha č. 4 -  Harmonogram.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.........

......
Digitálně podepsal 
................ 
Datum: 2024.04.10 
09:35:34 +02'00'



Čištění kanalizace a štěrbinových žlabů na dálnicích - oblast C

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění - 
Čištění kanalizace (km 366,2 - 376,5) - 2024

Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem (MJ)
Jednotková cena 

(Kč bez DPH)
Cena celkem 
(Kč bez DPH)

129957-1 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ HLAVNÍ ŘAD DN 300-600MM DEN m 4 820,47 ........ ................
Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin 
(včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní 
prostředek. 06:00 - 22:00 hod

12993-1 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DO 300MM DEN m 10 630,23 ........ ................
Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin 
(včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní 
prostředek. 06:00 - 22:00 hod

129957-1
ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ HLAVNÍ ŘAD více než DN 600MM  
DEN

m 446,22 ........ . . . ...........

Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin 
(včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní 
prostředek. 06:00 - 22:00 hod

12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET DEN ks 244 ........ . . . ...........
Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění kanalizačních šachet 
včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na 
skládku. 06:00 - 22:00 hod

12473B-1 DOPRAVA ODPADU NA SKLÁDKU DEN t 47 ........ ..........
Doprava materiálu získaného při čištění kanalizačního potrubí, vpustí a 
šachet na skládku (bez poplatku) 06:00 - 22:00 hod

014132-2d POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S - OO (OSTATNÍ ODPAD) 2024 t 47 .......... . . . ...........

Celkem bez DPH 1112 596,07
DPH 233 645,17
Celkem s DPH 1 346 241,24

.........
Digitálně pode psal .................
Datum: 2024.04.10 09:35:52 
+ 02W......



Příloha ě. 2 - Specifikace plnění čištění kanalizace
1. LEGISLATIVNÍ RÁM EC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisu (dále v této příloze jen „Zákon") a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
(dále v této příloze jen „Vyhláška"). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený 
v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZO RTN ÍCH  PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 
a předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., dle následujícího seznamu. Předpisy RSD, které 
doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost.

1) Technické podmínky MD ČR (TP) T83, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních 
komunikací www.pjpk.cz.

2) Vzorové listy, které j sou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz

3) Podnikové standardy ŘSD s. p., tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny 
na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. Provozní směrnice 11/17.

4) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích 
a silnicích), která je uvedena na stránkách RSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

5) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 
pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách RSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

6) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, které j sou 
k dispozici na stránkách RSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

3. SPECIFIK ACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace

Plnění spočívá v poskytování služeb -  čištění kanalizace.

Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné údržbové práce a vést pracovní deník 
v souladu se SGŘ č. 4/20191, v aktuálním znění. Kopie pracovního deníku je Zhotovitel povinen předat 
objednateli nej později spolu s fakturací. Kompletní originál pracovního deníku pak zhotovitel se všemi 
dílčími zápisy předá Objednateli k datu ukončení platnosti Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy 
jiným způsobem, než je skončení platnosti, Zhotovitel předá pracovní deník Objednateli v co nejkratší 
době po ukončení Smlouvy.

Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, TKP a PPK. Veškeré pracovní činnosti 
související s prováděním služeb budou zapisovány do pracovního deníku v souladu se SGŘ 4/2019 a 
Zhotovitel bude dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

1 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smemice-a-pokyny-pro- 
vy stavbu

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smermce-a-pokyny-pro-vystavbu
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smermce-a-pokyny-pro-vystavbu


Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, 
aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

DIO zajišťuje Objednatel.

Zhotovitel si zajistí odvoz a likvidaci odpadu dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv 
třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

3.2. Doklady k předložení před zahájením plnění

Zhotovitel je  před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGŘ 
4/2007.

3.3. Bližší specifikace jednotlivých položek 

Plnění spočívá v poskytování následujících služeb:

Čištění tlakovou vodou páteřní kanalizace, dále čištění kanalizačních šachet, čištění přípojek (pér), 
čištění kanalizace na odpočívkách Antošovice L + P, to vše s odsáváním včetně uložení odpadu na 
skládku.

Původcem odpadu je zhotovitel!!!

Všechny ostatní související náklady zde neuvedené jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše 
uvedených položek a jsou konečné.

Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen poskytnout Plnění na následujících úsecích 
dálnic:

Čištění kanalizace

č. SSÚD Sídlo SSÚD Dálnice Úsek ve správě km od - do délka úseku v km

23 Ostrava Dl 366,200 -  376,500 10,300

Plnění je potřeba dodat do 2 měsíců od účinnosti smlouvy!!!

. . . .  Digitálně.. . ...... p°dePsa| .......

......
...... 
Datum: 
2024.04.10 
09:36:16+02'00'



Pasport kanalizace Dálnice Dl - km 366,200 -  376,500
S ta v b a  D 4 7 0 7

Úsek kanalizace 
Od Do

Stavební objekt Počet šachtic
(ks)

Délka kanalizace
(m)

Typy kanalizačního potrubí
DN 800 DN 600 DN 500 DN 400 DN 300 DN 200 DN 150

341,500 343,100 SO 320 45 2566 0 585 574 264 251 354 538
343,200 344,800 SO 321 47 2553,55 0 1121,49 175,98 127,36 250,14 84,58 794

Od.Bravantice - P SO 332 25 1100 0 0 17 34 1049 0 0
Od.Bravantice - L SO 334 42 1870 0 0 29 132 1664 45 0

344,800 346,250 SO 322 40 2172,74 0 557,3 726,61 75,86 65,9 350,44 396,63
347,800 348,000 SO 331 8 279,78 0 23,72 0 215,21 19,35 0 21,5
348,200 348,300 SO 323-3 3 88,7 0 0 0 0 88,7 0 0
348,320 349,400 SO 323 29 1176 0 340 315 263 125 0 133
349,500 350,250 SO 324 21 712 0 0 376 307 29 0 0
350,270 353,100 SO 325 79 3017,3 330,9 1000 585 873 140 0 88,4

Celková délka D4707 339 15536,07 330,9 3627,51 2798,59 2291,43 3682,09 834,02 1971,53

S ta v b a  D 4 7 0 8
Úsek kanalizace 
Od Do

Stavební objekt Počet šachtic Délka kanalizace Typy kanalizačního potrubí
DN 600 DN 500 DN 400 DN 300 DN 250 DN 200 DN 150

353,100 353,250 8329 5 137,83 0 0 137,83 0 0 0 0
353,850 354,400 8330 23 1276,93 611,06 352,4 0 313,47 0 0 0
354,450 354,600 8331 3 160,2 0 0 0 160,2 0 0 0
354,800 355,700 8332 22 970,45 0 501 200 263 6,45 0 0
355,750 356,200 8333 11 442 0 442 0 0 0 0 0
356,900 357,150 8334 8 414,3 0 0 50,1 200 0 19,8 144,4
357,250 357,700 8335 10 644,88 0 0 202,8 300 0 33,05 109,03
357,750 358,150 8336 8 368,75 0 0 168,75 200 0 0 0
358,200 359,200 8337 21 1017,25 167,25 450 350 50 0 0 0
359,650 360,100 8338 11 756,4 0 0 210,3 250 0 13 283,1
360,150 360,580 17 1104 0 0 1104 0 0 0 0
360,680 360,830 8339 6 213,5 0 0 114,3 99,2 0 0 0
361,150 361,700 8340 13 755,8 0 100 300 215,8 0 26,8 113,2

Celková délka stavby D4708 158 8262,29 778,31 1845,4 2838,08 2051,67 6,45 92,65 649,73

S ta v b a  D 4 7 0 9 1 / 1
Úsek kanalizace 
Od Do

Stavební objekt Počet šachtic Délka kanalizace Typy kanalizačního potrubí
DN 800 DN 600 DN 500 DN 400 DN 300 DN 200 DN 150

361,850 362,000 341 5 429 0 0 0 0 288,5 140,5 0
362,050 363,100 342 24 1657,5 0 359,5 250 200 370 478 0
363,450 363,600 343 9 488,5 0 0 0 270,5 0 0 218
363,650 364,000 344 9 464,5 0 0 113,5 97,5 91 52,5 110
364,000 365,100 321 30 1723,5 682 257 0 235 59,5 0 490
364,800 365,500 322 25 863,94 36,52 825,42 0 0 0 2 0
365,400 365,600 324 16 445,5 123,5 125,5 77,5 119 0 0 0
365,150 365,600 323 15 869,5 103,5 0 26,5 172 256 0 311,5
365,650 366,200 325 18 1339,5 0 0 315,5 129,5 176 0 718,5

Celková délka stavby D47091/1 151 8281,44 945,52 1567,42 783 1223,5 1241 673 1848

S ta v b a  D 4 7 0 9 1 / 2
Úsek kanalizace 
Od Do

Stavební objekt Počet šachtic Délka kanalizace Typy kanalizačního potrubí
DN 800 DN 600 DN 500 DN 400 DN 300 DN 200 DN 150

366,200 366,250 325.2 5 79,36 0 0 30,36 0 49 0 0
366,500 366,600 326 5 149,29 0 0 0 121,23 28,06 0 0
366,800 367,100 327 11 692,67 0 0 0 205,67 167 0 320
367,100 367,700 329 15 1127,72 0 0 222,96 174 187,76 0 543
367,700 368,900 330 30 2239,16 446,22 294 203 109 262,94 0 924
368,900 369,500 331 19 1036,98 0 0 107,89 323,85 235,34 0 369,9
369,500 369,950 332 12 469,01 0 0 158,41 0 310,6 0 0
369,950 370,400 381 6 1426 0 0 0 1426 0 0 0

Od.Antošovice - L 336 18 584,91 0 0 149,25 50,77 384,89 0 0
Od.Antošovice - P 335 14 413,62 0 0 0 99,38 314,24 0 0
Celková délka D47091/2 135 8218,72 446,22 294 871,87 2509,9 1939,83 0 2156,9

S ta v b a  D 4 7 0 9 2
Úsek kanalizace 
Od Do

Stavební objekt Počet šachtic Délka kanalizace Typy kanalizačního potrubí
DN 800 DN 600 DN 500 DN 400 DN 300 DN 200 DN 150

370,400 372,600 301 25 2677 0 0 0 11,5 531,5 2134 0
372,600 376,513 302 84 5001,2 0 0 170,7 962,5 1732 2136 0

Celková délka D47092 109 7678,2 0 0 170,7 974 2263,5 4270 0

Celkem 244 15896,92 446,22 294| 1042,57| 3483,9 4203,33| 4270| 2156,9
Celkem 15896,92 446,22 4820,47 10630,23

Odhad z odtokových plánů

Odvodnění MÚK Vrbice 
Odvodnění Retenčky u MÚK Vrbice

R
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2
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4

......... Digitálně podepsal 
.................
Datum: 2024.04.10
09:36:37 +02'00'......



Harmonogram prací - „Dl Čištění kanalizace (km 366,200 - 376,500) - 2024'

Popis prací S tan iče n í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Čištění páteřní kanalizace v trase, přípojek z krajnice (pér), km 366,200 - 376,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Čištění kanalizačních šachet, kanalizace na odpočívkách km 366,200 - 376,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Režim  uzavírky: 

P raco vn í doba:

DIO:

Realizace D l Čištění kanalizace (km 366,200 - 376,500) - 2024, bude probíhat při omezení provozu v UP 
dle schválených schémat uvedených v Příručce I. + II.
Realizace bude provedena v průběhu roku 2024, práce budou směřovány na pracovní dny a víkendy 
a dále nebudou tyto práce realizovány v exponované dny svátků, začátků a konců prázdnin.
Pracovní doba bude ze strany SSÚD preferována na max. využití optimálních podmínek z pohledu viditelnosti na D l. 
DIO provede objednatel dle schválených schémat, na své náklady.

P ln ěn í je  potřeba dodat do 2 m ěsíců od účinnosti sm louvy!!!

.........

..... .

Digitálně podepsal 
................ 
Datum: 2024.04.10 
09:36:53 +02'00'

Digitálně podepsal: Ing. ............................
Datum: 12.04.2024 9:10:26 +02:00


