
CN/058/03P/2024

SERVIS s.r.o.

L
divize Mladoboleslavsko :
Dobrovická 340, 294 73 Brodce
sídlo :
MILADY HORÁKOVÉ 28, 170 00 PRAHA 7
montáž, demontáž, pronájem a prodej lešení LAYHER 
dodávky speciálních konstrukcí, tribun a pódií

Layher \É
ložnos t i  Lešeňový systém.

CENOVÁ NABÍDKA

Misto stavby: Divadlo - Mladá Boleslav

Výpočet jednotkových cen 90 dní
jedn.ceny | výměra počet dní \ celkem jedn.ceny \ výměra počet dní celkem

speciá ln í konstrukce £
lešení Layher BLITZ + ALLROUND zakryti s ítí ro

dle zadáni N
s

Kč/kons. kons. den Kč Kč/m2 kons den Kč

Nájemné 5 0 0 ,0 0 2 90 90  0 0 0 ,0 0 5 0 ,0 0 2 90 9  0 0 0 ,0 0 0%
Montáž akce 3 0  0 0 0 ,0 0 2 60  0 0 0 ,0 0 4  0 0 0 ,0 0 2 8 0 0 0 ,0 0 0%
Demontáž akce 2 0  0 0 0 ,0 0 2 4 0  0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0 2 6 0 00 ,00 0%
Manipulace sklad 1 0 0 0 ,0 0 2 2  0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 0%
Manipulace stavba 1 0 0 0 ,0 0 2 2  0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 0%
Osobní doprava 3 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 0%
Doprava ( návoz a svoz) 10  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0%
V R N 1 0 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0 0%
Mezisoučty 2 0 8  0 0 0 ,0 0 2 6  5 0 0 ,0 0

Výše uvedené ceny jsou bez DPH. 2 3 4  5 0 0 ,0 0

termín zahájení:

V ceně není kalkulováno :

Poznámky:
1) Před zahájením stavby je nutné zaslání objednávky s potvrzeným CN
2) Před zahájením stavby je nutné zajistit zábor na vykládku + nakládku materiálu včetně ostrahy

3) Před zahájením prací složení zálohy 0,0 KČ + DPH, bude vyúčtována s poslední fakturou.
4) Po předání lešení do užívání bude vystaven předávací protokol
5) Fakturace bude podle skutečně postavených a předaných výměr i skutečné délky realizace

6) Splatnost faktur 30 dní, fakturace je prováděna vždy k poslednímu dni v měsíci, nebo při ukončení činnosti

V Praze dne : 20.03.2024


