



OBJEDNÁVKA

Číslo: 49 / 2024

Dodavatel:

PROFI SÁDROKARTONY S.R.O.

Musílkova 1299/24

15000 Praha 5

Objednatel:

Klatovská nemocnice, a. s.,

Plzeňská 929

339 01 Klatovy

IČ: 263605275

DIČ: CZ699005333

Předmětem objednávky je :

Zhotovení WC pro imobilní pacienty ve vodoléčebném sále

Předpokládaná cena objednávky : 388177,40,- bez DPH

Objednávka je vyhotovena ve dvou výtiscích, jedna je určena pro dodavatele a druhá pro objednatele.

Na základě Zákona č. 340/2015 žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky s uvedením předpokládané ceny bez DPH a termínu dodání.

Potvrzení věcné správnosti:		Dne: 4.4.2024	Podpis:
Vyjádření vedoucího technického oddělení:		Dne: 4.4.2024	Podpis:
Člen představenstva:		Dne: 8.4.24	Podpis:

PROFI SÁDROKARTONY s.r.o.
Musílkova 1299/24, 150 00 Praha 5

Rychlé půdní vestavby

montáž sádrokartonů

obklady a dlažby

IČO: 27999718

DIČ: CZ-27999718

Klatovská Nemocnice, a.s.

Plzeňská 929


33901 Klatovy

IČ: 26360527

DIČ: CZ699005333

Popis			Dodávka - J.cena	Montáž - J.cena	Celkem D+M, bez DPH
Stavebně konstrukční část (ASŘ+SKŘ)					388 177,40
Nosná konstrukce pro invalidní vybavení					
Invalidní madla	kpl				
Invalidní závěsné WC	kpl				
Invalidní závěs umyvadla	kpl				
Vybavení hygienické (dávkovače, držáky,...)	kpl				
Zrcadlo	kpl				
Dělicí příčka + podhled					
Ocelová výztužná konstrukce - nosná pro dveře	kpl				
Zinkování / protikorozní úprava	kpl				
Kotevní	kpl				
Výměny, závěsy potrubí,..	kpl				
Podhled D+ M	m2				
Inst, pizdívky	m2				
Klempířské konstrukce - začištění styků, lištování,...	kpl				
Dveře 1100 / 2050 s nadsvětlíkem (panika, samozavírač, kování,..)	ks				

Prosvětlovací okna Plast ^{SEP} 700/1000	ks
Stavební úpravy + Bourání a pochycování	
Bourání podlahy,...	kpl
Drobné stavební práce, začištění konstrukce podlahy - přejezdové prahy,...	kpl
Vrtání prostupů, úpravy	ks
Obklady a dlažby	
Dlažba (vč. vyrovnání, hydroizolace,...)	m2
Obklady(vč. hydroiz. stěrky	m2
Kanalizace - napojení svodů,.... v 1.PP	kpl
Uložení na skládku a manipulace, kontejner,...	kpl
Pomocné práce, přesuny	kpl
Vedlejší rozpičtové náklady	kpl
Technologické části	
Elektroinstalace	
úprava stávajících tras, přepojení ^{SEP} /svítidla, kabelové trasy,..../	kpl
Napojení na stávající systém	kpl
Technologické rozvody	
VZT - odtahy od nového wc - vybavení	kpl
Slaboproudé rozvody - PC	kpl
Vedlejší rozpočtové náklady	



Projekční a inženýrská činnost		projekční práce ^{SEP} (PČ)	inženýrská činnost ^{SEP} (IČ)	0,00
Projekt - návrh stavebních úprav	kpl			0,00
Rozpočtová rezerva				53 117,75
cca 15% ceny (pro rekonstrukce _ASŘ + SKŘ + PD)	15%	310 305,00		46 545,75
cca 20% ceny - Technologická část	20,0%	32 860,00		6 572,00