

Příloha č.1 k objednávce 24_63520

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Datum: 04.04.2024

RODOKOV 91 s.r.o.

Novoveská 101

709 00 Ostrava – Mariánské hory

IČO: 64609316

Objednáváme u Vás dle rámcové dohody č. E365-S-185/2024 výměnu střešních žlabů v budově „Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava“, (IC6000328702), dle Vaší cenové nabídky č. 008/2024 – SPS.

Náklady budou účtovány na: E211Z3500V5A

Dohodnutá cena:

Termín: 10.05.2024

Účtovat v režimu OUA

Příloha: nabídkový list 008/2024-SPS

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

008/2024

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu:

A

B

C

X

Zakázky:

E211Z3500V5A

Škodní událost ANO/NE:

NE

Název objektu:

Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava

Inventární číslo:

IC6000328702

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.85131629578921, 18.275824068664935

Výměna žlabů

Výměna střešních žlabů po obvodu budovy

cca 152 m

Úklid pracoviště

Likvidace odpadu

Zpracování nabídkového rozpočtu

Nutné místní šetření, zaměření

Vzdálenost v km

0

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

--	--

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

--	--

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	008/2024			
Název majetku	Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava		inventární číslo	IC6000328702
zahájení prací	4/25/24		ukončení prací	5/10/24
popis prací				
Výměna střešních žlabů po obvodu budovy				
cca 150 m				

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem					



HARMONOGRAM						
Číslo zakázky	008/2024					
Název majetku	Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava			inventární číslo	IC6000328702	
zahájení prací	4/25/24			ukončení prací	5/10/24	
popis prací						
1) Zaměření		25. 4. 2024				
2) Montáž		24.4-10. 5. 2024				
za zhotovitele vyhotovil						
podpis						
razítko						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: R-2 - 008-2024- Ostrava 1- sídlo OŘ Ostrava - Výměna žlabů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00 %	
snížená	12,00 %	

Cena s DPH v CZK

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT
Stavba: R-2 - 008-2024- Ostrava 1- sídlo OŘ Ostrava - Výměna žlabů

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

R-2 008-2024- Ostrava 1...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
R-2 - 008-2024- Ostrava 1- sídlo OŘ Ostrava - Výměna žlabů
Objekt:
R-2 - 008-2024- Ostrava 1...

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní
snížená

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
R-2 - 008-2024- Ostrava 1- sídlo OŘ Ostrava - Výměna žlabů

Objekt:
R-2 - 008-2024- Ostrava 1...

Místo:Datum:
Zadavatel:Projektant:
Zhotovitel:Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 764 - Konstrukce klempířské
- 997 - Přesun sutě
- VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
R-2 - 008-2024- Ostrava 1- sídlo OŘ Ostrava - Výměna žlabů

Objekt:
R-2 - 008-2024- Ostrava 1...

Místo:Datum:
Zadavatel:Projektant:
Zhotovitel:Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	50,000
D		764	Konstrukce klempířské		
2	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	150,000
3	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	75,000
4	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	45,000
5	K	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm	m	150,000
6	K	764511425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz plechu rš 400 mm	kus	4,000
7	K	764511446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz plechu 400/150 mm	kus	4,000
8	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 568,000
9	K	998764319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	5 567,000
D		997	Přesun sutě		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,387
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,483
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,387
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
13	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	2,000
14	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,000
15	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	5,000
16	K	039103000	Zařízení staveniště	kpl	1,000
17	K	020001000	Příprava staveniště	soubo	1,000



umístění žlabů
budova A

umístění žlabů
budova B

