

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2317
Stavba: Pardubice - oprava oplocení a zabezpečení areálu Hlaváčova 206.

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.04.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			114 778,28
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 24 103,44
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			138 881,72

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/2/2/2317

Stavba: Pardubice - oprava oplocení a zabezpečení areálu Hlaváčova 206.

Místo: Datum: 02.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

114 778,28

01	zabezpečení areálu	72 903,83
02	oprava oplocení	36 931,84
03	VRN	4 942,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - oprava oplocení a zabezpečení areálu Hlaváčova 206.

Objekt:

01 - zabezpečení areálu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 903,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 903,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - oprava oplocení a zabezpečení areálu Hlaváčova 206.

Objekt:

01 - zabezpečení areálu

Místo:

Datum: 02.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 903,83

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - oprava oplocení a zabezpečení areálu Hlaváčova 206.

Objekt:

01 - zabezpečení areálu

Místo:

Datum: 02.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 903,83

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113106025	Rozebrání dlažeb při překopec komunikací pro pěší z vegetační dlažby betonové ručně	m2	2,000		0,00
2	K	113107026	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm při překopec ručně	m2	13,500		0,00
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,440		0,00
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	10,515		0,00
5	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	24,000		0,00
6	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	24,000		0,00
7	K	175112101	Obsypání potrubí při překopec inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	1,750		0,00
8	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	3,500		0,00
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	20,000		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
10	K	451573111.1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,750		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
11	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	17,500		0,00
12	K	564801012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	2,000		0,00
13	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	2,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
14	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,200		0,00
15	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	4,200		0,00
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,200		0,00
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,200		0,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,800		0,00
19	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,200		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
20	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	4,200		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
21	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	120,000		0,00
22	M	1000289712	KOPOS KF 09050 BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	130,000		0,00
23	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	35,000		0,00
24	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	35,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	126,567		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - oprava oplocení a zabezpečení areálu Hlaváčova 206.

Objekt:

02 - oprava oplocení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 931,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 931,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - oprava oplocení a zabezpečení areálu Hlaváčova 206.

Objekt: **02 - oprava oplocení**

Místo: Datum: 02.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **36 931,84**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
-----------------------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------------------	------

783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
----------------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - oprava oplocení a zabezpečení areálu Hlaváčova 206.

Objekt:

02 - oprava oplocení

Místo:

Datum: 02.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 931,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	338171125.DRX	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových systém Dirickx v přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	3,000		0,00
2	M	DRX.PR4032506005	Sloupek UNIVERS pr.48 2,50 m	kus	3,000		0,00
3	M	DRX.PR400001L	AXOR - plát pod sloupky 110x108x5mm nasazovací do výšky 2,055m, RAL:6005, 9010, 9005, 7016	kus	3,000		0,00
4	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	13,000		0,00
5	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m	13,650		0,00
6	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	13,000		0,00
7	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	13,650		0,00
8	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	3,000		0,00
9	M	31324826	napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek	kus	1,000		0,00
10	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	13,000		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
11	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	0,043		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
12	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	2,500		0,00
13	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	9,500		0,00
P			Poznámka k položce: formátování a úprava nových výplní pro vsazení do stávajícího rámu				
14	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	16,000		0,00
15	M	13756580	plech ocelový hladký válcovaný za studena tl 2mm tabule	t	0,024		0,00
P			Poznámka k položce: Hmotnost 32 kg/kus				
16	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	41,126		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
17	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	30,000		0,00
P			Poznámka k položce: nátěr brány z obou stran v plně ploše				
18	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	30,000		0,00
19	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	30,000		0,00
20	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,000		0,00
21	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,000		0,00
22	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	30,000		0,00
23	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - oprava oplocení a zabezpečení areálu Hlaváčova 206.

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 942,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 942,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - oprava oplocení a zabezpečení areálu Hlaváčova 206.

Objekt: **03 - VRN**

Místo: Datum: 02.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 942,61

OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - oprava oplocení a zabezpečení areálu Hlaváčova 206.

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 02.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 942,61

D		OST 03	Index jednotkových cen - oblast PCE			0,00
1	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 098,357	0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 098,357	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4539841

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 82836199-df3b-4709-b3ef-143865990142

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.04.2024 13:41:00



c75fa359-8750-465c-8557-cf9e4e14017e