

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Dolní Rožínka

dne: 30.03.2024


č.

číslo Č.S.:

430

číslo rámcové smlouvy 059183

POJISTNÁ UDÁLOST

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
	Materiál				
031250 02K	Dveře vchodové, PVC profil, bezpečnostní jednokřídlové (rozměr 2000x1030mm, včetně kování, pouze dveřní křídlo)	ks	1	36 870,00	36 870,00
031250 08K	dveře interiérové bílé, včetně kování	ks	1	2 860,00	2 860,00
768921 K	drobný materiál a SDK na provizorní zabezpečení	kompl	1	1 830,00	1 830,00
	Práce				
764217 99K	zabezpečení dveří po poškození, proti zamezení vniknutí do objektu	kompl	1	3 814,00	3 814,00
764217 82K	montáž dveří a kování	kompl	1	5 150,00	5 150,00
612311 131K	oprava omítek s nátěrem	m2	0,6	1 627,00	976,00
998766 102K	Přesun hmot na staveništi, odvoz a likvidace odpadu	t	0,2	3 412,00	682,00
	Doprava				
0811K	doprava osob a materiálů	1	232	18,00	4 176,00
	Cena Celkem bez DPH				56 358,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: III/2024					
Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně					
za ČEPRO a.s.:					
za Stavitelství DH s.r.o. 					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: