
Evidenční č. objednatele: 

Evidenční č. zhotovitele: 2024 006 

SMLOUVA o DÍLO 
Uzavřená v souladu S § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů a n a základě rozhodnutí Rady města O udělení výjimky 
Z obecného postupu dle Směrnice č. 5-8 ,,K pořizování služeb, materiálu a majetku města“ 

12. Změna Územního plánu města Děčín, Silnice II13 Děčín - Ludvíkovice 
(Folknářská spojka) 

I. Smluvní strany 
Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
Zastoupený: lng. Jiřím Andělem CSc., primátorem města 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 
bankovní spojení: Česká spořitelna Praha a.s. 
číslo účtu: 921402389/0800 
(dále jen objednatel)

a 

Zhotovitel: Atelier T-plan s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Sezimova 380/13, Praha 4 - Nusle, 140 00 
Zastoupený: RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem 
ıčz 26483734 
Dıčz CZ26483734 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Praha 1 

Číslo účtu: 208066260/0300 
Statutární orgán: RNDr. Libor Krajíček 
Postavení ve společnosti: jednatel a společník 
obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod 
sp. zn.C85150 
(dále jen zhotovitel)
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II. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, kterým je 
12. změna Územního plánu města Děčín, Silnice I/13 Děčín - Ludvíkovice (Folknářská 
spojka) - dále jen ,,dílo“, pořizovaná zkráceným postupem dle § 55b zák. č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění ve znění účinném do 31. 12.2023 na základě ust. § 334a 
zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební 
zákon“). 

Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli jeho cenu dále 
v této smlouvě uvedenou. Pořizovatelem díla je Uřad územního plánování odboru 
stavební úřad Magistrátu města Děčín. 
Obsahem díla dle bodu 1 tohoto článku je: 

a) prověření souladu 12 změny ÚP Děčín: 
0 S Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 

2, 3, 5 a 6, účinné od 1 9.2023; 
0 se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací 

č. 1, 2. 3. a 4 s nabytím účinnosti 4. 2.2023; 
vv ı vv 

b) proverenı a vymezení koridoru silnice l/ 13 Decín Ludvíkovice (tzv. Folknářská 
spojka) včetně jeho \/ymezení jako veřejně prospěšné stavby s možnosti 
uplatnění vyvlastnění nebo předkupního práva; 

c) aktualizace vymezení zastavěného území v rozsahu celého administrativního 
území obce. 

Dílo bude vycházet ze zpracovaných územně analytických podkladů, poslední 5. úplná 
aktualizace proběhla v roce 2020. 

Dílo bude zpracováno v souladu s aktuální právní úpravou stavebního zákona. 
Dílo se bude skládat Z následujících částí (etap), které budou zhotoveny a předány 
v následujícím počtu vyhotovení: 

I 

Část díla Obsah (počet vyhotovení)
| 

vv 
| 

I 

Návrh 12. změny ÚP Decín pro veřejné projednání 
K předání: 

I 

Etapa 1 n 2× tiskové paré textové a výkresové dokumentace 
ø 1x elektronická verze ve formátech PDF (kompletní dokumentace) 

a DOCX (textová část), na elektronickém nosiči 
' 

12 
' ˇ ˇ Uprava _ změny UP Decín pro vydání v zastupitelstvu města 

K předání: 
0 1x tiskové paré textové a výkresové dokumentace 
- 1× elektronická verze ve formátech PDF (kompletní dokumentace) 

. a DOCX (textová část), na elektronickém nosiči 
Etapa 2 Vydaná 12. změna ÚP Děčín - kompletní dokumentace 

K předání: 
ø 4× tiskové paré textové a výkresové dokumentace 
ø 4x elektronická verze ve formátech PDF (kompletní 

dokumentace), DOCX (textová část) a ve vektorovém formátu GIS 
(výkresová část) na elektronickém nosiči
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! Část díla Obsah (počet vyhotovení)
7 

Úplné znění ÚP Děčín po \/ydání 12. Změny - kompletní dokumentace 
K předání: 

_ Etapa 3 - 4× tiskové paré textové a výkresové dokumentace 
n 4× elektronická verze ve formátech PDF (kompletní 

I dokumentace), DOCX (textová část) a ve vektorovém formátu GIS 
(výkresová část) na elektronickém nosiči 

Podrobná specifikace díla je obsažena v návrhu obsahu 12. změny Územního plánu 
města Děčín, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

lll. Cena díla 
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena závazná, pevná, nejvýše 
přípustná, obsahující veškeré náklady, rizika a zisk zhotovitele. Cena zahrnuje též 
veškeré případné správní poplatky, poplatky za převod práv, pojištění, daně, cla apod. 
Cena díla pokrývá všechny části díla, jakjsou uvedeny v článku Il této smlouvy, včetně 
účasti zhotovitele na všech souvisejících jednáních dle této smlouvy. 
Celková cena díla sjednaná dohodou obou smluvních stran je stanovena ve výši: 
bez DPH: 583 000,- Kč 
DPH 21%: 122 430 - Kč 
včetně DPH: 705 430,- Kč 
Ceny jednotlivých částí (etap) díla dle bodu 4 článku Il této smlou\/y jsou stanoveny 
takto: 

část diıa 
j 

cena haz DPH (Kč) 
l 

DPH 21% (Kč) 
j 

cena vč. DPH (Kč) 
Etapa 1 

j 

250 500,- 52 605,- 303 105,- jí 
-Etapa 2 135 500,- 28 455,- 163 955,- 

' 

Etapa 3 { 197 000,- 41 370,- 238 370,- 
L 

i-Ťin 

IV. Místo a termín plnění 
Místem plnění smlou\/y je sídlo objednatele uvedení v článku I této smlouvy. 
Jednotlivé části díla dle bodu 4 článku Il této Smlouvy budou objednateli předány 
v následujících termínech: 

t 

Část díla Termín plnění 

Etapa 1 do 1,5 měsíce ode dne předání podkladů uvedených v bodu 3 článku 
` VI této smlouvy 

Etapa 2 do 1 měsíce od předání písemných pokynů pořizovatele k úpravě 
náv[hu 12. Změny UP Děčín pro \/ydání 

Ĺ 

Etapa 3 do 2 měsíců od předání pokynu pořizovatele ke Zpracování této 
_ etapy díla
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V. Platební podmínky 
Právo fakturovat vznikne zhotoviteli na základě převzetí dokončeného úplného výstupu 
příslušné etapy díla dle bodu 4 článku Il. této smlouvy bez vad a nedodělků. Převzetí 
bude stvrzeno písemně předávacím protokolem, který bude podepsán poverenými 
Zástupci obou smluvních stran. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel. 
Podkladem pro zaplacení ceny každé části díla bude daňový doklad (faktura), který 
bude obsahovat náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy a musí obsahovat 
tyto údaje: 

a) Identifikace zhotovitele (obchodníjméno, sídlo, IČ, DIČ), 
b) číslo smlouvy, předmět díla, číslo a název etapy, 
c) číslo faktury, 
d) fakturovanou částku (bez DPH, sazba DPH, \/ýše DPH a cena včetně DPH), 
e) označení bankovního ústavu a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 
f) den odeslání faktury, lhůta splatnosti a datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
g) razítko a podpis oprávněné osoby Stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury. 

Faktura bude objednatelem hrazena převodním příkazem a bude uskutečněna v Kč. 
Peněžitý závazek je splněn dnem odepsání fakturované částky Z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. Lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů od doručení faktury 
do datové schránky úřadu města č. ,,nj6WXpq“. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury způsobem 
dle bodu 3 tohoto článku. 

VI. Podmínky provádění díla 
Smluvní strany se zavazují k vzájemné součinnosti a spolupráci v průběhu celého 
provádění díla. 

Objednatel poskytne zhotoviteli písemné a digitální podklady, potřebné ke zdárnému 
provedení díla dle této smlouvy, jakož i součinnost při obstarání dalších nezbytných 
podkladů, pokud O to zhotovitel požádá. 
Nejpozději do 3 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předá Objednatel, zastoupený 
pořizovatelem díla zhotoviteli tyto podklady: 

vv 
a) návrh obsahu 12. změny ÚP Decín, Schválený Zastupitelstvem města; 
b) právní stav (,,Úplné znění“) ÚP města Děčína po vydání změn č. 1, 2, 3, 4, 6, 8 

v listinné a datové formě; 
c) aktuální datové sady Územně analytických podkladů správního obvodu ORP 

Děčín; 
d) aktuální územně technické podklady (v listinné i datové formě) obsahující 

vymezení a trasu „Silnice I/13 Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka); 
e) aktuální katastrální mapa řešeného území; 
f) další relevantní podklady vztahující se k řešené problematice, pokud je má 

pořizovatel k dispozici. 

Zhotovitel se zavazuje, že veškerá získaná nebo objednatelem poskytnutá data budou 
po skončení a odevzdání díla vrácena zpět objednateli a že si neponechá žádné kopie 
těchto dat.
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VII. Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční lhůta začíná 
běžet ode dne převzetí poslední části díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za vady, 
zjištěné v průběhu zpracování díla a v době trvání záruční lhůty. 
V případě, že předávané dílo nebude odpovídat předmětu a obsahu plnění dle článku 
Il. této smlou\/y nebo bude vykazovat chyby, vady, nedostatky a nedodělky, má 
objednatel právo na jejich neprodleně a bezplatné odstranění. Specifikace vad a 
nedodělků musí být zhotoviteli sdělena písemně. 
V případě výskytu vad v době trvání záruční lhůty budou strany postupovat podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku. V případě, že objednatel bude 
požadovat odstranění reklamované vady v průběhu zpracování díla, zavazuje se 
zhotovitel odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě 15 dnů ode dne uplatnění písemné 
reklamace objednatelem, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 
V případě, že zhotovitel reklamovanou vadu díla ve sjednané lhůtě neodstraní, je 
objednatel oprávněn odstranit vadu díla sám, resp. prostřednictvím třetí osoby S tím, 
že se zhotovitel v tom případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady spojené 
S odstraněním reklamované vady. 
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele, veřejně správních orgánů či organizací. 
Uplatněním práv dle odst. 4. tohoto čl. nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce. 

VIII. Porušení smluvních povinností 
V případě prodlení zhotovitele S dokončením a předáním jednotlivých etap díla dle 
bodu 1., článku ll. této smlouvy Z důvodů na straně zhotovitele se Zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve \/ýši 0,01% Z ceny (vč. DPH) dané etapy, s níž je zhotovitel 
v prodlení a to za každý započatý den prodlení. 
Úhradu smluvních pokut dle bodů 1. tohoto článku lze provést jednostranným 
zápočtem proti úhradě faktury zhotovitele. 
Ocitne-li se objednatel v prodlení s placením faktury (tzn., nebude-li fakturovaná částka 
uhrazena k termínu splatnosti), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,01% (vč. DPH) Z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost druhé strany závazek splnit a není tím 
dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu škody, která nesplněním 
povinnosti vznikla. 

IX. Odstoupení od smlouvy 
Kterákoli smluvní strana může od smlouvyjednostranně odstoupit S uvedením důvodu 
za podmínek upravených občanským zákoníkem. 
K platnosti projevu vůle O odstoupení od smlouvy je třeba písemná forma a k účinnosti 
pak doručení druhé smluvní straně. 
Je-li Smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany 
protokolárně provedou do 20 dnů od ukončení platnosti smlou\/y inventarizaci 
veškerých plnění, prací a dodávek na díle, provedených k datu, kdy byla smlouva 
ukončena. Na tomto základě provedou smluvní strany vyrovnání vzájemných závazků 
a pohledávek, vyplývajících Z rozpracovanosti díla a smluvních kooperačních vztahů.
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X. Ostatní ujednání 
Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu o 
předání a převzetí díla. 

Veškeré Změny smlou\/y jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných 
dodatkü podepsaných oběma smluvními stranami, které budou číslovány v řadě 
vzestupné. 

Smlouva se \/yhotovuje ve 4 \/yhotoveních s tím, že Objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 2 vyhotovení. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
O pořízení 12. změny Územního plánu města Děčín rozhodlo Zastupitelstvo města dne 
29. února 2024 usnesením č. ZM 24 02 05 11. Návrh sm|ou\/y O dílo na vyhotovení 12. 
změny Územního plánu města Děčín schválila Rada města dne 27. února 2024 
usnesením č. RM 24 04 33 02 

Prıloha č. 1: Návrhu obsahu 12. změny Územního plánu města Děčín 

V Děčíně dne 1 Q -[;3- 2524 V Praze dne

C
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Pořizovatel: 

12. Změna Územního plánu města D ‹D‹ 255 

Návrh obsahu 

vv Magistrát města Decín, odbor stavební úřad, odd. Úřad územního plánování 
Datum zpracování: 
Únor 2024



Obsah 

a) 

b) 

0) 

d) 

G) 
f) 

9) 

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 
a1) požadavky vyplývající Z nadřazené územně plánovací dokumentace 
a2) požadavky na urbanistíckou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci 

uspořádání krajiny 
a3) další požadavky 
Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na Stanoveníjejich využití, které 
bude nutno prověřit 
Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 
Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracování územní studie nebo uzavřením 
dohody o parcelaci ' 

Případný požadavek na zpracování variant řešení 
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu Změny územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území



H)

3 

b) 

Požadaırkyııšı. z.á1‹J.ad ni K011 ce psi rozvoje území obce 

požadavky vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace a územně 
analytických podkladů 

ve 12. změně Územního plánu města Děčín bude prověřen soulad S Politikou územního 
rozvoje České republiky, ve zněníAktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, účinné od 1. 9. 2023 
ve 12. změně Územního plánu města Děčín bude prověřen Soulad se Zásadami územního 
rozvoje Ústeckého kraje, ve znění 1., 2., 3, a 4. aktualizace S nabytím účinnosti 4. 2.2023 
12. změna Územního plánu města Děčín bude vycházet ze zpracovaných územně 
analytických podkladů, poslední 5. úplná aktualizace proběhla V roce 2020. 

požadavky na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci 
uspořádání krajiny 

zapracovat a prověřit požadavek na \/ymezení koridoru silnice I/13 Děčín - Ludvíkovice (tzv. 
Folknářská spojka) a vymezit jej jako veřejně prospěšnou stavbu 
aktualizovat vymezení zastavěného území 

další požadavky 

zpracovat územně plánovací dokumentaci v souladu, s aktuální právní úpravou stavebního 
zákona 
dle přechodného ust. čl. ll Odst. 2 vyhlášky č. 360/2021, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na \/yužívání území, ve znění pozdějších předpisů, pořízení 
změny, u které došlo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky ke schválení zadání, zprávy 
O uplatňování územního plánu v uplynulém období obsahující pokyny pro zpracování návrhu 
nebo pokyny pro zpracování návrhu nového územního plánu, nebo obsahu změny, se 
dokončí podle dosavadních právních předpisů Změny územního plánu, což znamená, že 
u 12. změny Územního plánu města Děčín nebude prováděn převod do jednotného 
standardu. 

Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních _reze_r_y_a na stanovení jgjich 
využití, které bude nutno prověřit 

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv se nepožaduje. 

0) 

UI) 

Požadavky na prověření vymezení veřeině prospěšných staveb. veřeině prospěšných 
gpatření a asanacidıro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

vv vv zapracovat a proverit požadavek na \/ymezení koridoru silnice l/13 Decín Ludvíkovice (tzv. 
Folknářská spojka) a vymezit jej jako veřejně prospěšnou stavbu S možností uplatnění 
Vyvlastnění nebo předkupního práva 

Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování O 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracování územní studie 
nebo uzavřením dohody O parcelaci 

Požadavky nejsou stanoveny.



e) Případnv'_požadavek na Zpracování variant řešení 

Zpracování variant není požadováno. 

f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádánı 
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu \lł`ıo_tovení 

- návrh 12. změny Územního plánu města Děčín bude zpracován v souladu s aktuální právní 
úpravou stavebního zákona 

- změna bude zpracována v rozsahu měněné části 
- aktualizace vymezení Zastavěného území bude zpracována pro celé správní území obce 
- úplné znění po vydání změny bude zpracováno pro celé správní území obce 

Počet vyhotovení: 

- návrh 12. změny Územního plánu města Děčín bude pro potřeby veřejného projednání 
vyhotoven ve 2 tištěných \/yhotoveních kompletní dokumentace a v 1 elektronické verzi ve 
formátech PDF a DOCX (textová část) na elektronickém nosiči 

- úprava 12. změny Územního plánu města Děčín pro vydání v zastupitelstvu města bude 
vyhotovena v 1 tištěném \/yhotoveních a v 1 elektronické verzi ve formátech PDF a DOCX 
(textová část) na elektronickém nosiči + 4 tištěná vyhotovení po úpravě (pro případ úpravy 
vyvolané Zastupitelstvem) a 4 elektronické verze ve formátech PDF a DOCX (textová část) 
na elektronickém nosiči 

- úplné znění Územního plánu města Děčín po vydání změny bude vyhotoveno ve 4 tištěných 
vyhotoveních a ve 4 elektronických verzích ve formátu *.pdf, grafická část bude dále předána 
na elektronickém nosiči ve vektorovém formátu GIS 

g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v souladu s §10i odst. 2 
zákona O posuzování vlivů na životní prostředí konstatuje, že změnu č. 12 Územního plánu města 
Děčín není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České 
středohoří jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., O 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku konstatuje, že dle § 45i 
lze u návrhu obsahu změny č. 12 Územního plánu města Děčín lze vyloučit významný vliv, at' již 

samostatně či ve spolupůsobení S jinými známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit na území CHKO České středohoří. 
Správa Národního parku České Švýcarsko jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ust. § 78 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve svém 
stanovisku konstatuje, že \/ýznamný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit lze § 45iodst. 1 zákona vyloučit, at' již samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými 
Záměry či koncepcemi. 

Na základě \/ýše uvedeného v dalším stupni územně plánovací dokumentace nebude zpracováno 
vyhodnocení vlivů na Životní prostředí.


