
SMLOUVA o ÚHRADĚ NÁKLADŮ 
12. Změny Územního plánu města Decın vv I I IV2 Silnice I/13 Decín Ludvıkovıce (Folknarská spojka) 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších 
předpisů a § 45 odst. 4 a § 55a odst. 2 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „Stavební zákon“), ve Znění účinném do 31.12.2023, aplikovatelného 
na základě ust. §334a odst. 2 Zákona č. 283/2021 Sb., ve Znění pozdějších předpisů (,,Nový 
stavební Zákon“). \ 

Smluvní strany 

Statutární město Děčín 
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 

zastoupené: lng. Jiřím Andělem, CSc., primátorem města 
ıčz 00281238 
DIČ: CZ00261238 
Datová schránka města x9hbpfn 
Bankovní spojeni 921402389/0800 
Zástupce pro věcná jednání: lng. Alena Singolová, vedoucí oddělení Úřad územního 

plánování, tel.: +420 512 591 333 
(dále jen „město Děčín“)

a 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 
zastoupené: lng. Radkem Mátlem, 

generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic S. 
p. 

Osoba oprávněna k podpisu smlouvy: lng. Dagmar Juříková, 
vedoucí odboru investiční přípravy staveb 

ıčçz 65993390 
DIC: CZ65993390 
Bankovní spojení: 20001-15937031/0710 ČNB 
Zástupce pro věcná jednání: lng. Jiří Širmar, investiční referent, 

`|ìrì.sirmar@rSd.cZ, tel: 954 901 355 
(dále jen ,,navrhovate/") 

článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Navrhovatel podal dne 24.01.2024 u města Děčín návrh na pořízení změny územního plánu 
města Děčín, dle § 55a odst. 2 Stavebního Zákona. 

2. Zastupitelstvo města Děčín přijalo dne 29.02.2024 na svém 2. zasedání usnesení č. ZM 24 
02 05 11, kterým rozhodlo o pořízení 12. změny Uzernního plánu města Děčín, Silnice l/13 
Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka) na Žádost RSD Zkráceným postupem dle § 55b
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stavebního zákona, ve znění účinném do 31. 12. 2023, aplikovaného na základě ust. § 334ê 
nového stavebního Zákona. Jedná se o 12. změnu územního plánu města Děčín, jejíž 
obsahem bude změna vymezení koridoru silnice ,,l/13 Děčín - Ludvíkovice“, v úseku Děčín 
- MÚK Březiny a MÚK Březiny - Ludvíkovíce, tzv. Folknářská spojka (napojení na 
současnou silnici I/13), jako prospěšné stavby (VPS), správem vyvlastnění, včetně 
součásti, příslušenství a vyvolaných přeložek komunikací a inženýrských sítí. 

Usnesením č. ZM 24 02 05 11 ze dne 29.02.2024 Zastupitelstvo města Děčín podmínilo 
pořízení 12. změny ÚP města Děčína úplnou úhradou nákladů navrhovatelem ve smyslu § 
55a odst. 6 Stavebního zákona; (úhrada nákladů na zpracování návrhu 12. změny ÚP města 
Děčína, včetně aktualizace Zastavěného území, vyhotovení úplného znění územního plánu 
po 12. změně. 
Účelem této smlouvy je zajištění spolupráce města Děčín a navrhovatele na pořízení 12. 
změny ÚP města Děčína a sjednání úhrady nákladů města Děčín na Zpracování 12. změny 
ÚP města Děčína navrhovatelem, neboť její pořízení je vyvoláno výhradní potřebou 
navrhovatele tak, aby za předpokladu dodržení zákonného procesu mohlo dojít k vydání 12. 
změny ÚP města Děčína a nabytí její účinnosti. 
Město Děčín zajistí Zpracování návrhu 12. Změny ÚP města Děčína, návrh 12. změny ÚP 
města Děčína projedná zkráceným postupem podle Stavebního zákona při respektování 
souvisejících právních předpisů. Dále město Děčín zajistí vyhotovení úplného Znění 
územního plánu po vydání 12. změny ÚP města Děčína a nabytí účinnosti 12. změny ÚP 
města Děčína v souladu s § 55 odst. 7 Stavebního zákona. 
Smluvní strany se dohodly na vzájemné spolupráci při pořizování 12. změny ÚP města 
Děčína. Vzájemná spolupráce bude spočívat zejména v: 

a) úhradě nákladů města Děčín na zpracování návrhu 12. změny ÚP města Děčína 
navrhovatelem, včetně úprav dokumentace na základě výsledků projednání a na 
vyhotovení úplného znění UP města Děčína po vydání 12. změny UP města Děčína; 

b) informační povinnosti města Děčín vůči navrhovateli (včetně poskytnutí výstupů 
jednotlivých etap dle čí. l|.2. této smlouvy bezprostředně po jejich odevzdání, a to 
v elektronické podobě)_ a v povinnosti navrhovatele poskytovat městu Děčín v rámci 
pořizování 12. změny UP města Děčína potřebné podklady a součinnost. 

Rada města Děčín projednala na základě cenové kalkulace a dosavadní spolupráce ve 
věcech územního plánování výjimku Z obecného postupu dle Směrnice č. 5-8 „K pořizování 
služeb, materiálu a majetku města“ a usnesením č. RM 24 O3 33 01 ze dne 6. února 2024 
rozhodla, že zpracovatelem veřejné zakázky na služby s názvem ,,12. změny Územního 
plánu města Děčín, Silnice H13 Děčín - Ludvíkovíce (Folknářská spojka)“, bude společnost 
Ateliér T-plan, s.r.o., se sídlern_ Sezimova 380!13, 140 Praha 4 - Nusle, IČ 26483734. 
Náklady na pořízení 12. změny UP města Děčín, tj. zpracování návrhu 12. změny ÚP města 
Děčín a vyhotovení úplného znění ÚP města Děčína po vydání 12. změny budou činit 

maximálně 583 000 Kč bez DPH. _
_ 

' 
Článek ll. _ 

Uhrada nákladů na pořízení 12. změny UP města Děčín 
Navrhovatel se zavazuje uhradit městu Děčín náklady na pořízení 12. změny ÚP města 
Děčín v rozsahu uvedeném v čl. I. a upřesněném v následujících odstavcích článku ll. 

Návrh 12. změny ÚP města Děčín a vyhotovení úplného znění územního plánu města 
Děčína po vydání 12. změny ÚP města Děčín budou zpracovány na základě smlouvy o dílo 
uzavřené mezi městem Děčín, jakožto objednatelem a společností Ateliér T-plan, s.r.o., se 
sídlem Sezimova 380/13, 140 Praha 4 - Nusle, IČ 26483734, jakožto Zhotovitelem, na 
základě výsledku veřejné zakázky dle článku I. odst. 7 této smlouvy (dále jen ,,smlouva o
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dílo“). Dle smlouvy O dílo bude dílo, a tedy i předmět úhrady nákladů dle této smlouvy, 
rozděleno do následujících částí (Etap): 

Zpracování návrhu 12. změny ÚP města Děčín pro 
veřejné projednání dle § 55b Stavebního zákona 
(zahrnuje 2 tisková paré dokumentace a elektronickou 
verzi na elektronickém nosiči) 

250 500,- Kč 
Etapa 1 bez DPH

, 

Zapracováni úprav do návrhu 12. změny ÚP města 
Děčín ve smyslu § 55b odst. 7 Stavebního zákona pro 
vydání v zastupitelstvu města (zahrnuje 1 tiskové paré 
a elektronickou verzi pro vydání Zastupitelstvem města 
a 4 tiskovávparé dokumentace včetně elektronických 
verzí na 4 elektronických nosičích po vydání

l 

Zastupitelstvem města) 

135 500,- Kč 
Etapa 2 bez DPH 

` 

197 000,- Kč 
bez DPH 

Zpracování úplného znění ÚP města Děčína po vydání 
12. zmèny ÚP města Dèčin ve Smyflıu § 55h øøıst. 10 
Stavebního zákona ve 4 tiskových paré včetně 
elektronických verzí na 4 elektronických nosičích 

Etapa 3 

vv Náklady na 12. změnu ÚP města Decín jsou tvořeny součtem nákladů na úhradu skutečně 
realizovaných jednotlivých částí (Etap) díla dle smlouvy o dílo včetně DPH uvedených 
v článku Il. odst. 2. této smlouvy. 
Náklady na 12. změnu ÚP města Děčín včetně DPH uhradí navrhovatel vždy za každou 
skutečně realizovanou část (Etapu) dle čl. Il odst. 2. této smlouvy, a to na základě faktury 
vystavené městem Děčín, kterou město Děčín doručí navrhovateli vždy do 30 dnů ode dne 
převzetí příslušné části (Etapy). Přílohou jednotlivých faktur bude kopie předávacího 
protokolu každé skutečně realizované části (Etapy) 12. změnu ÚP města Děčín. 
V případě neuhrazení všech nákladů na úhradu skutečně realizovaných jednotlivých částí 
(Etap) díla dle smlouvy o dílo včetně DPH, uvedených V článku Il. odst. 2. této smlouvy, 
navrhovatelem, město Děčín 12. změnu ÚP města Děčín, V souladu S usnesením 
Zastupitelstva města Děčín č. ZM 24 02 05 11 ze dne 29.02.2024, nevydá a náhrada 
způsobené škody v podobě nákladů vynaložených městem Děčín na 12. změnu ÚP města 
Děčín bude městem Děčín vymáhána po navrhovateli. 

_ článek ııı.
, vı Dalsı práva a povinnosti smluvních stran 

Navrhovatel je povinen poskytnout městu Děčín nezbytnou součinnost při pořizování 12. 
změny UP města Děčín, Zejména poskytnout pořizovateli, kterým je v souladu s § 6 
Stavebního zákona město Děčín jako orgán města, na jeho žádost podklady pro zpracování 
nebo dopracování návrhu 12. Změny ÚP města Děčín, které navrhovatel má nebo bude mít 
k dispozici. Navrhovatel se bude účastnit jednotlivých jednání v rámci procesu pořízení 12. 
změny ÚP města Děčín a podílet se na věcném vypořádání námitek a připomínek, případně 
řešení rozporů s dotčenými orgány. 

vv Město Decín je povinno informovat navrhovatele na požádání O stavu pořizování 12. změny 
UP města Děčín;
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článek lv. 
Společná ustanovení 

Faktury dle této smlouvy budou mít náležitosti účetního dokladu v souladu s § 11 odst. 1) 
zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy. Faktury lze zaslat i elektronicky na e-mailovou adresu 
posta@rsd.cz nebo jako datovou Zprávu na identifikátor datové schránky zjq4rhz. 
Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení navrhovateli. 
Povinnost uhradit peněžní plnění dle této smlouvy je splněna dnem připsání příslušné částky 
na účet města Děčína. ` 

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována příslušná částka, je navrhovatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé straně k provedení opravy S vyznačením důvodu vrácení. Město Děčín 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením lhůta splatnosti běží ode dne doručení 
nové faktury navrhovateli. 

článek v. 
Ochrana a zpracování osobních údajù 

1 Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou městem Děčín zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících Z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje městem Děčín použity. Město Děčín při zpracovávání osobních údajů postupuje 
vsouladu s platnými právními předpisy, Zejména s Nařizením EU 2016/679 o ochraně 
osobních údajů (GDPR). Podrobné informace O ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
webových stránkách města Děčína vvvvw.mmdecin.cz . 

článek vl. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních stran. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), ve Znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany souhlasí S uveřejněním této smlouvy v plném znění. Smluvní strany 
prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a souhlasí s uveřejněním 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede město 
Děčín, které Zároveň zajistí, aby informace O uveřejnění této smlouvy byla zaslána 
navrhovateli do datové schránky ID zjq4rhz/ na e-mail: Qosta@rsd.cz. 

vv Město Decín zašle tuto smlouvu správci registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Město Děčín dále předá navrhovateli doklad o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona O registru smluv, jako potvrzení 
skutečnosti, že smlouva byla uveřejněna. 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, a to oběma smluvními stranami podepsanými 
písemnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou. 
Navrhovatel nemůže bez souhlasu města Děčín postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
Z této smlouvy třetí straně. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušeni nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojuji své podpisy.
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Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž dva jsou učeny pro město Děčín 
a dva pro navrhovatele. 
O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou města Děčín dne 27.2.2024 usnesením č. RM 24 04 33 03. 

V Děčíně 1 3 .fl3- 2921, V Praze 

vedoucíodł V _ _ , _,
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