



EISLX016Q88J

**Objednávka č.: DO202401346**

odbor: Oddělení technické správy budov

<b>ODBĚRATEL:</b> Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1 46059 Liberec			<b>DODAVATEL:</b> Cizmar Investments s.r.o. Generála Svobody 24/107 46001 Liberec		
IČ:	00262978		IČ:	03342883	
DIČ:	CZ00262978		DIČ:	CZ03342883	
Objednávka ze dne:	10.04.2024	Termín: 30.04.2024			
Místo určení:					
Způsob dopravy:					
vlastní	nákladní	poštou			


Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	1		179950	179 950,67 Kč

**Celková částka:** 179 950,67 Kč

ZŠ Dobiášova - kácení a odstranění náletů

Objednáváme u Vás odstranění náletových křovin vč. likvidace v areálu sportovišť ZŠ Dobiášova v místech se ztíženým přístupem.

K faktuře je nutné přikládat objednávku a cenovou nabídku, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.  
Fakturu je nutno doručit na podatelnu SML v přízemí radnice.  
Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.



podpis a razítko schvalovatele

Vyřizuje	Telefon	Fax
Správce rozpočtové položky		
Peněžní ústav	Číslo účtu	

**V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dobiášova - úprava mícení náletů

Objekt:

SO 01 - Vymícení náletu



**CIZMAR**  
INVESTMENTS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Cizmar Investments s.r.o.

IČ:

3342883

DIČ:

CZ03342883

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**148 719,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 719,56	21,00%	31 231,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**179 950,67**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dobiášova - úprava mícení náletů

Objekt:

SO 01 - Vymícení náletu

Místo:

Datum: 14. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Cizmar Investments s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**148 719,56**

HSV - Práce a dodávky HSV

146 419,56

1 - Zemní práce

146 419,56

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 300,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

800,00

VRN6 - Územní vlivy

500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Dobiášova - úprava mícení náletů

Objekt:

SO 01 - Vymícení náletu

Místo:

Datum: 14. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Cizmar Investments s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>148 719,56</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>146 419,56</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>146 419,56</b>
1	K	111211201R	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	200,000	87,81	17 562,00
2	K	112101105R	Rozřezání kmene stromů pro štěpkování	kus	56,000	286,29	16 032,24
3	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	33,000	757,68	25 003,44
4	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	21,000	1 170,62	24 583,02
5	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	1,000	2 492,64	2 492,64
6	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	2,000	5 641,75	11 283,50
7	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	56,000	237,87	13 320,72
8	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	200,000	29,97	5 994,00
9	K	112155315R	Pronájem a doprava štěpkovače	Den	2,000	5 000,00	10 000,00
10	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	200,000	84,21	16 842,00
11	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	200,000	16,53	3 306,00
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>2 300,00</b>
D	VRN2		<b>Příprava staveniště</b>				<b>1 000,00</b>
12	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>800,00</b>
13	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	800,00	800,00
D	VRN6		<b>Územní vlivy</b>				<b>500,00</b>
14	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	500,00	500,00