

## Objednávka č. VZMC240038 - havarijní oprava ležaté kanalizace

Datum objednávky: 2.4.2024

<b>Objednatel</b> Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	<b>Zhotovitel</b> BAUREKON s.r.o. Nad Vršovskou horou 416 140 00 Praha IČ: 02877813, DIČ: CZ02877813
<b>Příjemce</b> (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 198 00 Praha 9	<b>Určeno pro</b> Kardašovská 753, 754, 755, 756 Celá nemovitost

### Předmět objednávky: havarijní oprava ležaté kanalizace

objednáváme u vás havarijní opravu ležaté kanalizace na adrese Kardašovská 753

### Přílohy

Baurekon havarijní oprava ležaté kanalizace Kardašovská 753.pdf

<b>Předpokládaná cena</b> 257 970,00 Kč bez DPH	<b>Termín dodání</b> doba neurčitá
<b>Splatnost</b> neuveдено	

<b>Vystavil (kontaktní osoba)</b>	
-----------------------------------	--

### Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

<b>Akceptace zhotovitelem</b>		
Jméno a příjmení	Dne	Razítko a podpis
<b>Lukáš Málek</b>	<b>2.4.2024</b>	<b>AKCEPTOVÁNO</b>

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail: d.strejcek@spravamaj14.cz.

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

**SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.**



**Položkový rozpočet**

Investor: <b>MČ Praha 14</b>	Č.N. <b>23145_3</b>
Název: <b>Havarijní oprava ležaté kanalizace</b>	
Adresa: <b>Kardašovská 753/17, 198 00 Praha 14 - Hloubětín</b>	

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>		<b>Havarijní oprava ležaté kanalizace</b>				
1	1	Bourací práce Beton do tl. 200mm	kpl	1,00	32 800,00	32 800,00
1	2	Likvidace betonu	kpl	1,00	16 300,00	16 300,00
1	3	Výkop rýh do hloubky 1m	kpl	1,00	28 500,00	28 500,00
1	4	Přesun vybouraných a demontovaných hmot	kpl	1,00	17 500,00	17 500,00
1	5	Likvidace části zeminy vč. Odvozu na skládku vč. Poplatků	kpl	1,00	11 530,00	11 530,00
1	6	Demontáž kanalizace	kpl	1,00	13 550,00	13 550,00
1	7	Montáž kanalizace KG 150	kpl	1,00	15 060,00	15 060,00
1	8	Materiál KG 150	kpl	1,00	11 590,00	11 590,00
1	9	Napojení na stávající kanalizaci	ks	2,00	4 500,00	9 000,00
1	10	Podsyp a obysp potrubí pískem včetně písku	kpl	1,00	20 300,00	20 300,00
1	11	Zpětný zásyp zeminou	kpl	1,00	19 650,00	19 650,00
1	12	Zhotovení betonu	kpl	1,00	33 890,00	33 890,00
1	13	Likvidace Staré kanalizace	kpl	1,00	5 100,00	5 100,00
1	14	Hrubý úklid	kpl	1,00	4 900,00	4 900,00
1	15	Spotřební materiál	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
1	16	Přesun hmot	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
1	17	Doprava	kpl	1,00	9 800,00	9 800,00
<b>Celkem</b>		<b>Havarijní oprava ležaté kanalizace</b>				<b>257 970,00</b>

<b>Celkem dílo bez DPH</b>	<b>257 970,00</b>
<b>DPH 12%</b>	<b>30 956,40</b>
<b>Celkem dílo s DPH</b>	<b>288 926,40</b>