
Cenová nabídka

Název zakázky: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun, k. ú.
Studené — projektová dokumentace + AD

 

Evidenční číslo zakázky: S947/2024/076

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství východní Čechy, Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451,
zastoupený OŘ východní Čechy; -
ve věcech technickýchjedná

Zhotovitel:
Název společnosti: Ing.arch. Jiří Matyáš
Adresa: Křižíkova 788/2, Hradec Králové 50003
IČ: 72878916
ve věcech technických jedná: Ing.arch. Jiří Matyáš

Druh realizace: Stavba nově zahajovaná
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení + Projektová
dokumentace proprováděnístavby

Části procesu tvorby projektové dokumentace + cena za dílčí část:
1/ rozpracování Dokumentace pro vydání společného povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb — cena za část díla ve výši 227.500 Kč bez DPH (max. 35 %
z celkové částky za projektovou dokumentaci, inženýring + zajištění vydání společného
povolení) ż
2/ Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet) — cena za část díla ve výši 32.500 Kč bez DPH
(max. S % z celkové částky za projektovou dokumentaci, inženýring +
zajištění vydání společného povolení)
3/ dopracování PD pro vydání společného povolení a zahájení inženýringu - cena za část díla
ve výši 130.000 Kč bez DPH (max. 20 % z celkové částky za projektovou
dokumentaci, inženýring + zajištění vydání společného povolení)
4/ podání žádosti o společné povolení stavby - cena za část díla ve výši 32.500 Kč
bez DPH (max. S % z celkové částky za projektovou dokumentaci, inženýring + zajištění
vydání společného povolení)
5/ Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a Položkový rozpočet stavby -
cena za část díla ve výši 227.500 Kč bez DPH (max. 35 % z celkové částky za
projektovou dokumentaci, inženýring + zajištění vydání společnéhopovolení)
Cena celkem — projektová dokumentace, inženýring + zajištění vydání společného
povolení (body 1/ - 5/): 650.000 Kč bez DPH (čl. III, odst. 1, písmeno A
smlouvy o dílo)

Výkon autorského dozoru: S
sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za
kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu Jednoho kalendářního dne (i opakovanou
v rámci jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených,
včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování: 6.000 Kč bez DPH (čl. '
III, odst. 1, pismeno B)
Předpokládaný počet dní autorského dozoru: 10 dní
Cena za autorský dozor celkem (10 x cena za jeden den AD): 60.000 Kč bez DPH



Cena celkem, tj. Cena za kompletní PD, inženýring,

zajištění společného povolení a 10 dní AD:
710.000 Kč bez DPH

Cenová nabídka je stanovena na základě řádného prostudování veškerých podkladů
zadávacího řízení, zejména Studie a Zadávacího listu projekčních prací, kde jsou přesně
vymezeny požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace a termíny plnění
jednotlivých dílčích částí procesu tvorby projektové dokumentace.

V Hradci Králové dne 5.3.2024

 

  
Jméno a podpis osoby jednající za uchazeče



3.1 Pracovní pokyn 37/2015 Příloha č. 1

Zadávací list projektových prací

Název akce: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun, k. ú. Studené

Druh realizace: Stavba nové zahajovaná

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení + Projektová dokumentace pro
provádění stavby

Místo stavby: Studené Obec s rozšířenou působností: Žamberk

k.ú.: Studené, parc. č. 323/20 Kraj: Pardubický

Popis stávajícího stavu:

Předmětem dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby je realizace
novostavby „Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením“ LS Lanškroun a doplňkových staveb
garáže, ČOV a vsakovacího jezírka na pozemku p.č. 323/20 v k. ú. Studené.

Vypracování požadovaných stupňů projektových dokumentací musí vycházet z dokumentu
„Architektonická studie - Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením“ ARCHICEPS, Ing.arch. Jiří
Matyáš, Ing.arch. Jana Motyčková, Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové.

Stavební pozemek je trojúhelníkového tvaru o rozloze 3037 m2 se sklonem cca 10% k jihu, nadmořská
výška 574-583 m n. m. V současnostijevedena druhem orná půda, ve skutečnosti se jedná o udržovaný
trvalý travní porost. Západní hranice pozemku o délce 100 m navazuje na lesní porost, který je v
obhospodařování LČR, s. p. Severní hranici pozemku o délce 50 m tvoří výrazná terénní hrana.
Navazuje na zahradu soukromého vlastníka, která je součástí blízké trvale obývané zrekonstruované
nemovitosti. Vzdálenost nemovitosti a plánované provozní budovy je do 31 m. Východní hranice o délce
109 m sousedí skrze liniové nárosty lískových keřů a vzrostlých dřevin s místní asfaltovou účelovou
komunikací. Pozemek nemá v současné době jiné využití a nenacházejí se na něm jiné objekty, není
pronajat, ani jinak zatížen.

V platném Územním plánu je pozemek ve funkční ploše Zeleň sídelní, je připravována změna ÚP pro
tento pozemek na funkční plochu občanské vybavenosti. Předpokládá se návrh regulativů
odpovídajících plochám bydlení, tzn. zejména maximální výška stavby nad původním přilehlým terénem
9 m, maximální zastavitelná plocha a minimální plochy zeleně.

Popis návrhu a požadavků investora:
Připojení na technickou infrastrukturu, zpevněné plochy, bilance zemin
Sjezd na místní komunikaci se požaduje umístit na východní hranici pozemku se zahloubením do
terénní hrany tak, aby byly dodrženy rozhledové poměry. Plocha napojení na komunikaci a v blízkosti
garáže se požaduje z maloformátové betonové dlažby, plocha parkoviště ze zatravňovacích dlaždic.
Chodník od schodiště k objektu a krytá terasa také z betonové dlažby, pěšina pak ze zahutněného
kameniva.
Stavba se má napojit na novou přípojku elektro z pojistkové skříně na sloupu na pozemku p.č. 322/1 a
novou vodovodní přípojku z obecního vodovodu na pozemku p.č.308. Pilířek s elektroměrem a šachtu
s vodoměrem požadujeme umístit u hranice stavebního pozemku. Splaškové vody mají být likvidovány
na pozemku v domovní ČOV s přepadem do vsakovacího jezírka pod parkovištěm, kam budou také
svedeny dešťové vody ze střech. Zpevněné plochy se požadují řešit se spádováním do terénu. Na
modelaci jezírka se využije přebytečná zemina tak, aby bilance byla vyrovnaná.
V rámci sadových úprav se požaduje zatravnění a výsadby keřů a stromů. V blízkosti provozní budovy
se mají plochy trávníků udržovat pravidelným sečením, zbylá část pozemku pak jako květnatá louka
sečena 2-3 ročně. Hranu pozemku k místní komunikaci se požaduje osázet keři a ovocnými stromy, u
jezírka vysadit solitérní strom, např. dub, který bude v budoucnu tvořit dominantu jižní části zahrady.
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Projektové kapacity:

plocha stavebního pozemku 3037 m?
zastavěná plocha celkem 174,2 m?
z toho hlavní objekt 98,4 m?

krytá terasa 20,2 m?
garáž 55,6 m?
zpevněné plochy celkem 310 m“
z toho zatravňovací tvárnice 190 m?

betonová dlažba 80 m“
užitná plocha celkem 208 m?
z toho administrativa vč. zádveří 63,4 m“

služební byt 79,9 m?
krytý vstup a terasa 17,7 m?
garáž 47 m?
úroveň podlahy přízemí provozní budovy +0,0 = 580,30
úroveň podlahy garáže +0,0 = 578,35

Urbanistické a architektonické řešení
Cílem je vytvořit administrativní pracoviště a bydlení v novém energeticky úsporném domě a hmotové

řešení blízké okolní zástavbě. Konstrukce stavby má být převážně ze dřeva, nekomplikovaná a dobře

proveditelná.
Hmota hlavní stavby má být navržena jako kompaktní kvádr se sedlovou střechou nejen z důvodů

urbanistických a konstrukčních, ale také kvůli energetickému řešení. Cílem je vhodný poměr plochy
obálky k objemu stavby, aby bylo dosaženo minimálních energetických ztrát. Orientace hřebene má být

zvolena východozápadní jednak z důvodu menší výšky nad terénem, ale také pro vhodnou orientaci
pobytových místností k východu - výhledy do krajiny, a pak k jihu - výhled od zahrady a zimní energetické
zisky. Pro členění vysoké jižní fasády a štítů se má navrhnout rozdílný materiál v přízemí a v patře
doplněný stříškou, která zároveň bude sloužit jako ochrana proti nadměrným letním tepelným ziskům.

Stejně tak přesah střechy má být zvolen takový, aby odpovídal jednak tradičnímu vzhledu, ale také jako

ochrana pro okna v patře na jižní fasádě.

Poloha sjezdu a umístění garáže mí vycházet ze snahy o jednoduché provozní řešení a minimalizaci
navyšování původního reliéfu terénu. Výjimkou je vsakovací jezírko, jež bude částečně zahloubeno a
částečně dosypáno nad původní terén.
Přístup na pozemek má být přes zpevněnou plochu sjezdem na místní komunikaci. Proti sjezdu se má

umístit jednoduchá hmota garáže s plochou střechou,vjižní části pak navazuje parkoviště a vsakovací
jezírko. Podél garáže mají vést schody a chodník k provozní budově, nebo bude možné využít pěšinu

a vystoupat kolem garáže bez schodiště.
Vstup do budovy se požaduje z krytého prostoru s terasou na západní straně. Zádveří bude společným

vstupním prostorem pro administrativní část v přízemí i služební byt v patře. Ze zádveří se bude

vstupovat do haly, ze které budou přístupné obě kanceláře oddělené skládací zástěnou, denní místnost

s kuchyňkou a stolováním a zázemí. V zázemí jsou vyžadována dvě samostatná WC a technická

místnost. Výška pobytových místností a techniky je 2,74 m, v zázemí to je 2,4-2,5 m.
Ze zádveří se dále požaduje vstup do schodišťového prostoru bytu. V patře schodiště má ústit do

centrální haly, ze které budou přístupné všechny místnosti. Pokoje mají být orientovány k jihu a k
západu, obývací pokoj s kuchyňským koutem k jihu a východu, WC s koupelnou k severu. Podstřešní
část bude nevyužita a nebude přístupná z interiéru. Pro přisvětlení haly je uvažováno se světlovodem
s kopulí v severní střeše. Výška pobytových místností je 2,62 m, v zázemí pak 2,3-2,4 m. Stavba se
nepožaduje jako bezbariérová, administrativní část neslouží ke styku s veřejností.
Pro fasády se navrhne kombinace vodorovného modřínového obkladu s šedou soklovou stěrkou v

přízemí a s bílou strukturovanou omítkou v patře. Klempířské prvky a střecha se navrhne z tmavě

šedého plechu. Stěny garáže budou opatřeny šedou soklovou stěrkou v blízkosti terénu a bílou omítkou.

Dům se požaduje navrhnout jako energeticky úsporný, a to s níže uvedenými parametry.

Měrná celková dodaná energie 52 KWh/m?rok
Měrná neobnovitelná primární energie 22 KWh/m?rok
Průměrný součinitel prostupu tepla - Uem 0,19 W/m?.K
Potřeba tepla na vytápění objektu 23 kWh/m*rok
Neprůvzdušnost obálky budovy max 0,6 h-1

Spotřeba el. energie 5,96 MWh/rok
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- z toho el. energie z veřejné sítě 3,20 MWh/rok
Celková využitelná výroba el. energie z FV 6,57 MWh/rok

Konstrukční řešení

Stavba se požaduje navrhnout jako smíšený konstrukční systém, převážně jako dřevostavba doplněnámasivní stěnou do svahu.
Objekt se požaduje založit na dvoustupňových pasech. Ve vnitřním prostoru mezi pasy se provedebetonová podkladní deska a vodorovná hydroizolace, která bude sloužit zároveň jako protiradonová.Radonový průzkum stanovil pro pozemek střední radonový index, podloží bude nevětrané, v přízemíobjektu se nechce podlahové vytápění.
V přízemí se požaduje severní stěnu do svahu a část východní a západní stěny po otvory k podlazevyzdít z porobetonových tvárnic tl. 250 mm a zatepleny 200 mm XPS resp. šedého EPS. Ostatníobvodové stěny se požadují provést jako sloupkovou konstrukci z hranolů KVH s minerální vatouopláštěnou sádrovláknitými deskami. Z interiéru má být provedena parobrzdná nebo parotěsná vrstvaa instalační předstěna vyplněná minerální vatou. Z exteriéru má být použita dřevovláknitá izolačnídeska, na kterou bude provedena omítka nebo dřevěný obklad s větranou mezerou. Vnitřní nosné stěnyopět z KVH hranolů s opláštěním sádrovláknitými deskami. Ostatní příčky montované SDK nebosádrovláknité.

Strop nad přízemím trámový s masivním záklopem, zespodu se má doplnit požárním a akustickým SDKpodhledem s minerální vatou. V místnostech se sníženým stropem se požaduje provést druhý podhledbez dalších požadavků pro zakrytí rozvodů VZTa elektro. Strop v patře zavěšen na střešní konstrukcia má ho tvořit požární SDK podhled s minerální vatou opět doplněný druhým podhledem pro zakrytíinstalací.

Střecha se požaduje vytvořit z prefabrikovaných sbíjených vazníků s přetaženou horní pásnicí provytvoření přesahu. Zespodu doplnit rastrem KVH nebo zesílenou pásnicí pro montáž zavětrování aparotěsné vrstvy z OSB desek, následně se požaduje provést vrstva tepelné izolace z foukané celulózy.Přístup do podstřešního prostoru se požaduje pouze ze střechy, krytina plechová lakovaný pozink nebohliník.

Krytá terasa a přesah střechy se požaduje vytvořit z dřevěných profilů, sloupky ocelové s nástřikem.

Doplňková stavba garáže bude stejně jako hlavní objekt založena na dvoustupňových pasech monolit+ ztracené bednění a podkladní betonové desce. Svislé konstrukce budou zděné tl. 300 mm, stropníkonstrukce z panelů spirol uložených ve spádu.

Skladby

Stěny

- SDV 12,5 + sloupek KVH 60/160 s MW + předstěna KVH 60/160 s MW + SDV 12,5, zevnitř vždyparotěs a (nepožární) předstěna SDK 12,5 a CW50 s 60 mm MW, zvenku dřevovláknitá izolační deska80 mm, pak omítka nebo větraný dřevěný obklad a difuzní folie
- stěna do svahu a boční stěny porobeton 250 mm + XPS nebo šedý EPS 200 mm s omítkou
Podlaha na terénu

- základová deska ŽB, hydroizolace, šedý EPS 220 mm, mazanina, keramická dlažba
- strop nad přízemím trámový se záklopem shora, zespodu požární podhled SDV nebo pož. SDK 12,5+ 50 mm MW, kročejový EPS nebo MW, mazanina a nášlapná vrstva
Střecha

- sbíjené vazníky zafoukané 500 mm celulozou, zespodu rošt z KVH (ještě v celuloze), OSB4 25 mm apožární podhled s MW
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Jako zdroj tepla pro vytápění se požaduje splitové tepelné čerpadlo větrací jednotky, doplňkově a jako

záložní zdroj elektřina. Převážně má být dům vytápěn teplovzdušně za pomoci centrálního

vzduchotechnického systému - větrací jednotky, který se doplní o splitové tepelné čerpadlo. Tento

systém má být schopen pokrýt tepelné ztráty objektu cca ze 75%. Dále bude zajišťovat řízené větrání a

také strojní přichlazení v letních měsících. Venkovní jednotka tepelného čerpadla se požaduje umístit

na severní straně objektu stejně jako sdružená vyústka VZT. Otopný systém se požaduje lokálně doplnit

elektrickými topidly, např. v koupelnách žebříky a temperací podlahy, dále infrapanely a elektrickými

radiátory či přímotopy. Ty musí být dimenzovány na pokrytí celé tepelné ztráty objektu a mají sloužit

jako záloha pro případ výpadku TČ nebo jako doplněk vytápění pro vyšší komfort.

Zdrojem tepla pro přípravu teplé vody se požaduje druhé tepelné čerpadlo vzduch-voda s integrovaným

zásobníkem o objemu 250-300 | s nasáváním a výfukem na severní a východní fasádě, systém bez

venkovní jednotky.

Technologie větrací jednotky a ohřevu teplé vody se požadují společné pro administrativní část i

služební byt.

Okna ve všech místnostech se požadují s trojskly a otvíravá pro možnost přirozeného větrání, část oken

v přízemí s pevným zasklením. Všechna okna musí mít stínění předokenními žaluziemi.

Na objektu má být instalována fotovoltaická elektrárna s hybridním střídačem a bateriemi. Veškeré

technologie se požaduje umístit v technické místnosti. Střecha má mít sklon 30“ a azimut 7“ k východu,

předpokládá se zde umístění cca 15 panelů o výkonu 6 Wp. Vzhledem k zastínění lesem na západní

straně bude třeba navýšit výkon panelů 0 cca 10%, postačí tedy 15 panelů 450 kWp.

Měření a regulaci vytápění má zajistit řídící systém větrací jednotky s tepelným čerpadlem, doplňkové

vytápění elektřinou má být řízeno prostorovými termostaty v jednotlivých místnostech.

Garáž nevytápěná, s přirozeným větráním bez úpravy vnitřní vlhkosti, jediným vstupem mají být široká

sekční garážová vrata. Určená je pro odstavení jednoho vozidla a uložení věcí nepodléhajících zkáze

mrazem či zvýšenou vlhkostí.

Požadavek na autorský dozor ANO, požadavek na výběr staveniště Ne, je vybrán.

Předpokládaný náklad na stavbu: 9,9 mil Kč bez DPH

Termín odevzdání a výrobních výborů:

níže uvedený bod 1/ do 6-ti týdnů od podpisu SoD

níže uvedený bod 2/ do 8 týdnů od podpisu SoD

níže uvedený bod 3/ a 4/ do 12-ti týdnů od podpisu SoD

níže uvedený bod 5/ do 21 týdnů od podpisu smlouvy

Obsah projektových dokumentací:

4! rozpracování Dokumentace pro vydání společného povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy, terénní a vegetační úpravy) včetně

koncepční koordinace všech profesí. Zahájení inženýrské činnosti (zajištění vyjádření, stanovisek,

rozhodnutí všech dotčených subjektů). Zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací,

které se vyjadřují k dokumentaci pro vydání stavební povolení.

- 1. výrobní výbor.

2/ Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet),

- © 2. výrobní výbor.
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3/ dopracování PD pro vydání společného povolení a zahájení inženýringu (v okamžiku zapsáni změnyúzemního plánu), komplet stanoviska, vyjádření a rozhodnutí ś- 3. výrobní výbor.

4/ podání žádosti o společné povolení stavby

5/ Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a Položkový rozpočet stavby, Výkaz výměrbude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejichpopis položkového rozpočtu.
Budou vypracovány detaily:

Styk konstrukcí:
- podlaha - stěna masivní včetně vazby na terén
- podlaha - stěna dřevostavba včetně soklu
- strop 1.np - stěna masivní
- strop 1.np - stěna dřevostavba
- stěna masivní - stěna dřevostavba (svislý i vodorovný)
- stěna dřevostavba omítka - dřevěný obklad (svislý - parapet i nadpraží)
- stěna dřevostavba - strop 2.np - střecha (štítipodélná strana včetně žlabu)
- hřeben střechy
- založení vnitřních stěn v 1„np a ve 2.np
- ukončení vnitřních stěn pod stopem v 1.npave 2.np
- stříška - stěna dřevostavba
Osazení výplní:
- práh vstupních dveří
- parapet okna v masivní stěně a v dřevostavbě
- ostění vstupních dveří
- ostění okna v masivní stěně a v dřevostavbě (1.np a 2.np)
- nadpraží vstupních dveří
- nadpraží okna v dřevostavbě s předokenními žaluziemi (1.np a 2.np)- osazení světlovodu (ve stropě a střeše)
Dále bude obsahovat zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek, architektonicko-stavební částa dokumentace technických a technologických částí stavby, včetně koncepční koordinace všechprofesí, definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení objednatelem(např. podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.), specifikace výrobků prostavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky), koordinace projektůjednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace, osazovací plán včetně prvků exteriéru,

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení $ 159 stavebního zákona.
Projektové dokumentace je nutné zpracovat tak, aby mohly sloužit jako podklad pro výběrová řízení prozhotovitele stavbya realizaci stavby.

Ostatní požadavky:

- © Zhotovitel projedná návrhy jednotlivých fází technického řešení stavby na výrobních výborechv termínech viz. výše, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalšíchzúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladovéčásti, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednáns objednatelem.
- © Termíny předání a převzetí projektových dokumentací budou viz výše a budou stanovenyv SoD. Vystavení faktury za jednotlivé výše uvedené fáze bude možné (blíže viz. SoD).
- © PD budou předány i v elektronické podobě (needitovatelné — formát pdf., editovatelné — formátdoc. xls. dwg.).

- © Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejichodstranění.
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Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

a zpracované projektové dokumentace budou součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na

dodavatele dalších stupňů PD, a to s případným řešením autorských práv.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD.

Dne: 12 -04- 2024 Dne: (fc: 2074
Investor : Zpracovat/e
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