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Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

Česká republika

V Ostravě, dne 26.3.2024

Cenová nabídka 6. 30926 ,,Provedeni trvalého značení Parkovacího domu u ZOO Ostrava“

Dobrý den,

zasíláme Vám CN na TDZ pro Parkovací dům ZOO Ostrava

Cena: 204 314,50 Kč bez DPH

42 906,05 DPH 21%

247 220,55 Kč včetně DPH

Termín: 45 dnů od závazné objednávky

Záruka: 24 měsíců od předání a převzetí díla

 

Přílohy: —krycí list nabídky

-položkový rozpočet

PSG Construction a.s. „

Napajedetská 1552 |C:_OSO42OZO Výpis 2 OR: KS Brno,

765 O2 Otrokovice. CZ DIC: CZOSO4202O oddíl B vložka 7535



Isms:-

Stavrme ovo buríoumos'

Krycí list nabidky

1.ldentifikační údaje

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

ICQ: 00845451

DIC:CZ00845451

Nabízející: PSG Construction a.s.

Napajedelská 1552765 02 Otrokovice

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,

vlvoika 7535

ICQ:05042020

DIC:C205042020

2.Předmět nabídky

Trvalé dopravní značení Parkovacího domu u ZOO Ostrava

B.Nabídková cena

204 314,50 Kč bez DPH

42 906,05 DPH 21%

247 220,55 Kč Včetně DPH

4.Termín realizace

Do 45 dnů od zaslání objednávky

5.Záruka

24 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

6.Kontaktní osoba

V Ostravě 26.3.2024

  

PSG Construction as, _ IČ: 05042020

Napajedelská 1552 DIC: C205042020

765 02 Otrokovice, CZ Výpis z OR: KS Brno, oddií B vložka 7535

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepodtažní parkování u ZOO Ostrava_doplnění dopravního značení

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: ZOO Ostravav k.0.Slezké Ostrava Datum: 21. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: C200845451

Zhotovitel: IČ: 05042020

PSG Construction as, DIČ: 0205042020

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 204 314,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zákIadní 204 314,50 21,00% 42 906,05

snlžená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 247 220,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razltko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovite!

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: _________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava_doplnění dopravního značení

 

 

 

 

 

 

 

 

Misto: ZOO Ostravav k.ú.SIezká Ostrava Datum: 21. 3. 2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatei:

Kód dílu - Popis Cena ceikem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 204 314,50

HSV ~ Práce a dodávky HSV 26 497,25

1 - Zemní práce 2 261,64

5 - Komunikace pozemní 684,00

9 - Ostatnl konstrukce a práce, bourání 23 379,28

998 - Přesun hmot 172,33

PSV - Práce a dodávky PSV 159 567,25 _

777 — Podiahy lité- vodorovné dopravni značení 159 567,25 i

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 250,00 :

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 250,00
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Stavba:

Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava_doplnénl clopravnlho značení

Místo: ZOO Ostravav k.ú.Slezká Ostrava Datum: 21. 3. 2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 204 314,50

0 HSV Práce a dodávky HSV 26 497,25

D 1 Zemní práce 2 261,64

15 K 118106171 Rozebrání dlazep vozovek ze zámkové dlažby s ložem m2 2'000 128,00 250,00

z kameniva ručne

Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách
16 K 131213701 třídy těžítelnosti | skupiny 3 ručně m3 1.024 1 220.00 1 249,28

Vodorovné přemístěni do 10 m nošením výkopku z

17 K 162211201 horniny třídy těžitelnosti | skupiny1 až 3 "'3 0'5” 287m “6’94

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypeninou
18 K 174111101 se zhutněním ručně m3 0,512 255,00 130,56

41 K 181311103 Rozproslřeni omlce t|_vrstvy do 200 mm v rovlne nebo m2 2000 22500 450'00

ve svahu do 115 rucne

Založení lučního trávnlku výsevem pl do 1000 m2 v
42 K 101411121 rovině a ve svahu do 15 m2 3,000 0,82 20,46

43 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,060 : 140,00 8,40

D 5 Komunikace pozemnl 684,00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl \
36 K 596212210 00 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 1,500 456,00 61.14.00;|

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 379,28

] . ., . , , [

aMontaz svrsle dopravní značky do velikosti 1 m2 ,

10 K 914111111 objímkami na sloupek nebo konzolu Ž kus 6’000 276'00 2 208'00

11 M 40445619 příkazové dopravní značky 025! kus 2, 000 605, 00 1 210,00

12 M 40445620 příkazové dopravní značky lP4a kus 6.000 940. 00 5 640.00

Montáž sloupku dopravních značek delky do 3,5 m s
a K 914511112 betonovým základem a patkou D 60 mm kus 2,000 1 050,00 2 100,00

9 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3, 5m kus 2,000 693,00 1 386.00

Montáž konzoly na zed velikosti do 1 m2 pro uchycení ..
13 K 914531112 dopravnich značek kus 6,000 237,00 „1 422,00

14 M 40445220 držák dopravní značky na stěnu D 60mm kus 6,000 1 380,00 8 280,00

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce,

37 K 915131111 šípky, symboly základní bílá barva - dlažděné plochy m2 “20 166m 351'”

38 K 915621111 Předznačeni vodorovného plošného značení m2 22.010 35.50 781,36

D 998 Přesun hmot 172,33

19 K 9982291 11 Přesun hmot ručníupro pozemni'komunlkace s krytem z t 0, 462 373,00 172,33

_ kameniva, betonu,zrvroe na vzdalenost do 50 m

D PSV Práce a dodávky PSV 159 567,25

D 777 Podlahy lite- vodorovné dopravní značení 159 567,25

26 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy “[ m2 19.890 15.00 298.35

27 K 777111141.R Odmaštění podkladu m2 19.390 180.00 8 580.20

33 K 3.177131 101 'SKA'O Penetrační epoxidový nátěr Sikafloor—150 podlahy m2 19,890 402,26 8 000.95

29 K 777121151.R.001 M+D směrové šipky V9a_RAL 9003 bílá ks 38,000 2 995.00 113 810,00

24 K 777511152.R002 M+D nápis EX1T_„ RAL 9003 bílá ks 2.000 4 158,00 8 316,00

31 K 777611153.R003 M+D nápisy směrů na rampy_RAL 9003 bílá ks 4,000 5 295,00 21 180,00

39 K 777611154.R004 M+D dělicí linle rampy_RAL bílá ks 2,000 1 825,00 3 050,00

35 K 998777103 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes t 0.844 867.00 731,75

12 do 24 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 250,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 250,00

| 40 ] K [013002000 jprojektové práce kpí 1,000 13 250,00I 18 250.oo[
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