

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 7

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002413** (dále jen „Rámcová dohoda“)

Ze dne: 17. 09. 2020

Číslo dílčí objednávky: 08PU-3675

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478

Dodavatel:

„Velkoplošné značení ÚL“

Vedoucí sdružení: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČO: 25229761

DIČ: CZ25229761

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Předmětem Dílčí objednávky č. 7 je výměna velkoplošného dopravního značení po jejich poškození vč. poškození při dopravní nehodě, anebo z důvodu konce životnosti daného dopravního značení.

Místo plnění: silnice I. třídy a dálnice D6 a D7 v Ústeckém kraji

Termín plnění: ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky do 31. 05. 2024

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 653 500,00 / 790 735,00

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | „Velkoplošné značení ÚL“, vedoucí sdružení SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky do 31. 05. 2024 |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se. |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | (a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | ██ |
| Zástupce objednatele | 3.2 | ██ ████████████████████ |
| Jmenování podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí. |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se. |
| Harmonogram | 7.2 | Do 7 dnů po Datu zahájení prací |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|---|-------------------------------------|--|
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Nepoužije se |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | Koruna česká |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije. |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije. |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

Další informace pro dodavatele: Netýká se.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: XXXXXXXXXX

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet plnění – výkaz výměr

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*



Firma: Velkoplošné dopravní značení UL

Obednávka č.7.

Stavba: 08PU-002413 Velkoplošné dopravní značení v Ústeckém kraji
Rožpočet: 101 Velkoplošné dopravní značení v Ústeckém kraji

101 653 500,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena | | |
|---|-------------|----------|--|-----|----------|------------|------------|--|
| | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | 653 500,00 | |
| 1 | 914431 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | | | | |
| položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | | | | | | | | |
| 2 | 914433 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ | KUS | | | | |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo | | | | | | | | |
| 3 | 914441 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | | | | |
| položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | | | | | | | | |
| 4 | 914443 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ | KUS | | | | |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo | | | | | | | | |
| 5 | 914521 | | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT | | | | | |
| položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení | | | | | | | | |
| 6 | 914523 | | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo | | | | | | | | |
| 7 | 914531 | | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DOD A MONT | | | | | |
| položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení | | | | | | | | |
| 8 | 914533 | | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo | | | | | | | | |
| 9 | 914911 | | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ | | | | | |
| položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | | | | | | | | |
| 10 | 914913 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | | | | | |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo | | | | | | | | |
| 11 | 914981 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘIHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ | | | | | |
| položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | | | | | | | | |
| 12 | 914983 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘIHRAD KONSTR DEMONTÁŽ | | | | | |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo | | | | | | | | |

Datum: 12.04.2024 9:52:56 +02:00

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 15. dubna 2024 9:43
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: 08PU-003675 - Velkoplošné dopravní značení v ÚK - DO č. 7
Přílohy: 08PU-003675_DO č.7 - komplet.pdf

E-maily z adresy [REDACTED] z nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den,
Zasílám podepsané.
Moc děkuji

S pozdravem / Best regards

[REDACTED]
vedoucí střediska SDZ a DIO / Head of SDZ and DIO Centers



SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Plzeňská 666
330 21 Líně - Sulkov
CZECH REPUBLIC

T + [REDACTED]
F + [REDACTED]