



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. OMP/1044/2017

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	KL-PLÁN, Ing. Libor KUBÁT
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor - Arnultovice
IČ:	00063941	IČ:	04011236
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ04011236
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:	272739587	e-mail:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: po dobu výstavby
Místo dodání: Praha 10
Datum vystavení: 26. 6.2017

Název položky:

Cena bez DPH

DPH
%

Cena včetně DPH

Objednáváme u Vás provádění AD na akci: „**Rekonstrukce kuchyně objektu MŠ Zvonková č.p.2901/12, Praha 10 – Záběhlice**“, dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí objednávky. Autorský dozor bude prováděn průběžně dle aktuálních potřeb objednatele. Cena se sjednává následujícím způsobem: sazba za jednotkovou cenu, tj. 550,-Kč/hod. x skutečný počet hodin. Celkový počet hodin za provedení AD bude účtován dle skutečnosti s tím, že limitní cena za provedenou práci je vymezena částkou 72.600,-Kč (bez DPH). Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení na podatelnu ÚMČ Praha 10. DPH ze základu 72.600,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č.235/2004Sb., „**O dani z přidané hodnoty**“ ve znění pozdějších předpisů.

72.600,- Kč

21.00

87.846,- Kč

kontrolu provedl:
 ved.ref. přípravy a realizace oprav a investic

Úřad městské části Praha 10
 Odbor majstkopravní
 oddělení přípravy a realizace oprav a investic
 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
 ved.odd.přípravy a realizace oprav a investic

QF 61-01-05/01 Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

KL-PLAN s.r.o.

Arnultovice
 Bor
 CZ04011236
 Czech Republic

Objednávka č. OMP/1044/2017 přijatá a
 27.6.2017 KUBÁT

KL-PLAN

projektová ateliér

www.klplan.cz



Rekonstrukce kuchyně MŠ Zvonková Ul. Zvonková č.p. 2901/12 Praha 10- Záběhlice

Nabídka na výkon autorského dozoru

V Novém Boru dne 23. 6. 2017

KL-PLAN s.r.o.
Na Blouhance 255, Arnultovice
473 01 Nový Bor, Czech Republic
IC 04011256, EIC C204011230




Stránka 1 z 3

Název zakázky: Rekonstrukce kuchyně MŠ Zvonková
Ul. Zvonková č.p. 2901/12, Praha 10- Záběhllice
Nabídka na výkon autorského dozoru

Zadavatel: MČ Praha 10
Odbor majetkoprávní
Oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Zhotovitel: KL-PLAN s.r.o.
Na Slovance 868, Arnultovice
473 01 Nový Bor
IČ 04011236
DIČ CZ04011236
č.ú. 
Zastoupen: jednatel Ing. Libor Kubát

Na základě poptávky zasílám nabídku na výkon autorského dozoru na výše uvedené akci:



KL-PLAN s.r.o.
Na Slovance 868, Arnultovice
473 01 Nový Bor, Czech Republic
IC 04011236, DIČ CZ04011236


Nabídka:

Část	Popis	Nabídková cena
Výkon autorského dozoru (AD)	Na vyžádání účast na kontrolních dnech stavby, resp. na mimořádných návštěvách stavby, v případě potřeby součinnost při kolaudaci stavby a jiných projednáních stavby DOSS	550,-Kč/hod bez DPH 21% 665,50 Kč/hod vč. DPH 21%

Poznámky k nabídce:

- a) Fakturace bude probíhat na základě skutečně odpracovaných a odsouhlasených hodin x hodinová sazba
- b) Odsouhlasení bude probíhat na základě měsíčních kalendářních výkazů
- c) Fakturace bude probíhat do 15 dne následujícího měsíce, po kterém bylo odsouhlaseno vykázání výkonu AD nebo může být vystavena jedna či více souhrnných faktur za vždy odsouhlasená období - je možno zvolit oba postupy
- d) Případné doplňkové projekční a inženýrské činnosti (např. změny stavby z důvodů vyvolaných investorem, resp. vyvolané novou skutečností během realizace akce, doplňkové projekční práce atd.) nad rámec AD nejsou obsahem nabídky a jejich nacenění bude řešeno po případném vzniku tohoto požadavku
- e) AD zahrnuje také přípravu a dopravu na výkon AD vč. případného plnění úkolů vzniklých z kontrolních dnů stavby v kanceláři zhotovitele
- f) Zhotovitel je oprávněn dle charakteru kontrolního dne přizvat také zhotovitele jednotlivé profese či dle potřeby pověřit výkonem dozoru svého zástupce
- g) Předpokládaný rozsah práce do 132 hodin (11 týdnů- průměrně odhad max. 8h týdně na KD a max. 4h týdně práce v kanceláři)

Termín plnění:

- Předpokládaný termín zahájení od 1. 7. 2017
- Od 22. 6. 2017 případná účast na koordinačních schůzkách
- Výkon AD ukončen dle termínu dokončení stavby dle SoD s dodavatelem stavby
- Výkon AD případně prodloužen o požadavek investora na pomoci při získání souhlasných stanovisek DOSS pro kolaudaci stavby a při účasti na kolaudaci stavby

Děkuji za projevenou důvěru.



KL-PLAN s.r.o.
Ing. Libor Kubát- jednatel společnosti

KL-PLAN s.r.o.

Na Slovance 86B, Arnultovice
473 01 Nový Bor, Czech Republic
IČ 04611236 DIČ CZ04611236

