
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002779 

Číslo smlouvy zhotovitele: 24.0127.223Z22

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 155 0010.54987 
Název související veřejné zakázky:

„D3 odpočívka Velešín km 155 P+L, realizace podrobného GTP“

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
státní podnik
..................................
......................................., ředitelka Správy České Budějovice
......................................., ředitelka Správy České Budějovice
............................................
.............................
............................
.........................................
.............................

a
2. Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP“, zastoupená vedoucím společníkem

vedoucí společník SG Geotechnika a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a
druhý společník SONDEO s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
41192168
CZ41192168
akciová společnost
Komerční banka,..............................................
....... ............ ............., členem představenstva a ........ ........
.................... členem představenstva
...................................
......................................................
...........................
.....................
.......................................
...........................

Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno
02870819
CZ02870819
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787 
............................. jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále jen 
„plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- realizace podrobného geotechnického průzkumu na stavbu „D3 odpočívka Velešín km 155 P+L“

Podrobná specifikace předmětu plnění je součástí projektové dokumentace podrobného GTP - D3 odpočívka 
Velešín km 155 P+L (zpracovatel AZ Consult, spol. s r.o., 08/2022), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- technické podmínky definované Rámcovou dohodou;

- všechny aktuální platné normy a předpisy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na GTP menších 
staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000770 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované 
plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, 
tj.:

bez DPH: 2 765 352 Kč 

DPH: 580 724 Kč 

včetně DPH: 3 346 076 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje 
jako osoba povinná k této dani.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je .............................

6. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele ............................

za zhotovitele ......................

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: ode dne nabytí účinnosti smlouvy

dokončení prací: Koncept závěrečné zprávy: do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy

Čistopis závěrečné zprávy: do 1 měsíce od předání připomínek odborného dohledu ke konceptu

závěrečné zprávy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D3 odpočívka Velešín v km 156,074 -  156,984.
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Článek IV.

Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Nepoužito.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Nepoužito. Pro změnu sub-zhotovitele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci platí 
obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužito.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: 
Nepoužito.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně 
(vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je 
možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy 
stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Projektová dokumentace podrobného GTP - D3 odpočívka Velešín km 155 P+L

2. Nepoužito

3. Soupis prací

4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

5. Prohlášení o odborném personálu
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6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, 
na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
Digitálně podepsal podepři

Datum: 2024.04.12 
12:35:52 +02'00'

Datum: 
2024.04.12 
08:07:56 +02 W

Digitálně podepsal:
Datum: 15.04.2024 8:13:49 +02:00
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soupis prací

D3 odpočívka Velešín km 155 P+L, realizace podrobného GTP 
V Ý K A Z V Ý M Ě R

m odře dop ln í dodava te l

pol. výkon / dodávka prací počet 
m. j. jedn. jedn.

cena
cena

Kč

1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
1.1. A- V R T N É  P R Á C E

1.1. 1 Jád rové  v rty  v rtané  T K  v  h loubkovém  in te rva lu  0,0 - 10,0 m 173 bm ... ....... . . .. ....... ....... . . . .

1.1. 2 Jád rové  v rty  v rtané  T K  v  h loubce  > 10,0 m 1 bm ... ....... .. .. ... ....... . . ..

1.1. 3 Jád rové  v rty  v rtané  T K  spec iá ln í soupravou  do ob tížně  p řís tupných  m íst (např. pásový podvozek) v  h loubkovém  in te rva lu  0,0 - 10,0 m bm N ení součás tí p lnění

1.1. 4 Jád rové  v rty  v rtané  T K  spec iá ln í soupravou  do ob tížně  p řís tupných  m íst (např. pásový podvozek) v  h loubce  > 10,0 m bm Není sou čás tí p lnění

1.1. 5 Jád rové  v rty  v rtané  T K  p řenosnou vrtnou  soupravou bm N ení součás tí p lnění

1.1. 6 Jád rové  v rty  ho rizon tá ln í v rtané  T K bm N ení součás tí p lnění

1.1. 7 Jád rové  v rty  v rtané  dvo jitou  já d ro vko u  s výp lach em  v  h loubkovém  in te rva lu  0,0 - 30 ,0  m 93 bm ... ....... . . . . ....... ....... . . . .

1.1. 8 Jád rové  v rty  v rtané  dvo jitou  já d ro vko u  s výp lach em  v  h loubkovém  in te rva lu  v íce  ja k  30 ,0m bm N ení součás tí p lnění

1.1. 9 Jád rové  v rty  v rtané  dvo jitou  já d ro vko u  s výp lachem , spec iá ln í soupravou  do ob tížně  p řís tupných  m íst (např. pásový  podvozek) v  h loubkovém  in te rva lu  0,0 - 30 ,0  m bm Není sou čás tí p lnění

1.1. 10
Jád rové  v rty  v rtané  dvo jitou  já d ro vko u  s výp lachem , spec iá ln í soupravou  do ob tížně  p řís tupných  m íst (např. pásový  podvozek) p říp la tek  za  1 m vrtu  k je d n o tko vým  cenám  dle výše  uvedených  
h loubkových  in te rva lů

bm Není sou čás tí p lnění

1.1. 11 P res iom e trické  v rty  v rtané  T K  (0 7 6  mm) - p říp la tek  za  1 m vrtu  k je d n o tko vým  cenám  d le  výše  uvedených  h loubkových  in te rva lů bm N ení součás tí p lnění

1.1. 12 P res iom e trické  v rty  v rtané  dvo jitou  já d ro vko u  s výp lach em  (0 7 6  mm) - p říp la tek  za  1 m vrtu  k je d n o tko vým  cenám  d le výše  uvedených  h loubkových  in te rva lů bm Není sou čás tí p lnění

1.1. 13 Jád rové  v rty  v rtané  ho ro lezeckou  tech n iko u  - p říp la tek  za  1 m vrtu  k je d n o tko vým  cenám  dle výše  uvedených  h loubkových  in te rva lů bm N ení součás tí p lnění

1.1. 14 Ink linom etrické  v rty  v rtané  T K  se zab ud ová n ím  ink linom e trické  pažn ice bm N ení součás tí p lnění

1.1. 15 Ink linom etrické  v rty  v rtané  dvo jitou  já d ro vko u  se zab ud ová n ím  ink linom e trické  pažn ice  (0 1 1 2  mm) bm Není sou čás tí p lnění

1.1. 16 Insta lace  m ěřid la  pó rového  tlaku  do vrtu ks Není sou čás tí p lnění

1.1. 17 P řib írka  HG  vrtu  na 0 1 2 5  až 254  mm 50 bm ... ....... . . .. ..... ....... . . ..

1.1. 18 HG  v rt h loubený ro tačně  p řík lepovým  pneum atickým  k lad ivem  (0 1 2 0  až 254  mm) 50 bm ... ....... . . .. ..... ....... . . ..

1.1. 19 V ystro jen í HG vrtu  P VC  pažn icí 0 1 2 5  mm, obsyp, těsněn í 100 bm ....... . . .. ..... ....... . . ..

1.1. 20 K opané  šach tice  (do 3 m), vče tn ě  likv idace ks Není sou čás tí p lnění

1.1. 21 K opané  šach tice  (nad 3 m), vče tn ě  likv idace bm N ení součás tí p lnění

1.2. B- S O U V IS E JÍC Í P R Á C E

1.2. 1 P říp rava  a likv idace  son dá žn ího  p racov iš tě  pro v rty  v rta n é  T K 5 prac. ... ....... . . . . ..... ....... . . ..

1.2. 2 P říp rava  a likv idace  son dá žn ího  p racov iš tě  pro v rty  v rta n é  s výp lachem 22 prac. ... ....... . . .. ..... ....... . . . .

1.2. 3 P říp rava  a likv idace  son dá žn ího  p racov iš tě  pro v rty  v rta n é  v  ob tížně  p řís tupném  te rénu prac. N ení součás tí p lnění

1.2. 4 P říp rava  a likv idace  son dá žn ího  p racov iš tě  na p rovozovaných  dá ln ic ích  a s iln ic ích prac. N ení součás tí p lnění

1.2. 5 B ezpečnostn í p ředkopy pro ově řen í po lohy podzem ních  inženýrských  sítí prac. N ení součás tí p lnění

1.2. 6 V ybudován í p řís tupových  cest, za jiš těn í dop ravn ích  om ezen í a p roná jm u dop ra vn ího  značen í *) kpl N ení součás tí p lnění

1.2. 7 P rovozní pažení a odpažen í vrtů 174 bm ....... . . .. ..... ....... . . . .

1.2. 8 O sazen í zh lav í v rtu  (HG, ink lino) 5 ks ... ....... . . . . ..... ....... . . . .

1.2. 9 P rosto je  v rtné  sou p ra vy  při rea lizaci p res iom e trických  zko u še k  a ka ro tážn ího  m ěření hod. N ení součás tí p lnění

1.2. 10 L ikv idace  vrtů  hu tněným  záhozem 217 m ....... .. .. ..... ....... . . . .

1.2. 11 L ikv idace  vrtů  jílo ce m e n to vo u  suspenzí m N ení součás tí p lnění

1.2. 12 S kartace  v rtnéh o  já d ra m N ení součás tí p lnění

1.2. 13 A rch ivace  vyb ra ných  částí v rtnéh o  já d ra m N ení součás tí p lnění

1.2. 14 D oprava  v rtné  a dop ro vodn é  tech n iky 1 kpl ..... ....... . . . . ..... ....... . . . .

1.2. 15 Z a jiš těn í D IR  a D IO ks Není sou čás tí p lnění

1.2. 16 Š kod y  na pozem cích  *) 1 kpl ..... ....... . . . . ..... ....... . . . .

1.3. C- O D B Ě R  V Z O R K Ů

1.3. 1 O db ě r vzo rků  zem in  /  horn in  - po rušené  - tříd a  3B ks Není sou čás tí p lnění

1.3. 2 O d b ě r vzo rků  zem in  /  horn in - tech no log ické  - třída  3B ks Není sou čás tí p lnění

1.3. 3 O d b ě r vzo rků  zem in  - te ch no log ické  ve lkoo b je m ové  (odeb írané  bagrem ) - tříd a  3B 27 ks ... ....... . . . . ..... ....... . . ..

1.3. 4 O db ě r vzo rků  zem in  /  horn in  - nepo rušené  - tříd a  1 (2) A  - v tlačným  břitovým  odbě rákem 8 ks ....... . . .. ... ....... . . ..

1.3. 5 O db ě r vzo rků  zem in  /  horn in - nepo rušené  - tříd a  1 (2) A  - odvrtávacím  odbě rným  přís tro jem  - D enison ks N ení součás tí p lnění

1.3. 6 O db ě r vzo rků  horn in - nepo rušené  - tříd a  1 (2) A  - z  v rtnéh o  já d ra  v rtané ho  dvo jitou  já d ro vko u ks N ení součás tí p lnění
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soupis prací

1.3. 7 O d b ě r vzo rků  vody 4 ks ....... . . .. ... ......... . ..

1.3. 8 O db ě r vzo rků  zem in  pro rozbor kon tam inace ks N ení součás tí p lnění

1.3. 9 D oprava  vzo rků  do labo ra to ře 1 kpl ... ....... . . .. ... ......... . ..

d ílč í m ezisoučet - pol. 1. bez D PH .....................
2. POLNÍ ZKOUŠKY

2. 1 P res iom e trické  zkoušky zk. Není sou čás tí p lnění

2. 2 P říp rava  a likv idace  p racov iš tě  a tech n iky  pro p res iom e trickou  zkoušku zk. Není sou čás tí p lnění

2. 3 D ila tom erické  zko u šky  (D M T) zk. Není sou čás tí p lnění

2. 4 P říp rava  a likv idace  p racov iš tě  a tech n iky  pro d ila tom etrickou  zkoušku zk. Není sou čás tí p lnění

2. 5 D ynam ické  pene tračn í zkoušky bm Není sou čás tí p lnění

2. 6 P říp rava  a likv idace  p racov iš tě  a tech n iky  pro dynam ickou  pene tračn í zkoušku zk. Není sou čás tí p lnění

2. 7 S ta tické  pene tračn í zkou šky  C P T bm Není sou čás tí p lnění

2. 8 S ta tické  pene tračn í zkou šky  CPTU bm Není sou čás tí p lnění

2. 9 D iagnos tika  a vyho dn oce n í as fa ltových  sm ěsí zk. Není sou čás tí p lnění

2. 10 Ink linom etrické  m ěření (do hl. 40m ) ks Není součás tí p lnění

2. 11 M ěření S chm id tovým  tv rdom ěrem zk. Není součás tí p lnění

2. 12 M ěření kapesn ím  pene trom etrem m Není součás tí p lnění

2. 13 S ta tická  za tě žovac í zkouška ks Není součás tí p lnění

2. 14 R ázová  za tě žovac í zkouška ks Není součás tí p lnění

2. 15 K om p lexní vyho dn oce n í po ln ích zko u še k hod. Není součás tí p lnění

2. 16 D oprava  souprav, m ěřící apa ra tu ry  a m ěřící skup in y kpl Není součás tí p lnění

d ílč í m ezisoučet - pol. 2. bez D PH .......
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

3. 1 P říp ravné  práce a reše rše  pro geo fyz iká ln í m ěření 8 hod. ... ....... . . .. ... ....... . . ..

3. 2 S e ism ické  m etody - m ělká re frakčn í se ism ika  (M R S) m Není sou čás tí p lnění

3. 3 S e ism ické  m etody - m ělká  re flexní se ism ika  (R XS) m Není součás tí p lnění

3. 4 V ertiká ln í e lek trické  son do ván í (V E S ) bod Není součás tí p lnění

3. 5 E lek tom agne tické  m etody (VDV, D EM P) bod Není součás tí p lnění

3. 6 O dp orové  p ro filován í 100 bod ....... .. .. ..... ......... . ..

3. 7 O dp o rová  tom og ra fie  (ERT, M EM ) m Není sou čás tí p lnění

3. 8 E le k tro m ag ne tické  son do ván í (např. C SA M T, T D E M ) bod Není sou čás tí p lnění

3. 9 G rav im e trie  (tíhová  m ěření) bod Není sou čás tí p lnění

3. 10 G eo ra da rové  m ěření (G PR ) m Není sou čás tí p lnění

3. 11 M agne tom etrie bod Není sou čás tí p lnění

3. 12 M etoda spon tán í po la rizace  (SP) bod Není sou čás tí p lnění

3. 13 S pektrom etrie  - gam a ak tiv ita  (SG ) bod Není sou čás tí p lnění

3. 14 S pec iá ln í geo fyz iká ln í m ěření (např. G F m ěření v  pá rových  v rtech  a pod.) m Není součás tí p lnění

3. 15 V ytyčen í geo fyz iká ln ích  pro filů 1 000 m ..... .... ..... ....... . . ..

3. 16 K aro tážn í m ěření ve  vrtech  (kom p lexn í G T m etody) m Není součás tí p lnění

3. 17 K aro tážn í m ěření ve  v rtech  (kom p lexn í HG m etody) m Není součás tí p lnění

3. 18 K am erová  p roh lídka  vrtu  se  záznam em m Není součás tí p lnění

3. 19 Z praco ván í dat, vyp ra cová n í závě rečn é  zp rá vy 32 hod. ... ....... . . .. ..... ....... . . ..

3. 20 D oprava  karo tážní soupravy, m ěřící apa ra tu ry  a m ěřící skup iny 1 kpl ... ....... . . .. ... ....... . . ..

d ílč í m ezisoučet - pol. 3. bez D PH ................
4. LABORATORNÍ PRÁCE

4. 1 Z ák la dn í k las ifikačn í rozbory vzo rku  3B ("po rušený  vzo rek") 12 zk. ... ....... . . .. ..... ....... . . . .

4. 2 Z ák la dn í k las ifikačn í rozbory vzo rku  1 (2) A  ("n epo ruše ný  vzo rek") zk. Není součás tí p lnění

4. 3 Z koušky  vzo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tlač ite ln os t zk. Není součás tí p lnění

4. 4 Z koušky  vzo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tla č ite ln o s t s časovým  průběhem zk. Není součás tí p lnění

4. 5 Z koušky  vzo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tan oven í bob tnacího  tlaku zk. Není součás tí p lnění

4. 6 Z koušky  vzo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tan oven í bob tnavosti /  p rosedavosti zk. Není součás tí p lnění

4. 7 Z koušky  vzo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - k rab icový sm yk (4 krab ice) - e fek tivn í pevnost 2 zk. ... ......... . . ... ......... . ..

4. 8 Z koušky  vzo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - k rab icový sm yk (4 krab ice) - rez iduá ln í pevnost zk. Není součás tí p lnění
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4. 9 Z koušky  vzo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - tr iax iá ln í zko u ška  UU zk. Není součás tí p lnění

4. 10 Z koušky  vzo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - tr iax iá ln í zko u ška  C IU P  (1 tě leso ) zk. Není sou čás tí p lnění

4. 11 Z koušky  vzo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tan oven í propustnosti zk. Není součás tí p lnění

4. 12 Z koušky  vzo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - p rostý  t la k 23 zk. ... ....... . . . . ..... ....... . . . .

4. 13 T echn o log ické  rozbory (PS + C B R  + C B R sa t + IBI) 8 zk. ... ....... . . . . ..... ....... . . ..

4. 14 T echn o log ické  rozbory s přidáním  po jiva  (P S  + C B R  + C B R  s ad itivy  + IBI s ad itivy) - 1 sad a  při 1 v lhkosti zk. Není součás tí p lnění

4. 15 S tanoven í ag res iv ity  zem in  (horn in ) zk. Není součás tí p lnění

4. 16 S tanoven í obsahu  o rgan ických  lá tek zk. Není součás tí p lnění

4. 17 S tanoven í zne č iš těn í zem in  v  rozsahu d le  Vyhl. 29 4 /20 05  Sb. zk. Není součás tí p lnění

4. 18 S tanoven í zne č iš těn í zem in  v  rozsahu d le  Vyhl. 29 4 /20 05  Sb., tab. 2.1. a 4.1. - sk ládky zk. Není součás tí p lnění

4. 19 S tanoven í zne č iš těn í zem in  v  rozsahu d le  Vyhl. 29 4 /20 05  Sb., tab. 10.1. a 10.2. - povrch te rénu zk. Není součás tí p lnění

4. 20 S tanoven í zne č iš těn í zem in  v  rozsahu d le  Vyhl. 29 4 /20 05  Sb. - a rsen zk. Není součás tí p lnění

4. 21 S tanoven í zne č iš těn í zem in  kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V ) v  suš ině sou bo r Není sou čás tí p lnění

4. 22 P e trog ra fický  nebo geoch rono lo g ický  rozbor horn iny zk. Není sou čás tí p lnění

4. 23 S tanoven í obsahu  jílo vých  m inerá lů  - R TG  d ifrakce zk. Není sou čás tí p lnění

4. 24 Z praco ván í sou h rn né  zp rá vy  o labo ra to rn ích  zkouškách 24 hod. ... ....... . . .. ..... ....... . . . .

d ílč í m ezisoučet - pol. 4. bez D PH ..................
5. GEODETICKÉ PRÁCE

5. 1 V ytýčen í son d  a po ln ích zko u še k 27 ks ....... . . . . ..... ....... . . ..

5. 2 P o loh op isné  a výško p isn é  zam ěřen í son d  a zko u še k  JTS K , Bpv 27 ks ....... . . . . ..... ....... . . . .

5. 3 Z am ěřen í s tudn í a vz tažných  ob jektů ks Není sou čás tí p lnění

5. 4 Zřízení, s tab ilizace  a údržba geode tických  bodů ks Není součás tí p lnění

5. 5 M ěření ge od e tických  bodů ks Není součás tí p lnění

5. 6 Z a jiš těn í vs tup u  na pozem ky s využ itím  záko na  č. 20 0 /19 94  Sb. nebo záko na  č. 41 6 /20 09  Sb. 2 ks ... ....... . . .. ... ....... . . . .

5. 7 Z a jiš těn í vy jád řen í sp rávců  podzem ních  inženýrských  s ítí a vytyčen í 5 ks ... ....... . . .. ... ....... . . . .

5. 8 D oprava  m ěřící apa ra tu ry  a m ěřičské  skup iny 1 kpl ... ....... . . .. ... ....... . . ..

d ílč í m ezisoučet - pol. 5. bez D PH ................
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

6. 1 P říp ravné  práce a reše rše  pro hyd rogeo log ické  práce 16 hod. ....... . . .. ..... ....... . . ..

6. 2 R e kog noska ce  te rénu  a hyd rog eo log ická  dokum en tace 16 hod. ....... . . .. ..... ....... . . ..

6. 3 H yd rodynam ické  zko u šky  - k rá tkodobé  (o rien tačn í) po dobu 24  hod 2 zk. ..... ....... . . .. ..... ....... . . . .

6. 4 H yd rodynam ické  zko u šky  - d louhod ob é  (po lop rovozn í) 8 den . . . . ....... . . .. ..... ....... . . ..

6. 5 V sako vac í zkou šky  (ne sa tu rovaná  zóna) zk. Není součás tí p lnění

6. 6 H yd rodynam ické  ná levové  zkou šky  a S lug tes ty zk. Není součás tí p lnění

6. 7 P rov izorn í vys tro jen í v rtů  pro rea lizaci vsa ko va c ích  z k o u š e k  a S lug testů bm Není součás tí p lnění

6. 8 O sazen í č id la  s au tom atickým  odečtem  h lad iny  podzem ní vo d y  po dobu rea lizace  v rtných  prací den Není součás tí p lnění

6. 9 O sazen í č id la  s au tom atickým  odečtem  h lad iny  podzem ní vo d y  po dobu rea lizace  průzkum u m ěsíc Není součás tí p lnění

6. 10 P asportizace  - zám ě r hlad in ve  s tudn ích  a v rtech  po dobu rea lizace  průzkum u 5 ks ... ....... . . .. ... ....... . . ..

6. 11 O d b ě r vzo rků  vod y  - dynam icky 1 ks ... ....... . . . . ... ....... . . . .

6. 12 R o zbo r vod y  - s tanoven í ag res iv ity  na be ton a oce lové  konstrukce 4 zk. ... ....... . . .. ... ....... . . ..

6. 13 R ozbo r vo d y  - zák ladn í chem ický  a fyz iká ln í rozbor (ZC H R ), vče tn ě  C O 2 ag res iv ity  (H eyer) 1 zk. ... ....... . . .. ... ....... . . ..

6. 14 R ozbo r vo d y  - kon tam inace  C 10 - C40 zk. Není sou čás tí p lnění

6. 15 R o zbo r vod y  - kon tam inace  ce lkový o rgan ický  uh lík  TO C 1 zk. ....... . . . . ....... . . . .

6. 16 R ozbo r vod y  - kon tam inace  po lycyk lické  a rom atické  uh lovod íky  PAH (M P M ŽP) 1 zk. ... ....... .. .. ... ....... .. ..

6. 17 R ozbo r vo d y  - kon tam inace  ch lo rované  e ty leny C LE T 1 zk. ... ....... . . .. ... ....... . . ..

6. 18 M ěření fyz iká lně  chem ických  pa ram etrů  vo d y  - pH, EC, t  (in s itu) 1 zk. ... ....... . . .. ... ....... . . ..

6. 19 Z ám ěr prů toků - hyd ro log ická  m ěření profil Není sou čás tí p lnění

6. 20 P lacená  m eteo ro log ická  da ta  Č H M Ú  - s rážkové  úhrny, h lad iny  podzem ních  vod 1 sou bo r . . . . ....... . . .. . . . . ....... . . ..

6. 21 V od op rávn í řízení - p ráce v  och ranném  pásm u vod n ího  zdro je , v  záp la vovém  územ í apod. *) 1 kpl ..... ....... . . .. ..... ....... . . ..

6. 22 Z p raco ván í dat, vyp ra cová n í závě rečn é  zp rávy 55 hod. ... ....... . . .. ..... ....... . . ..

6. 23 D oprava  - pol. 6. 1 kpl ..... ....... . . .. ..... ....... . . ..

d ílč í m ezisoučet - pol. 6. bez D PH ..................
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
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7. 1 P ed o log ické  te rénn í sondován í 3 km ... ....... . . .. ..... ....... . . . .

7. 2 K las ifikace  půdn ích  typů, zp ra cová n í m apy skrývkových  ob lastí, vyp ra cová n í závě rečn é  zp rávy 3 km ... ....... . . . . ..... ....... . . ..

7. 3 D oprava  - pol. 7. 1 kpl ... ....... . . . . ... ....... . . . .

d ílč í m ezisoučet - pol. 7. bez D PH ................
8. KOROZNÍ PRŮZKUM

8. 1 M ěření in tenz ity  b ludných  proudů a s tan oven í m ěrných odporů 2 bod ... ....... . . .. ..... ....... . . ..

8. 2 Z p raco ván í a vyho dn oce n í nam ěřených  dat, vyp ra cová n í závě rečn é  zp rá vy 2 bod ... ....... . . .. ..... ....... . . ..

8. 3 D oprava  - pol. 8. 1 kpl ... ....... . . .. ... ....... . . ..

d ílč í m ezisoučet - pol. 8. bez D PH ................
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

9. 1 P říp ravné  práce a reše rše  podk ladů  pro geo log ické  práce 48 ,00 hod. ....... . . .. ..... ....... . . . .

9. 2 V ypra cová n í rea lizačn í dokum e n tace  průzkum u 56 ,00 hod. ... ....... . . .. ..... ....... . . ..

9. 3 R e kog noska ce  te rénu , inženýrskogeo log ické , hyd rogeo log ické  m apování vč. zho d n o ce n í zá jm ové ho  územ í 24 ,00 hod. ....... . . .. ..... ....... . . . .

9. 4 K oo rd inace  sondážn ích  prací a ge o tech n ický  dozor 160,00 hod. ... ....... . . .. ....... ....... . . ..

9. 5 G eo log ická  dokum e n tace  p růzkum ných  sond 230 ,00 hod. ....... . . .. ....... ....... . . . .

9. 6 G eo log ická  dokum e n tace  p řirozených  odkryvů a ska ln ích  výcho zů hod. Není součás tí p lnění

9. 7 V yho dn oce n í ge o techn ických  v la s tn os tí zem in  a horn in 16,00 hod. ... ....... . . .. ..... ....... . . ..

9. 8 G eo te chn ické  výpo č ty  - násypy, zářezy, p řechodové  ob lasti (s tabilita , sedán í) 1 vyp. ..... ....... . . . . ..... ....... . . . .

9. 9 V yho dn oce n í hyd rogeo log ického  a g e o tech n ického  m on ito ringu hod. Není součás tí p lnění

9. 10 D ig ita lizace  da t vče tn ě  zp ra cová n í závě rečn é  zp rá vy  d le předp isu  C4 44 ,00 hod. ... ....... . . .. ..... ....... . . . .

9. 11 Z p raco ván í koncep tu  závě rečn é  zp rávy 85 ,00 hod. ... ....... . . .. ..... ....... . . ..

9. 12 Z p raco ván í závě rečn é  zp rá vy  (vče tně  g ra fických  a d ig itá ln ích  výstupů , fo tod okum e n tace ) 99 ,00 hod. ... ....... .. .. ..... ....... . . ..

9. 13 D oprava  - pol. 9. 1 kpl ..... ....... . . .. ..... ....... . . ..

d ílč í m ezisoučet - pol. 9. bez D PH ..................

10. OSTATNÍ
Podíl

položky 10 
ze základu

Popis
Základ

(součet položek 1 až 8) 
pro výpočet položky 10

Cena položky 10

10. 1
P řep is  a d ig itá ln í zp ra cová n í v rtných  pro toko lů , ev idence  odeb raných  vzorků , zp ra cová n í p rogram u labo ra to rn ích  zkoušek, spe c ifika ce  p růběhu labo ra to rn ích  zk o u š e k  pod le  h loubky odběru, typu 
ob jektu , za tížen í atd., s ta tis tické  vyho dn oce n í všech  výs le dků  labo ra to rn ích  zkoušek, syn téza  výs le dků  labo ra to rn ích  a po ln ích zkoušek, geo fyz iká ln ího , hyd rog eo log ickéh o  a pedo log ického  
p růzkum u a je jích  in te rp re tace  do s ituací, G T pro filů  a nás ledně  do dílč ích  zp rá v  a pasportů , opako van é  tisky, rep rog rafie , apod.

0,15 zá k la d  (po ložky  1-8) ... ....... ....... . . .. ....... ....... . . . .
10. 2 Ř ízen í BO ZP

10. 3 A dm in is tra ce  p rováděcí sm louvy, doda tků  a zm ěn ových  listů

C e lkem  ( 15%  ze zák lad u  p o lo že k  1-8)

d ílč í m ezisoučet - pol. 10. bez D PH ..................

CENA CELKEM BEZ DPH 2 765 352 Kč

R E K A P I T U L A C E

Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH
1. V R T Á N Í A  O D K R Y V N É  P R Á C E ... ....... ....... . . .. ....... ....... . . . . ... ....... ....... . . ..

2. P O LN Í Z K O U Š K Y ... .. .. ... .. .. ... .. ..

3. G E O F Y Z IK Á LN Í P R Á C E ..... ....... . . . . ..... ....... . . .. ..... ....... . . ..

4. LA B O R A TO R N Í P R Á C E ....... ....... . . .. ..... ....... . . . . ....... ....... . . ..

5. G E O D E T IC K É  P R Á C E ..... ....... . . .. . . . . ....... . . .. ..... ....... . . . .

6. H Y D R O G E O L O G IC K É  P R Á C E ....... ....... . . . . ..... ....... . . .. ....... ....... . . . .

7. P E D O LO G IC K Ý  P R Ů ZK U M ..... ....... . . .. ... ....... . . .. ..... ....... . . . .

8. K O R O ZN Í P R Ů ZK U M ..... ....... . . .. ... ....... . . . . ..... ....... . . ..
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Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.12 
08:06:39 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.12 
12:31:58 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 15.04.2024 8:10:45 +02:00
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PT-002779 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP“, zastoupená vedoucím společníkem

Vedoucí společník SG Geotechnika a.s. 
se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 
IČO: 41192168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

Druhý společník SONDEO s.r.o.
se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno 
IČO: 02870819
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82787

jakožto zhotovitel služby „D3 odpočívka Velešín km 155 P+L, realizace podrobného GTP“, v souladu s požadavky 
§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam podzhotovitelú, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelú plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

UNIGEO a.s. IČO 45192260 
Místecká 329/58, Ostrava

vrtné a odkryvné práce, 
inženýrskogeologické práce

CHEMCOMEX, a.s. IČO 25076451
Brněnská 327, Třebíč -  Nové Město

vrtné a odkryvné práce, 
inženýrskogeologické práce

VRTAS s.r.o. IČO 04057279
Poličanská 1487, Újezd nad Lesy

vrtné a odkryvné práce

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.12 
08:06:58 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum : 2024.04.12  

12:33:32 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 15.04.2024 8:12:22 +02:00
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PT-002779 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP“, zastoupená vedoucím společníkem

Vedoucí společník SG Geotechnika a.s. 
se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 
IČO: 41192168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

Druhý společník SONDEO s.r.o.
se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno 
IČO: 02870819
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82787

jakožto zhotovitel služby „D3 odpočívka Velešín km 155 P+L, realizace podrobného GTP“, (dále jen 
..zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby 
„D3 odpočívka Velešín km 155 P+L, realizace podrobného GTP“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
inženýrská geologie -  geotechnika -  odpovědný 
řešitel úkolu

Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - 
hydrogeolog

Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - 
hydrogeolog
Osoba poskytující plnění v oboru geofýzika - 
geofýzik

Osoba provádějící zeměměřické činnosti
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 05PT-002779 objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002779 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 155 0010.54987
Název související veřejné zakázky: D3 odpočívka Velešín km 155 P+L, realizace podrobného GTP

Ředitelství silnic a dálnic s. p .,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno]
(dále jen ,,Objednatel“),

a

jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Zhotovitela k předám prací [doplní zhotovitel]
(dále jen ,,Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se 
nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne_______________  V Praze dne_______________
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Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel 
[doplní zhotovitel]
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