Sportovni projekty spol. s r.o., Sokolovska 87/95, Praha 8

Pxx_Polozkovy_rozpocet

03/2024

¢. pol. Kod polozky Zkréaceny popis M.j. MnoZstvi J.C. Celkem Poznamka
stavba: Dostavba tribuny
SK Rakovnik
objednatel: Mé&sto RAKOVNIK
Husovo namésti 27
269 18 RAKOVNIiK
SO 02 - TRIBUNY
VYKAZ VYMER
projektant.. SPORTOVNi PROJEKTY,
SPOL.SR.O.
Sokolovska 87/95, Praha 8
vypracoval: R. Poli$ensky
Nad Sarkou 16, PRAHA 6
datum : brezen 2024
CELKOVA REKAPITULACE
1. Prace HSV 1131000,00
2. Prace PSV 0,00
3. Remesla 0,00
4. Bouraci prace 0,00
Celkem 1131 000,00
5. 030 00-1000 Zafizeni stavenisté kpl 1 1000 1000
6. 090 00-1000 Kompletaéni €innost kpl 1 1000 1000
7. 040 00-1000 InZenyrska Einnost kpl 1 1000 1000
Celkem 1134 000,00
8. D P H - dle platné sazby % 21,0 238 140,00
Kontrolni cena celkem 1 372 140,00
Vypracovano dle ceniki RTS 2023
1. Prace HSV
1. KOMPLETNI KONSTRUKCE 1100 000,00
2. OSTATNI NAKLADY 7 000,00
3. PRESUN HMOT 24 000,00
CELKEM 1131 000,00
1. KOMPLETNI KONSRTUKCE
Montaz a dodavka kompletni montované tribuny z
ocelovych prvku vé. Sedacek dle technické zpravy -
50 mist; véetné zakladu a kotveni podle
1. dle dodavatele technického listu vyrobce kp! 1,0 220000 220 000,00
MontaZz a dodavka kompletni montované tribuny z
ocelovych prvki vé. Sedacek dle technické zpravy -
100 mist; v&etné zakladli a kotveni podle
2. dle dodavatele technického listu vyrobce kpl 2,0 440000 880 000,00
celkem 1100 000,00
2. OSTATNI NAKLADY
1. dle dodavatele Naklady na vyrobni/dilenskou dokumentaci kpl 1,0 1000 1.000,00
1. dle dodavatele Naklady na dokumentaci skute¢ného provedeni kpl 1,0 500 500,00
2. dle dodavatele Naklady na staticky vypocet stavby tribuny kpl 1,0 5000 5 000,00
3. dle dodavatele Naklady na zajisténi BOZP stavby kpl 1,0 500 500,00
celkem 7 000,00
2. PRESUN HMOT
1. 99822 - 3011 Presun hmot z pol. 1 - kompletni dodavka kpl 1,0 24000 24 000,00
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