

**EXPOZIČNÍ ČÁST: rozšíření – aktualizace PD a doplnění nově vzniklých požadavků –  
Muzea osobních automobilů Tatra Kopřivnice**

Aktualizace PD a nově vzniklé požadavky – HLAVNÍ BODY 85 000,00 Kč

1.01 Úprava pokladny / Recepce  
1.02 Šatna  
1.03 Suvenýry / Store  
1.11 Koordinace projektu a zpracování rozpočtu

Doplnění expozičního vybavení a interaktivity expozice 290 000,00 Kč

1.07 Expoziční vybavení / doplnění interaktivity expozice (nástavba současného návrhu)  
1.10 Doplnění vizuálního stylu

Řešení ostatních navazujících prostor expozice muzea,  
administrativní prostory 350 000,00 Kč

Scénické osvětlení 180 000,00 Kč

Zajištění plnohodnotného nasvětlení exponátů v kvalitě odpovídající současným standardům muzejnictví scénickým osvětlením včetně jeho nového rozvržení.

Úprava expozice 190 000,00 Kč

Veškeré úpravy spojené s rozšířením a aktualizací PD a doplněním nově vzniklých požadavků, které budou vyvolány případnými změnami na základě posudků jednotlivých profesí. Tyto úpravy expozice nezahnují rozšíření rozsahu expozičního vybavení a doplnění interaktivity expozice. Úpravy vyvolané stavební částí projektu.

**Celkem bez DPH****1 095 000,00 Kč**

(DPH 21%) 229 950,00 Kč  
(s DPH) 1 324 950,00 Kč

**Termín realizace:****Leden 2024 – Květen 2024****Poznámky**

- 1.09 Ostatní – Součástí není projekt elektro, VZT, EPS, vytápění a proces vedoucí k získání stavebního povolení, které nejsou předmětem této nabídky.
- Dále v nabídce není obsaženo: Řešení výtahu, kino, šatna kino, akademická posluchárna
- Tato nabídka navazuje na PD „STAVEBNÍ ČÁST: rozšíření – aktualizace PD a doplnění nově vzniklých požadavků – Muzea osobních automobilů Tatra Kopřivnice“

**Datum vystavení:**  
6. 12. 2023**Platnost do:**  
15. 2. 2024**Nabídku vypracoval:**

Zdeněk Miček

PROFURE studio s.r.o.  
Trocnovská 640/36,  
702 00 Ostrava