

Dne, měsíce a roku uvedeného níže, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. citovaného zákona, je uzavřen tento:

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

Č.207/OD/2024 ze dne 9.4.2024

mezi

Statutárním městem Teplice, zastoupeným odborem dopravy Magistrátu města Teplice

Se sídlem nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČO: 00266621, DIČ: CZ002666621

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy MgMT,

Zastoupené ve věcech technických: Bc. Šárkou Marešovou, vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

(dále jen „**příkazce**“)

na straně jedné

a

obchodní název:

Ing. Luděk Rudl

Sídlo:

Osiková 3248, 415 01 Teplice

IČ:

02557738

DIČ:

Bankovní spojení:

Zápis v ŽR: Magistrát města Teplice, č.j. MgMT/006792/2014/Da

(dále jen „**příkazník**“)

na straně druhé

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje článek č. I. Předmět smlouvy, bod č. 1.1 a to následovně:

Předmětem této příkazní smlouvy (dále jen „smlouva“) je **výkon technického dozoru stavebníka nad realizací díla a po celou dobu realizace stavby „Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích“ vyjma SO 101 ČOV, SO 101.14 Technologie a IO 201 Přeložka jednotné kanalizace.**

Dodavatel bude v rámci technického dozoru stavebníka vyvíjet zejména následující činnosti:

- seznámení se s projektovou dokumentací, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
- účast na předání staveniště zhotoviteli
- kontrola kvality a způsobu provádění prací, kontrola souladu s PD a dodržování technologických postupů, účast na kontrolních dnech
- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení
- kontrola věcné a cenové správnosti faktur, jejich souladu se smlouvou
- kontrola a dokumentace dodávek, které budou v dalším postupu zakryté
- kontrola rozsahu více- a méně- prací

- spolupráce s projektantem, projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů a nezhoršují parametry stavby
- sledování provádění předepsaných zkoušek materiálů a prací vč. sledování jestli zhotovitelé stavby provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků
- sledování vedení stavebního deníku
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby
- informování investora o závažných skutečnostech na stavbě, které mají vliv především na cenu, termín a kvalitu dokončení díla
- kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných v průběhu stavby
- kontrola zajištění a zabezpečení stavby
- uplatňování návrhů k odvrácení nebo omezení škod a spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod
- účast na jednáních projektového týmu a spolupráce s autorským dozorem projektanta
- kontrola dodržování platných ČSN a TNI na prováděné práce
- implementace případných připomínek ze strany státních orgánů a zadavatele
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a ke kolaudačnímu řízení
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání
- kontrola vyklizení staveniště
- případně další nezbytné činnosti, jež obvykle s činností technického dozoru stavebníka jsou spojeny.

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. I – Předmět smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 k Příkazní smlouvě zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě je opatřen elektronickými podpisy.

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

Datum:
2024.04.12
07:30:36 +02'00'

za příkazce
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

Datum:
2024.04.11
15:02:13 +02'00'

za příkazníka
Ing. Luděk Rudl