

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Hrádek Kutná Hora VCP	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Kutná Hora
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.03.2024	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	3 276,01	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	105 687,53	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	54 135,30	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	19 539,50	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		182 638,34	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		13 061,46	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 195 699,80			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0	195 699,80	41 096,96
				Cena s DPH		236 796,76	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	