

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrádek Kutná Hora VCP

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kutná Hora

Zpracoval:

Datum: 26.3.2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>3 276,01</b>	<b>105 687,53</b>	<b>108 963,54</b>	<b>0,565</b>	<b>0,000</b>
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>1 682,26</b>	<b>6 694,54</b>	<b>8 376,80</b>	<b>0,565</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>1 593,75</b>	<b>98 298,04</b>	<b>99 891,79</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>	<b>0,00</b>	<b>694,95</b>	<b>694,95</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>54 135,30</b>	<b>19 539,50</b>	<b>73 674,80</b>	<b>0,110</b>	<b>0,000</b>
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>	<b>52 413,90</b>	<b>11 700,90</b>	<b>64 114,80</b>	<b>0,110</b>	<b>0,000</b>
<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>	<b>0,00</b>	<b>13 061,46</b>	<b>13 061,46</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>57 411,31</b>	<b>138 288,49</b>	<b>195 699,80</b>	<b>0,675</b>	<b>0,000</b>