
O B J E D N Á V K A Č. 61/2024/OKV

Dodavatel:

ZEPS s.r.o.
Lindava č. p. 84, Cvikov, 47158 Lindava

TČ: 28688651
DIČ: CZ28688651

Plnění od: 03.04.2024
Plnění do: 31.05.2024

Objednavatel: Město Rumburk

Třída 9.května 1366/48

408 01 RUMBURK
IČ: 00261602

DIČ: CZ00261602

Tel:

Fax:

Objednáváme u Vás havarijní opravu dlažby na Lužickém náměstí od Cp. 99 k Cp. 120 dle cenové
nabídky ze dne 02.04.2024. Záruční doba je 24 měsíců.

Celková cena nepřesáhne s DPH: 961 225,80 KČ.

Dle platného NOZ Č.89/2012 Sb. je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech
a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a
identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto
zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktu'y
zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Be. jiří Tillner, tel.:

Odpovědná osoba: Be. Libor Šimeček

Datum: 03.04.2024

Vystavil: Bc. jiří Tillner

Schválil:

M

Ti. 9
ic.

Bc. Libor Šimeček



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023014
Stavba: Město Rumburk_Oprava pojezdové části Lužického náměstí

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitek

Proiektant

Zpracovatet

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základ ni 21,00% 794 401,49

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 02.04.2024

1¢:
DIČ:

lC:
DIC:
lČ:
DIČ:

tc:
DIČ:

794 401,49

výše daně
166 824,31

0,00

961 225,80

sf
te

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023014

Stavba: Město Rumburk_Oprava pojezdové části Lužického náměstí

Místo: Datum:

Zadavatel: projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

02.04.2024

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 01 Plocha 186m2

794 401,49 961 225,80

794 401,49 961 225,80
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KRYCĹ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavůa:
Město Rumburk_Oprava pojezdové části Lužického náměstí

Objekt:
SO 01 - Plocha 186m2

KSO:
Místo:

Zadavdei:

Zhotovite|:

projeKtänt:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 02.04.2024

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 794 401,49 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

794 401,49

výše daně
166 824,31

0,00

961 225,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Rumburk_Oprava pojezdové čásů Lužického náměstí

objekt:
SO 01 - Plocha 186m2

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 02.04.2024

projektant
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemnl
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
772 - Podlahy z kamene

794 401,49

707 511,03

247 548,33
283 338,45

21 871,74
132 781,35

21 971,16
86 890,46

86 890,46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Město Rumburk_Oprava pojezdové části Lužického náměstí

Obiekt:
SO 01 - Plocha 186m2

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

! PC Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d ,1 Zemní práce
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých

1 K : 113106051 kostek s ložem z kameniva ručně
.

m2

2 K 113107031 Odstraněnl podkl"adu z betonu prostého ii přes 100 do m2
._ 150 mm při překopech ručně

d 5 Komunikace pozemní
3 K 591141111 |Kladenl dlažby z kostek velkých z kamene na MC ti 5Ó m2

l mm'Lože pod obrubnŘy, krajníky nebo obruby z dlažebních
m34 K ;916991121 kostek z betonu prostého

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouránl
"očjštěn[ dlažebních kostek väicých se spárováním

l 5 K ,979071012 živičnou směsí nebo MC pri překopech inženýrských m2
síti

d 997 Přesun sutě _ _ _. _

6 K ,997002511 Vodorovné přemlstěnl suti a vybouraných hmot bez tnaloženi ale se složenlm a urovnáním do 1 km
"""" Příplatek ZKD 1 km přemisténí suti a vybouraných t7 l K 997002519 hmot

"W"" " " 85,5"32 'Přepočtené koeficientem množství

8 K 997013601 Recyklační poplatek t
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením t

9 K 997221111 do 50 m

d 998 Přesun hmot _ .
' 'Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem t

10 K '998229112 'dlážděným na vzdálenost do 50 m

d PSV Práce a dodávky PSV
d 772 Podlahý z kamene

11 K 772524921 Oprava spárováni kamenné dlažby aktivovanou malto" m2spára hldo 50 mm do 9 ks/m2

Datum: 02.04.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

794 401,49

707 511,03

247 548,33

186,000 208,46 38 772,63

186,000 1 122,45 2C8 775,70

283 338,45
186,000j 801,75 149125,50

27,900' 4 810,50 134 212,95

21 871.74

186,000 117,59 21 871,74

55,800!

1 785,600|

55,800j
55,800j

132 781,35

481,05, 26 842,59

¶19,24' 34 358,52

534,50

748,30

24,180 908,65i

29 825,10

41 755,14

21 971,16

21971,16,

86 890,46
86 890,46

186,000 467,15' 86 890,461
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