



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-000891

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 253 1004

Název veřejné zakázky: „D11 1107 Smiřice – Jaroměř - Zřízení přístupu vč. zábradlí k poloportálu SO 191.2“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Závod Praha
Bankovní spojení: ČNB

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno:
GOL - STAV s. r. o.
Adresa: Chudenická 1059/30, Hostivař,
102 Praha
IČO: 28481119
DIČ: CZ8481119

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp.. zn:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: D11 km 110,490

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb

Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás:

Předmětem objednávky je realizace přístupu vč. zábradlí k poloportálu SO 191.2 v km 110,490.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: na Výzvu Objednatele

Termín dokončení: do 1 měsíce od výzvy Objednatele

Dokončení prací bude potvrzeno protokolárním předáním objednateli.

Celková hodnota objednávky v Kč: 134 970,11 Kč bez DPH / 163 313,83 Kč vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě **5 pracovních dnů** ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účastí společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům

s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

- 3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací

Příloha č. 2 – PDPS „D11 1107 Zřízení přístupu vč. zábradlí k poloportálu SO 191.2 – PD“

Odkaz: <https://rvs.rsd.cz/packages/93a0bf8b-34eb-4657-9e53-1fac6b95d38b>

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.04.2024 11:52:04

Podpis oprávněné osoby:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1

„D11 1107 Smiřice - Jaroměř - Zřízení přístupu vč. zábradlí k poloportálu SO 191.2“				
Název činnosti	MJ	Počet jednotek	Jedn.cena (Kč/jedn.)	Cena (Kč)
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně				
Vrtání jamek pro palisády D přes 100 do 200 mm ručně vrtákem				
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných ručně				
Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu				
osivo směs travní univerzál				
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně				
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu				
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm				
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm				
Zásyp vegetačních tvárnic se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm				
Základové patky z betonu tř. C 16/20				
Osazování betonových palisád do betonového základu				
jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m				
palisáda betonová přírodní 160x160x600mm				
Osazování betonových palisád do betonového základu				
jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m				
palisáda betonová přírodní 160x160x1200mm				
Zábradlí z tvrzeného plastu osazené do palisád z betonu D+M				
Schody z prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25				
betonový schodišťový blok/schod 100x35x15 natural, protiskluzný				
Kladení dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2				
betonová dlaždice 500x500x50mm				
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2				
dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm				

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	
Řezání betonové dlažby hl přes 50 do 100 mm	
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB s vyvrtáním otvoru	
Bourání základů ze ŽB	
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	
Zařízení staveniště	
Provozní vlivy	
Doprava	
Celkem bez DPH	134970,11
DPH 21%	28343,72
Celkem vč. DPH	163313,83
Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. Čerpání proběhne na základě potvrzeného soupisu provedených činností podepsaného odpovědným pracovníkem ŘSD.	

Od: golstav@seznam.cz
Odesláno: pátek 12. dubna 2024 8:08
Komu:
Předmět: objednávka
Přílohy: 20240221_162542.jpg; 20240221_162612.jpg; 2) přílohy pro zábradlí

Dobrý den. Potvrzuji přijetí objednávky z datové schránky ze dne 5.4.2024 pod č. 02PB - 000891 na zakázku : D11 1107 Smířice - Jaroměř - zřízení přístupu vč. zábradlí k poloportálu SO 191,2.

Tato objednávka byla zastána pouze přes datovou schránku. Objednávku budu realizovat po obdržení ostatních objednávek (objednávky) a to: osazením zábradlí v délce 3 bm - dva kusy v únikovém prostoru na trase 95,5 a 95,7. Dodávka kompletní výroby předepsaného kompozitního zábradlí je 30 dní od objednání. Dále potřebuji po dodávce 20 dní na ostatní stavební práce s tím související. Pro lepší orientaci Vám posílám zadání a foto záchytného zábradlí.

S pozdravem

Gol - Stav s.r.o.