

Odběratel:	<b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b>
	Zborovská 81/11
	15000 Praha
	IČO: 00066001
	DIČ: CZ00066001

Dodavatel:	<b>USK s.r.o.</b>
	Pod Borkem 319
	29301 Mladá Boleslav
	IČO: 27138551
	DIČ: CZ27138551

**Název:** Běžná údržba silnic II. a III. tříd, CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024

**Popis:** BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH celkem	Požadovaný termín dodání
17110 Úklid po zimě (samosběr) BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	15,00 km	9 329,45 Kč	139 941,75 Kč	21%	29 387,77 Kč	169 329,52 Kč	
17111 Úklid po zimě traktorovým zametačem BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	10,00 km	5 594,25 Kč	55 942,50 Kč	21%	11 747,93 Kč	67 690,43 Kč	
20121 Čišt. - splachováním strojně BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	30000,0 0 m2	1,62 Kč	48 600,00 Kč	21%	10 206,00 Kč	58 806,00 Kč	
20111 Čišt.-metením strojně samosběrem BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	2000,00 m2	2,56 Kč	5 120,00 Kč	21%	1 075,20 Kč	6 195,20 Kč	
20195 20197 Neodkladné zásahy tech. vozidlem BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	100,00 km	27,28 Kč	2 728,00 Kč	21%	572,88 Kč	3 300,88 Kč	
20196 20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ) BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	550,00 ks	47,76 Kč	26 268,00 Kč	21%	5 516,28 Kč	31 784,28 Kč	
20197 Neodkladné zásahy práce při výkonu BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	10,00 hod	264,37 Kč	2 643,70 Kč	21%	555,18 Kč	3 198,88 Kč	
31120 Čištění SDZ mytím ručně BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	10,00 ks	110,86 Kč	1 108,60 Kč	21%	232,81 Kč	1 341,41 Kč	

31335 Výměna SDZ na původ.stojanu BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024	1,00 ks	426,39 Kč	426,39 Kč	21%	89,54 Kč	515,93 Kč	
31350 Narovnání stojanu SDZ BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024	1,00 ks	269,48 Kč	269,48 Kč	21%	56,59 Kč	326,07 Kč	
31360 Vyrovnání SDZ BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024	1,00 ks	286,54 Kč	286,54 Kč	21%	60,17 Kč	346,71 Kč	
41410 Ocel.svodidla-opravy,rovnání BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024	20,00 bm	596,95 Kč	11 939,00 Kč	21%	2 507,19 Kč	14 446,19 Kč	
41420 Ocel.svod.opr.dod.nov é svodnic BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024	10,00 bm	1 603,24 Kč	16 032,40 Kč	21%	3 366,80 Kč	19 399,20 Kč	
41910 Ocelová svodidla - likvidace BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024	10,00 bm	388,87 Kč	3 888,70 Kč	21%	816,63 Kč	4 705,33 Kč	
45310 Směrové sloupky-zřízení BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024	10,00 ks	411,04 Kč	4 110,40 Kč	21%	863,18 Kč	4 973,58 Kč	
45410 Sm.sloupky - vyrovnání BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024	10,00 ks	59,70 Kč	597,00 Kč	21%	125,37 Kč	722,37 Kč	
52097 Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024	6,00 hod	579,90 Kč	3 479,40 Kč	21%	730,67 Kč	4 210,07 Kč	
52259 52298 dopravné do 10 km BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024	4,00 m3	312,12 Kč	1 248,48 Kč	21%	262,18 Kč	1 510,66 Kč	
52261 52298 skládkovné BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024	2,00 t	818,67 Kč	1 637,34 Kč	21%	343,84 Kč	1 981,18 Kč	
81010 Štěpkování BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024	6,00 hod	1 688,51 Kč	10 131,06 Kč	21%	2 127,52 Kč	12 258,58 Kč	
81020 Likvidace polomů BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-30.4.2024	12,00 hod	446,86 Kč	5 362,32 Kč	21%	1 126,09 Kč	6 488,41 Kč	

81030 Zpracování odpadového dřeva BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	12,00 hod	758,97 Kč	9 107,64 Kč	21%	1 912,60 Kč	11 020,24 Kč	
81097 Odvoz štěpků, stromů, větví, ke řů BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	150,00 km	175,67 Kč	26 350,50 Kč	21%	5 533,61 Kč	31 884,11 Kč	
81099 Řízení provozu BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	18,00 hod	494,62 Kč	8 903,16 Kč	21%	1 869,66 Kč	10 772,82 Kč	
82310 Řez a průklest ze země BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	40,00 ks	337,70 Kč	13 508,00 Kč	21%	2 836,68 Kč	16 344,68 Kč	
82320 Řez a průklest ve výškách (možno začít používat) BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	30,00 ks	562,83 Kč	16 884,90 Kč	21%	3 545,83 Kč	20 430,73 Kč	
82397 Použití vysokozdvíhné plošiny BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	12,00 hod	1 279,17 Kč	15 350,04 Kč	21%	3 223,51 Kč	18 573,55 Kč	
82999 Řízení provozu BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	12,00 hod	494,62 Kč	5 935,44 Kč	21%	1 246,44 Kč	7 181,88 Kč	
83910 Keře - likvidace řezáním BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	30,00 m2	32,41 Kč	972,30 Kč	21%	204,18 Kč	1 176,48 Kč	
83920 Keře-likvidace vytrháváním BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	30,00 m2	52,87 Kč	1 586,10 Kč	21%	333,08 Kč	1 919,18 Kč	
21712 Vyspr.- asfalt.směsí za horka BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	18,00 t	5 611,31 Kč	101 003,58 Kč	21%	21 210,75 Kč	122 214,33 Kč	
21799 Řízení provozu a dozor BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 30.4.2024	18,00 hod	494,62 Kč	8 903,16 Kč	21%	1 869,66 Kč	10 772,82 Kč	

Cena celkem s DPH: 665 821,70 Kč

Datum dodání:

Objednávku schválil:



Objednávku vystavil:

Jaroslav Hejduk

Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí:

Datum:

Jméno:

Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

**Další obchodní podmínky:**

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx ([www.isdoc.cz](http://www.isdoc.cz))

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdné výšky - odstranění výmladků (S-OV).

Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdné výšky - stabilizace sekundární koruny (S-SSK).

Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.