

**SMLOUVA O POSTOUPENÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO  
ZE DNE 14. 9. 2021  
č.j. HSLI-647-29/KŘ-EKO-P-46-2021  
ve znění všech dodatků**

**č. j. Postupitele: HSLI-1041-1/KŘ-EKO-44-2024  
č. j. Postupníka: OLP/865/2024**

dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)  
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku  
(dále jen „Smlouva“)

**Smluvní strany**

**Postupitel:**

**1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje**

Sídlo: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3

IČO: 708 88 744

DIČ: CZ70888744 – není plátce DPH

Zastoupená: plk. Ing. Jan Hadrbolcem, ředitelem HZS Libereckého kraje, vrchním radou

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Email: spisovna@hzslk.cz

Telefon: 950 470 111

(dále také též „**HZS LBK**“)

**2. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1- Staré Město

IČO: 467 44 991

Zastoupená: MUDr. Ludkem Kramářem, MBA, ředitelem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále také též „**ZZS LK**“)

a

### 3. Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec

IČO: 720 50 501

Zastoupený: plk. Mgr. Liborem Špráchalem, ředitelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále také též „**KŘP LK**“)

(dále také též souhrnně jako „**Postupitel**“)

#### **Postupník:**

#### **Liberecký kraj**

Sídlo:

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 2

zastoupený:

Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

IČO:

70891508

Telefon:

485 226 111

Email:

martin.puta@kraj-lbc.cz

dále jen „**Liberecký kraj**“ nebo „**Postupník**“

#### **Postoupená strana:**

#### **Energy Benefit Centre a.s.**

Sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Kontaktní adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČO: 290 29 210

DIČ: CZ29029210

Zastoupená: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat

ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.

(dále jen „**Postoupená strana**“)

## Preamble

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem zajištění realizace projektu výstavby nového „**Integrovaného výjezdového centra Turnov**“ na **pozemku parc. č. 851/1**, ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, nacházejícího se v katastrálním území Daliměřice, obci Turnov, evidovaného na listu vlastnictví č. 5553 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily (dále také jen „IVC Turnov“).

Projekt výstavby IVC Turnov představuje společný cíl smluvních stran, kterým je zvýšení bezpečnosti obyvatel Libereckého kraje, města Turnov a měst a obcí přilehlého území, včetně souvisejících pozemních komunikací D10, I/10 a I/35, spočívající v ochraně životů, zdraví, majetku, životního prostředí a zvířat před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.

### I.

#### Předmět smlouvy

- 1) Postupitel a Postoupená strany uzavřeli dne 14. 9. 2021 smlouvu o dílo č. j. HSLI-647-29/KŘ-EKO-P-46-2021, č. zhotovitele 04-21-75, ve znění Dodatku č. 1 č. j. HSLI-647-34/KŘ-EKO-P-2021 ze dne 31. 12. 2021, ve znění Dodatku č. 2 č. j. HSLI-647-35/KŘ-EKO-2021 ze dne 14.2.2022 a ve znění Dodatku č. 3 č. j. HSLI-647-36/KŘ-EKO-P-46-2021 ze dne 20. 12. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“). Předmětem Smlouvy o dílo bylo zhotovení kompletní projektové dokumentace pro realizaci výstavby stavební akce s názvem „Integrované výjezdové centrum Turnov“ vymezené architektonickou studií č. 20064 z listopadu 2020 zpracovanou společností PROFES PROJEKT spol. s r.o., Technickou specifikací HZS LK a Technickou specifikací KŘP LK, a dále poskytnutí součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby a průběžný výkon autorského dozoru při realizaci stavby, to vše v rozsahu specifikovaném v článku III. odst. 2 Smlouvy o dílo.
- 2) Postupitel a Postoupená strany si v článku V. Smlouvy o dílo ujednali postupné zhotovení díla specifikovaného v článku III. Smlouvy o dílo tak, že dílo bylo rozděleno do jednotlivých časových etap dle článku V. odst. 1 písm. a) až h) Smlouvy o dílo, jež byly propojeny se zhotovením jednotlivých tam vymezených částí díla.
- 3) Ke dni uzavření této Smlouvy dosud nebyly realizovány tyto části díla, a to ani zčásti:
  - **poskytnutí součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby (specifikované v čl. III odst. 2 písm. g) Smlouvy o dílo);**
  - **průběžný výkon autorského dozoru při realizaci stavby (specifikované v čl. III odst. 2 písm. h) Smlouvy o dílo);**
- 4) V článku VI. odst. 1 Smlouvy o dílo je stanovena smluvní cena jako nejvýše přípustná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele, včetně všech souvisejících poplatků a činí za zhotovení částí díla dosud nerealizovaných uvedených v předchozím odstavci této Smlouvy cenu ve výši

Předmět plnění	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby	114 999	21%	24 150	139 149
Autorský dozor	490 002	21%	102 900	592 902

## II.

### Postoupení části Smlouvy o dílo

- 1) Postupitel k datu účinnosti této Smlouvy převádí veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo na Postupníka, a to ve vztahu k části Smlouvy o dílo týkající se etap díla specifikovaných v čl. I odst. 3 této Smlouvy a podrobněji pak v čl. III odst. 2 písm. g), h) Smlouvy o dílo, a to včetně závazku k úhradě ceny za tyto etapy uvedené v čl. I odst. 3 této Smlouvy.
- 2) Postupník prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Smlouvy o dílo a s postoupením veškerých práv a povinností ze Smlouvy o dílo, a to ve vztahu k části Smlouvy o dílo týkající se etap díla specifikovaných v čl. I odst. 3 této Smlouvy a podrobněji pak v čl. III odst. 2 písm. g), h) Smlouvy o dílo, a to včetně závazku k úhradě ceny za tyto etapy uvedené v čl. I odst. 3 této Smlouvy, na jeho osobu souhlasí.
- 3) Postoupená strana vyjadřuje v této Smlouvě výslovný souhlas s postoupením veškerých práv a povinností ze Smlouvy o dílo, a to ve vztahu k části Smlouvy o dílo týkající se etap díla specifikovaných v čl. I odst. 3 této Smlouvy a podrobněji pak v čl. III odst. 2 písm. g), h) Smlouvy o dílo z Postupitele na Postupníka.

## III.

S ohledem na uzavření této Smlouvy sděluje Postupník ve smyslu ustanovení čl. XIII. odst. 1 Smlouvy o dílo přehled kontaktních a zastupujících osob za Liberecký kraj takto:

Za Liberecký kraj:

Mgr. Petr Staněk, tel.: 485226619, e-mail: [petr.stanek@kraj-lbc.cz](mailto:petr.stanek@kraj-lbc.cz)

Ing. Jakub Syrovátka, tel.: 485226625, e-mail: [jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz](mailto:jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz)

## IV.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouvu lze změnit pouze formou písemných, oboustranně dohodnutých a číslovaných dodatků. Bez dodržení těchto podmínek není změna Smlouvy platná.
- 2) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Tato Smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Liberecký kraj obdrží dvě vyhotovení, ostatní strany po jednom vyhotovení.
- 4) Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou Libereckého kraje usnesením č. 575/24/RK ze dne 19. 3. 2024.
- 5) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou

pro uzavření této Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

Za Postupníka:

V Liberci dne .....

.....  
**Martin Půta**  
hejtman Libereckého kraje

Za Postupitele:

V Liberci dne .....

.....  
**plk. Ing. Jan Hadrbolec**  
ředitel HZS Libereckého kraje  
vrchní rada

V Liberci dne .....

.....  
**MUDr. Luděk Kramář, MBA**  
ředitel ZZS Libereckého kraje

V Liberci dne .....

.....  
**plk. Mgr. Libor Špráchal**  
ředitel KŘP Libereckého kraje

Za Postoupenou stranu:

V Praze dne .....

.....  
**Energy Benefit Centre a. s.**  
**Ing. Miroslav Hořejší**  
předseda představenstva