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SMLOUVA o D1LO
uzavf'ené dle § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku,

v platném znéni

Clének 1

Smluvni strany

Objednatel: Fakultni nemocnice Hradec Krélové

se sidlem: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — NOV}? Hradec Krélové

zastoupeny: MUDr. Aleéem Hermanem, Ph.D., feditelem

16: 00179906
DIC; CZ00179906
bank. spoj.: Ceské nérodni banka

éislo fiétu: 24639511/0710

ID datové schrénky: V7zqi84

(déle jen ,,0bj ednatel“)

a

Zhotovitel: PolyComp Energo s.r.0.

se sidlem: Na Hrézce 22, 290 01 Podébrady - Kluk

zastoupeny: Ing. Davidem Hrbkem, Ph.D., jednatelem

16: 27156699
DIC: CZ27156699
bank. spoj.: Raiffeisenbank a.s.

éislo uétu: 4118671369/5500

registrace V OR: C 100600 vedené u Méstského soudu V Praze

ID datové schrénky: 45usmk7

maly/stfedni podnik: ano

(déle jen ,,zh0t0Vitel“)

Clének 2
Piedmét smlouvy

1. Tato smlouva se uzaViré V souladu se zadévaci dokumentaci objednatele 26 due 11. 3.

2024, a to na zékladé Vysledku poptéVkOVého fizeni s nézvem ,,Oprava parniho kotle

KU 4000 - vyména pfehf‘ivéku“ — Objekt kotelny — budova 6. 36, zadane’ dle intemi

smérnice 5:. 2 o zadévéni vefejnych zakézek (déle jen ,,Vefejné zakézka“), a déle

V souladu s nabidkou zhotovitele é. 24M6-003A, ze dne 17. 3. 2024 (I. etapa — vyména

pfehfivéku).

2. Pfedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést pro objednatele dodévku a

montéi nového pfehfivéku kotle KU 4000 (déle jen ,,d1'10“), dle podminek

specifikovanych V zadévaci dokumentaci vefejné zakézky, které tvofi nedilnou souéést

této smlouvy, a zévazek objednatele fédné provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj

zhotoviteli sj ednanou cenu.

3. Pfi pfedéni dila je zhotovitel povinen dodat objednateli rovnéz veékerou dokumentaci

Véeském jazyce nutnou k pfevzeti a fédnému uiivéni dila, kterou vyZaduji pfisluéné

obecné zévazné prévni pfedpisy a normy CSN a EN (zejména dodaci list).



Np—d

:58“

Clének 3

Doba plnéni

Zhotovitel je povinen realizovat dilo nejpozdéji do 31. 8. 2024.

Dilo bude zahéjeno ve zhotovitelem pfedem navrieném a objednatelem odsouhlaseném

terminu a dokonéeno do 30 kalendéf‘nich dnfi.
Dilo bude realizovéno dle vzéjemné odsouhlaseného harmonogramu praci a dodévek.

Clének 4

Misto plnéni

Mistem plnéni je budova 6. 36 — kotelna V areélu objednatele (Fakultni nemocnice Hradec

Krélové, Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — Novy Hradec Krélové).

Clének 5
Cena dila a platebni podminky

Cena dila Eini 398.000,— Ké bez DPH

Cena za provedené dilo je stanovena jako cena bez DPH, k niZ bude pfipoétena DPH ve

vyéi stanovené platnymi a fiéinnymi prévnimi pfedpisy k okamiiku uskuteénéni

zdanitelného plnéni. V pfipadé, 26 se na dodévku dila nebo jeho éést vztahuje ustanoveni

reZimu pfeneseni dafiové povinnosti dle ustanoveni § 926 zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani

z pfidané hodnoty, V platném znéni, bude cena za toto dilo nebo jeho éést uvedena na

dafiovém dokladu samostatnou poloikou.

Cena dila je sjednéna jako koneéné a maximélné pfipustné.

V cené dila jsou zapoéitény ve§keré néklady zhotovitele spjaté s realizaci dila (zejména

néklady dopravy materiélu, instalaci, rozmisténi, cla, kursové rozdily, pojiéténi, likVidaci

obalfi a odpadfi, ceny obalfi (3i jinych materiélfi a pfipadné daléi poplatky), a to Véetné

nékladfi spjatych s pracemi souvisejicimi s realizaci dila, které zhotovitel mél nebo mohl

pfedpoklédat.

Zména ceny dila je pfipustné pouze se zékonnou zménou vyée sazby DPH, a to pouze ve

Vy§i ji uréené.

Uhrada ceny dila bude uskuteénéna p0 komplexnim pisemném pfedéni V§€Ch praci

zhotovitelem a jejich pisemném pfevzeti objednatelem (déle jen ,,protokolémi pfedéni

dila“). Zhotovitel je povinen vystaVit objednateli fakturu nejpozdéji do 14 dnfi po

protokolérnim pfedéni dila.

Podkladem pro fakturaci je vzéjemné odsouhlaseny soupis praci a dodévek.

Césteéné éi zélohové fakturace nebude zhotovitelem realizovéna.

Faktura je splatné ve lhfité 30 dnfi ode dne jejiho prokazatelného doruéeni objednateli.

Platebni povinnost objednatele se povaiuje za splnénou dnem, kdy je pfislu§né ééstka

odepsa’ma z uétu objednatele.

Dafiovy doklad - faktura musi obsahovat ve§keré néleZitosti stanovené zékonem é.

235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, V platném znéni, a daléimi platnymi dafiovymi a

fiéetnimi pfedpisy, Véetné § 435 odst. 1 zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, V

platném znéni. Na faktufe musi byt mimo jiné uveden odkaz na tuto smlouvu o dilo,

nézeV poptévkového fizeni; prohlééeni zhotovitele, Ze ke dni vystaveni faktury neni veden

V registru nespolehlivych plétcfi dané z pfidané hodnoty; soupis pfiloh; razitko a podpis

osoby oprévnéné k vystaveni dafiového dokladu.

Nebude-li faktura obsahovat ve§keré pfedepsané néleZitosti éi bude-li trpét jinymi vadami,

je objednatel oprélvnén takovou fakturu zhotoviteli ve lhfité splatnosti vrétit, pfiéemi

V tomto pfipadé se objednatel nedostane do prodleni s fihradou ceny dila. Nové lhfita
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10.

11.

splatnosti, co do poétu dnfi nikoli kratéi nei lhfita pfivodni, poéne béiet prokazatelnym

doruéenim opravené éi nové vystavené faktury objednateli.

Jestliie bez zavinéni zhotovitele dojde V prfibéhu realizace dila k nutnosti prove'st jeho

éést odchylné 0d zadéni a tim i k moinému zvyéeni nékladfi a zvyéeni ceny dila, mohou

byt tyto préce zhotovitelem provedeny jen s pfedchozim pisemnym souhlasem

objednatele, na jehoZ zékladé bude uzavfen dodatek ke smlouvé V souladu se zékonem 0

zadéva’mi vefejnych zakézek a souvisejicimi prévnimi pfedpisy. Jestliie zhotovitel

provede préce a jiné plnéni nad rémec smlouvy bez splnéni pfedchoziho ujednéni, nemé

nérok na jejich zaplaceni. Vyjimkou jsou pouze préce bezprostfedné nutné k tomu, aby

nedoélo ke vzniku ékody pfi realizaci dila, a to p0 pfedchozim odsouhlaseni

objednatelem. V tomto pfipadé Véak musi zhotovitel prokézat, Ze hrozici ékoda nevznikla

V dfisledku vadného provédéni pfedmétu smlouvy, ale pouze V dfisledku skuteénosti

a udélosti, které nemohl pfi vynaloieni veékeré odbomosti pfedpoklédat.

Veékeré platby mezi smluvnimi stranami se uskuteéfiuji prostfednictvim bankovniho

spojeni uvedeného V zéhlavi této smlouvy. Zhotovitel prohlaéuje, 26 uvedené éislo jeho

bankovniho uétu splfiuje poZadak dle § 109 zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané

hodnoty, V platném znéni, a jedné se 0 zvefejnéné éislo fiétu registrovaného plétce dané

z pfidané hodnoty.

Zhotovitel prohlaéuje, 26 kc dni uzavfeni této smlouvy neni veden V registru

nespolehlivych plétcfi dané z pfidané hodnoty a ani mu nejsou znémy Zédné skuteénosti,

na zékladé kterych by s nim sprévce dané mohl zahéjit fizeni 0 prohlééeni za

nespolehlivého plétce dané dle § 106a zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty,

V platném znéni.

Objednatel, jako pfijemce zdanitelného plnéni, je oprévnén, V pfipadé, Ze zhotovitel je

V okamiiku uskuteénéni zdanitelného plnéni veden V registru nespolehlivych plétcfi dané

zpfidané hodnoty, uhradit ééstku odpovidajici vyéi dané zpf‘idané hodnoty na uéet

sprévce dané za zhotovitele. Uhrazeni ééstky odpovidajici vyéi dané z pfidané hodnoty

na fiéet sprévce dané za zhotovitele bude povaiovéno V tomto rozsahu za splnéni

zévazku objednatele uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

Clének 6
Préva a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel odpovidé za pofédek a éistotu V prostoru realizace dila a je povinen na své

néklady odstranit odpady a neéistoty vzniklé touto éinnosti.

Zhotovitel je pOVinen zabezpeéit:
- provedeni realizace dila tak, aby odpovidalo platnym poiérnim pfedpisfim,
- proj ednévéni éasového harmonogramu 0 prfibéhu praci s Objednatelem,
- respektovéni poiadavkfi zdravotnickych provozfi tak, aby éinnost V objektech

obj ednatele byla co nejméné omezena,
- uvedeni mista plnéni a jeho okoli d0 pfivodniho stavu,
- oznaéeni V§ech zaméstnancfi a pracovnikfi zhotovitele, pracujicich na realizaci dila

platnou identifikaéni Vizitkou,
- zakryti veékerych povrchfi podlah a zabrénit tim jejich poékozeni.

Vyskytnou—li se V prfibéhu realizace dila pfekéiky, které jedné nebo obéma smluvnim

straném éésteéné nebo uplné znemoZni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy,

zavazuji se smluvni strany 0 tom bez zbyteéného prodleni vzéjemné informovat a

spoleéné podniknout kroky k jejich odstranéni.

Za pfipadnou ékodu vzniklou pfi realizaci dila odpovidé dle platné prévni upravy

zhotovitel.

Zhotovitel je pOVinen informovat objednatele pisemné o pfedpoklédaném terminu

dokonéeni dila nejpozdéji 3 pracovni dny pfed timto datem.

K prohlidce dokonéeného dila a k podpisu pfedévaciho protokolu je:
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- za objednatele oprévnénym zaméstnancem: Zbynék Zikl, Jindfich Prchlik

- za zhotovitele je k podpisu pfedévaciho protokolu oprévnénym

zaméstnancem: pan Du§an Keltner, Ing. Vladimir Hrbek

Jeden stejnopis pfedévaciho protokolu bude ponechén objednateli a druhy zhotoviteli.

V pfipadé Vyskytu vad a nedodélkfi budou tyto V pfedévacim protokolu zaznamenény a

bude uréen termin pro jejich odstranéni. Po odstranéni vad a nedodélkfi dila bude

oprévnénymi zaméstnanci smluvnich stran dle pfedchoziho odstavce sepsén novy

pfedévaci protokol. V tomto pfipadé se dilo povaZuje za fédné dokonéené podpisem

pfedévaciho protokolu po odstranéni vad a nedodélkfi.
Zhotovitel je povinen Vést béhem realizace dila stavebni denik, ktery bude k dispozici po

celou dobu realizace dila V misté stavebnich a montéinich praci.

Osoba zodpovédné za realizaci dila za zhotovitele je: Ing. Vladimir Hrbek

Clzinek 7
Sankce

Dostane-li se Zhotovitel do prodleni s dokonéenim dila, zaplati objednateli smluvni

pokutu ve vyéi 5.000,- K6 za kaidy i zapoéaty den prodleni.

Dostane-li se Zhotovitel do prodleni s odstranénim reklamovanych vad dila, zaplati

objednateli smluvni pokutu ve vyéi 5000,- K6 za kaidy i zapoéaty den prodleni.

Dostane-li se objednatel do prodleni se zaplacenim ceny dila, je Zhotovitel oprévnén

vyfiétovat mu firok z prodleni V6 vyéi 0,025 % z dluZné ééstky za kaZdy i zapoéaty den

prodleni.

Zaplacenim sankce neni dotéeno prévo smluvni strany na néhradu ékody.

Clinek 8

Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel poskytuje na dilo zéruku 24 mésicfi od protokolérniho piedéni dila bez vad a

nedodélkfi.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po celou dobu zéruéni doby Vlastnosti a kvalitu

V souladu se zadévaci dokumentaci poptévkového fizeni, obsahem nabidky zhotovitele,

touto smlouvou a pfisluénymi technickymi normami.

Zhotovitel 56 p0 dobu zéruéni doby zavazuje bezplatné odstranit reklamované vady dila.

Zhotovitel se zavazuje zahéjit opravu V pracovni dobé neprodlené, nejpozdéji Véak do 2

pracovnich dnfi od telefonické Vyzvy. Ve V§6Ch vyée uvedenych piipadech musi byt

oprava dokonéena nejpozdéji do dvou pracovnich dnfi od néstupu, nedohodnou—li se

smluvni strany jinak.

. Objednatel mé Vfiéi zhotoviteli tato préva z odpovédnosti za vady dila:

a) prévo na bezplatné odstranéni reklamovanych vad do 15 kalendéf‘nich dnfi od

doruéeni reklamace vad dila zhotoviteli,

b) prévo na zaplaceni nékladfi na odstranéni vad fipadé, kdy si objednatel

vady éi nedodélky opravi nebo odstrani sém nebo pouiije k jejich odstranéni

tfeti osoby,

C) prévo na poskytnuti pfiméfené slevy z ceny dila odpovidajici rozsahu

reklamovanych vad (2i nedodélkfi,
d) prévo na odstranéni skrytych vad kdykoli V prfibéhu Zéruéni doby dila,

e) prévo na odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je povinen uplatnit reklamaci ve lhfité 3 pracovnich dnfi od protokolémiho

pfedéni dila V piipadé zjevnych vad a kdykoli V prfibéhu zéruéni doby V pfipadé vad

skrytych, a to pisemné, prostiednictvim elektronické poéty na kontaktni email

zhotovitele.
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fipadé, Ze vrémci zéruém’ doby nebude Objednatel oprévnén na Vlastni néklady

zajistit béZné servisni ukony prostfednictvim tfetiho subjektu, je zhotOVitel povinen

V rémci zéruky zajistit provédéni i béZnych serVisnich fikonfi. Takto provédéné servisni

fikony jsou V tomto pfipadé souéésti zéruénich podminek a jsou poskytovémy p0 celou

dobu zéruky zcela zdarma. V pfipadé, 26 vykon béinych servisnich ukonfi je objednatel

oprévnén provédét prostfednictvim tfetiho subjektu, nemé fédny Vykon takto

stanovenych béinych serVisnich ukonfi VliV na plnéni zéruénich podminek ze strany

zhotovitele. Zhotovitel je V tomto pfipadé pOVinen V rémci plnéni pfedmétu dila

proékolit/seznémit objednatele s podminkami a zpfisobem provédéni béZnych servisnich

fikonfi.

Clének 9

Zévéreéné ujednéni

1. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a

L'léinnosti dnem jejiho uvefejnéni V registru smluV.

2. 221 objednatele je oprévnén jednat:

ve Vécech technickych a smluvnich:

Za zhotovitele je Oprévnén jednat:

ve Vécech smluvnich

3. Tuto smlouvu lze ménit éi doplfiovat jen se souhlasem obou smluvnich stran, a to

pouze formou pisemnych dodatkfi, akceptovanych obéma smluvnimi stranami.

4. Objednatel je oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejména V pfipadé, Ze zhotOVitel je

V prodleni s dokonéenim dila p0 dobu del§i nei 3 tydny, déle prOVédi-li realizaci dila

V rozporu se zadénim nebo V kvalité nesplfiujici obecné technické poiadavky, a to i

pfes pisemné upozoméni objednatele. V pfipadé odstoupeni 0d smlouvy provedou

smluvni strany protokolémé inventarizaci veékerych plnéni, praci a dodévek

provedenych k datu ukonéeni platnosti smlouvy. Zévérem této inventarizace

odsouhlasi smluvni strany finanéni hodnotu doposud provedenj/ch praci.

5. Préwni vztahy, vzeélé z této smlouvy a V této smlouVé Vyslovné neupravené, se fidi

zékonem 6. 89/2012 8b., Obéanskym zékonikem, V platném znéni. V pfipadé, 26 mezi

smluvnimi stranami dojde V souVislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazuji se
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smluvni strany k jeho feéeni smimou cestou. Pokud tim nedojde k vyfe§eni sporu,

bude spor fefien u Vécné a mistné pfisluéného soudu V Ceské republice.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichZ kaidé smluvni strana

obei p0 jednom.

7. Smluvni strany prohlaéuji, 26 Si tuto smlouvu pfeéetly, jejimu textu rozumi a souhlasi

s nim. Smluvni strany rovnéi prohlaéuji, Ze tato smlouva vyjadf'uje jejich svobodnou,

Véinou a fiplnou Vfili, prostou omylfi. Na dfikaz shora uvedeného pfipojuji smluvni

strany své podpisy.

Pfiloha 6. 1: Podrobné specifikace pfedmétu smlouvy s p0102k0V§Im rozpoétem

Pfiloha (t. 2: Harmonogram praci a dodévek

Za objednatele: 1 ‘. 31? 2021:. 221 zhotovitele:
2
, n n

V Hradci Kréllové dne ......... V Podébradech dne ...”..3 K") U7

Fakultni nemocnice Hradec Krélové

MUDr. Aleé Herman, PhD.

feditel

Fakultni nemocnice Hradec Krélové

Feciitelstvi

Sokolské 581

500 05 Hradec Krélové — Nov? Hradec Krélové

IC 00179908, tei. 4005833380



Nabidka 6. 24M6-003A
PolyComp Energo s.r.o.

Vypracovéno pro:

N Hradec Krélové
Sokolské 581

500 05 Hradec Krélové

PFedmét nabidky

Na zékladé poptévky é.j. 10/24 a 050a prohh’dce kotle KU 4000 ve 3 /2024 -(tekouci trubky pfehfi'véku) navrhuji provedem’ opravy kotle po etapéch —1.etapa — vyiména pfehfivéku. Zérovefi je moiné pouZI't pro rozhodovéni ofinanéni néroénosti instalace nového kotle nebo provedem’ GO kotle.

3.7
I

Foto p0 instalaci kotle

List 6.1] listfi 4stiedotlaké kotle - kontejnerové kotelny - obéasné kontrola provozu kotll‘i -PolyComp Energo s.r.o., Na Hrézce 22, CZ 290 01 Podébrady, E
odvadéée kondenzétu - akumulétory tepla-mai|: polycomp@polycomp.cz, [0: 27156699, DIC: C227156699Bankovni spojeni: Ceské spofitelna, a.s., 6.0. 4118671369/0800, IBAN: 020408000000004118671369,

BIC/SWIFT: GIBACZPXSpoleénostje zapséna v obchodnim rejstFiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloika 100600



Nabidka é. 24M6-003A
PoComp Energo s.r.o.

Rozsah dodévek a praci na etapovou opravu kotle

ll. Etapa — oprava/Wména ekonomizéru

III. Etapa - vyména trubek a obratové komory

Popis etap:

II. Etapa — rovnéi oprava ekonomizéru na misté je moiné, ale 2 hlediska

nékladfi bude vyhodnéjéi provést VSIrobu nového ekonomizéru. pozn.

(Jéinnost kotle pfi nynéjéim provozu bez ekonomizéru Ize odhadovat na

Urovni cca 87—88 °/o. Po instalaci nového eka se zvyéi I'Jéinnost kotle

na cca 94 %

III. Etapa — pfetrubkovéni kotle a vyména trubek. Bude zéleiet na stavu

tlakového celku kotle a k této opravé pfistoupit po provedeni kontroly na

strané vody (kyslikové koroze) a zméfeni tlouét’ky trubek.

Cena

Demontéi pfehfivéku
42 000,-

Vyroba pfehfivéku
186 000,-

MontéZ pfehfivéku
38 000,-

Tlakové zkouéka pfehfivéku 12 000,-

Tésnostni zkouéka p0 instalaci 5 000,-

Tepelné isolace
65 000,-

Pomocny materiél, Ieéeni 12 000,-

Doprava
18 000,—

Dokumentace
5 000,-

Kom Ietace, reiie 15 000,-

List 6.2] Iistfi 4

stfedotlaké kotle . kontejnerové kotelny - obéasné kon‘rola provozu kotlfi . odvadéée konde'nzétu - akumulétory tepla

PoComp Energo 5.5.0., Na Hrézce 22, CZ 290 01 Podébrady, E-mail: polycomp@polycomp.cz, IC: 27158699, DIC: 0227156699

Bankovni spojeni: Ceské spofitelna, a.s., 6.0. 4118671369I0800, IBAN: CZO408000000004118671369, BICISWIFT: GIBACZPX

Spoleénost je zapséna v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstsky’m soudem v Praze, oddil C, vloika 100600



Nabidka é. 24M6-003A PolyComp Energo s.r.o.

||.etapa - ekonomizéru

Demontéi ekonomizéru 65 000,-

Vyroba ekonomizéru 525 000,-

Montéz ekonomizéru 65 000,-

Tlakové zkouéka pfehfivéku 12 000,-

Tésnostni zkouéka p0 instalaci 5 000,-

Tepelné isolace 95 000,-

Pomocny materiél, leéenl' 24 000,-

Doprava 18 000,—

Dokumentace, WPS, WPGR 18 000,-

Kom letace, reZie 28 000,-

lll.etapa — pfetrubkovéni tlakového celku, nové obratové komora

Demontéi trubek 205 000,-

Demontéi obratové komory 48 000,-

Dodévka trubek 150 000,-

Dodévka obratové komory 285 000,-

Zavafenl' trubek 158 000,—

Montéi obratové komory 105 000,-

Tlakové zkouéka tlakového celku 17 000,-

Tepelné isolace 45 000,-

Pomocny materiél, Ieéeni, plyny 45 000,-

Doprava 65 000,-

Dokumentace 15 000,-

Kom letace, reiie 38 000,-
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Pozn.

Provedenim oprav Ize u kotle zvyéit souéasny vykon a Uéinnost a2 na cca

94% a je pfedpoklad prodlouieni 2ivotnosti kotle o daléich cca 10—15 let.

Také cenové néroénost nékladfl na opravu bude niiéi oproti nékladflm na

investici do nového kotle a jeho montéi.

Pfepoklédané néklady na provedeni oprav je cca 2 — 2,5 mil Ké.

Daléi moiné Uspora nékladfl je ve slouéeni jednotlivf/ch etap do celkové GO

kotle.
Oproti pfedpoklédanym nékladflm na dodévku a montéi nového kotle cca

5,5 - 6 mil Kc":

ZVyIéenim Uéinnosti kotle Ize doséhnout hodinové Uspory plynu pfi Uéinnosti

94 °/o a jmenovitém Wkonu cca 15 Nm3/h.

Doporuéeni z hlediska Wrobce kotle:

vyména pfehfivéku — nutné pro daléi provoz

vyména EKA — v pfipadé zéjmu o Usporu plynu a zvyéeni Uéinnosti provozu.

(pfiéina odstaveni eka bylo pravdépodobné kyslikové koroze)

GO tlakového celku — o provedeni této opravy rozhodnout na za’kladé revize

tlakového celku na vodnl' strané a zméfeni tl. trubek

Termin vymény pfehfivéku — cca 1—2 mésice

Ostatni opravy dle daléi domluvy.

Platnost nabidky: 5 / 2024

Cena je uvedena bez DPH

Dne: .2 24

Vypracoval:
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