
REKAPITULACE STAVBY

k.ú. Loučka 11.6. 2023

Zadavatel:

28597044

28597044

Cena bez DPH 3 981 359,30

Cena s DPH CZK 4 817 444,75v
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

IČ:
DIČ:

47155558
CZ47155558

CC-CZ:
Datum:

Kód:
Stavba:

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

2999/045

VN Loučka - odbahtiění

Sazba daně
21,00%

15,00%

Uchazeč:
SISKO spol. s r.o.

DPH základní

snížená

Základ daně

3 981 359,30

0,00

Výše daně

836 085,45

0,00

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podmlnky.urs.cz.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2999/045

VN Loučka - odbahněníStavba:

Místo: k.ú. Loučka 11.6. 2023Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Typ

Náklady stavby celkem 3 981 359,30 4 817 444,75
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STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

UČ1
SO01

SO 02

SO 03

SO 04

UČ 2

SO 05

SO 06

SO 07

VRN

Vodohospodářská část

Odbahnění VN Loučka

Udržovací práce na objektech nádrže

Oprava propustku na toku Loučka

Kácení a výsadba

Dopravní část

Úprava komunikace

Parkovací plocha

Úprava kontejnerového stání

Vedlejší rozpočtové náklady

2 165 352,64

1 589 381,71

242 761,31

279 179,57

54 030,06

2 560 132,11

1 469 006,09

1 038 920,02

52 205,99

91 960,00

1 789 547,64

1 313 538,60

200 629.18

230 726,92

44 652,94

2 115811,66

1 214 054,62

858 611,59

43 145,45

76 000,00

AGPOL s.r.o.,

Jungmannova 153/12,

AGPOL s.r.o.,

Jungmannova 153/12,

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

k.ú. Loučka 11.6.2023

Zadavatel:

28597044

28597044

Poznámka:

Cena bez DPH 1 313 538,60

Cena s DPH 1 589 381,71

Strana 3 z 42

47155558

GZ471 55558

KSO:
Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

Sazba daně

21,00%

15,00%

dph základní

snížená

Výše daně

275 843,11

0,00

Základ daně

1 313 538,60

0,00

Uchazeč:

SISKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 1 - Vodohospodářská část

Soupis:

SO 01 - Odbahnění VN Loučka

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

k.ú. LoučkaMísto: 11.6. 2023Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 313 538,60

HSV - Práce a dodávky HSV 1 313 538,60

1 - Zemní práce 1 313 440,76

998 - Přesun hmot 97,84
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AuruL s.r.o.,

Jungmannova
153/12,77900

MuruL s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900
HlrtmAi i*

Stavba:
VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 1 ■ Vodohospodářská část

Soupis:

SO 01 - Odbahnění VN Loučka



SOUPIS PRACÍ

k.ú. LoučkaMísto: Datum: 11.6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 313 538,60

Práce a dodávky HSV 1 313 538,60

1 313 440,76

122 956,16 CSÚRS 2023 01K 1211511231 m2 8 353,000 14,72

PP

349 410,00 CSÚRS 2023 01K 1227036022 m3 3 678,000 95,00

pp

253 782,00 CS ÚRS 2023 013 K 162651111 3 678,000m3 69,00

pp

142 001,00 CS ÚRS 2023 014 K 181351113 m2 8 353,000 17,00

pp

183 900,00 CS ÚRS 2023 01K5 181351117 m2 7 356,000 25,00

pp

26 729,60 CS ÚRS 2023 016 K 181451121 m2 8 353,000 3,20

PP

36 135,12 CSÚRS 2023 017 140,00
pp
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Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5 strojně

7 356,000

7 356,000

3 678,000

3 678,000

8 353,000

8 353,000

Rozprostření a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 :5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2. tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

8 353,000

8 353,000

3 678,000

3 678,000

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1 :5

8 353,000

8 353,000

258,108

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC

VV

VV

W

W

Online PSC

VV

VV

W

w

Online PSC

VV

W

W

VV

Online PSC

VV

VV

VV

W

w

Online PSC

W

VV

VV

VV

httDs://oodmlrkv.urs.cz/ltem/CS UPS 2023 01/181351117

viz D.1 .1 ,a, D.1.1.b.1-5
rozprostření sedimentu
3678/0,5

Součet

Založeni lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v

rovině a ve svahu do 1 :5

httDs://Dodmlnkv.urs,cz/ltem/CS URS 2023 01/181351113

viz D.1 .1.0, D.1 .1 .b.1-5
ornice na parcele č.3355 zpět
8353

Součet

Zemní práce

Sejmuti ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm

strojně
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200
mm

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/121151123

viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-5
sejmutí ornice na parcele 3355
8353
Součet

 

Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60
kPa

 

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s

uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkoplšti při únosností
dna přes 40 kPa do 60 kPa
https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/122703602

VÍZ D.1 .1 .0, D.1 .1 .b.1-5
odtěžení sedimentu z nádrže

3678
Součet

Vodorovné přemístěni přes 3 000 do 4000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3

000 do 4 000 m

https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/162651111

vizD.1.1.a,D.1.1.b.1-5

odvoz sedimentu k uskladnění (zvolena parcela č.3355)
dle určení Investorem
3678

Součet

AloKUL s.r.o.,

Jungmannova
153/12,77900

ir*

MuruL s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900
fllnrv.m

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181451121

vizD.U.a, D.1.1.b.1-5
zatravnění plochy s uloženým sedimentem
8353

Součet

osivo směs travní krajinná-rovinná

osivo směs travní krajinná-rovinná

Online PSC

VV

VV

VV

VV

M \ 00572472

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 1 - Vodohospodářská část

Soupis:

SO 01 - Odbahnění VN Loučka

D 1

kg j

d HSV

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

140 156,88 CS ÚRS2023 01K 1819511118 m2 8 826,000 15,88

pp

58 370,00 CS ÚRS2023 019 K 182151111 m2 898,000 65,00

PP

10 379,240,258t
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8 826,000

8 826,000

258,108
258,108

898,000
898,000

VV

W

W

Online PSC

VV

W

w
w

Online PSC

W

w

VV

VV

Přesun hmot

Přesun hmot pro nádrže

Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

https://ooiiminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/998331011

specifikace k pol.1 8141 1 1 21
8353*0,03*1,03

Součet

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 bez zhutnění strojně
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
https://noiiminkv.urs.cz/ltem/CS UFS 2023 O1/1819S1111

Viz D.1.1.a, D.1.1.Ď.1-5
úprava dna
8826
Součet

Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 strojně
Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahováni v zářezech v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://nodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/182151111

vlzD.1.1.a, D.1 .1 .b.1-5
svahování
898
Součet

97,84

97,84|CS ÚRS 2023 01

D 998

K |9983310l7
pp

Online PSC

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

k.ú. Loučka 11.6. 2023

Zadavatel:

28597044

28597044

Poznámka:

Cena bez DPH 200 629,18

Cena s DPH 242 761,31
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IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

47155558

CZ47155558

IČ:
DIČ:

dph základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

200 629,18

0,00

Výše daně

42 132,13

0,00

Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Uchazeč:

SISKO spol. s r.o.

Stavba:

VN Loučka - odbahněnl

Objekt:

UČ 1 - Vodohospodářská část

Soupis:

SO 02 - Udržovací práce na objektech nádrže

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

k.ú. LoučkaMísto: Datum: 11.6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 200 629,18

HSV - Práce a dodávky HSV 184 549,90

1 - Zemní práce 2 601,47

18 720,00

36 501,52

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránl 125 310,62

998 - Přesun hmot 1 416,29

PSV - Práce a dodávky PSV 15 542,00

767 - Konstrukce zámečnické 4 692,38

783 - Dokončovací práce - nátěry 10 849,62

M - Práce a dodávky M 537,28

23-M - Montáže potrubí 537,28
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3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

rtbťUL s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900
fllnmm m

AUKUL S.r.O.j

Jungmannova
153/12,77900
fMnrnm i/*

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 1 - Vodohospodářská část

Soupis:

SO 02 - Udržovací práce na objektech nádrže



SOUPIS PRACÍ

Místo: k.ú. Loučka Datum: 11.6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 629,18

Práce a dodávky HSV 184 549,90

2 601,47

1 K 121151103 292,65 CS ÚRS 2023 01m2 4,650 60,34

PP

2 K 162651111 80,42 CS ÚRS 2023 01m3 0,485 165,82

pp

3 m3 1 840,00 644,00

p

4 K 171103R1 Nákup vhodné zeminy pro násyp nebo ohumusování t 269,00 726,30

pp

p

2,200

5 K 171201231 261,90 CS ÚRS 2023 01t 0,873 300,00

PP

6 K 174101101 341,95 CS ÚRS 2023 01m3 2,200 155,43

pp

7 K 181351117 206,35 CS ÚRS 2023 01m2 5,000 41,27
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Rozprostřeni ornice ti vrstvy přes 400 do 500 mm pl
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

0,873
0,873

2,200
2,200

4,850

4,850

0,500

2,700

0,485

0,485

0,350

0,350

0,350

2,700

vv

vv

vv

w

w

vv

w

w

vv

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Zemní práce

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 ti vrstvy do 200 mm

strojně

Online PSC

vv

vv

w

w

Online PSC

VV

vv

vv

vv

Online PSC

VV

W

W

VV

Nákup vhodné zeminy pro násyp nebo ohumusování

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje nákup vhodné zeminy pro násyp nebo ohusmusování.
Součástí položkyje i potřebná manipulace

vizD,1,2.a, D.1.2.b.1-4
zásyp
2,2

ohumusolvání
5*0,1
Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04

httDs://nodminkv-urs.a/ltern/CS URS 2023 01/171201231

viz D,1.2.a, D.1.2.b.1-4
předpoklad tabulkové objemové hmotnosti 1800 kg/m3
0,485*1,8
Součet

 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://Dodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/174101101

vizD.1.2.a, D.1.2.b.1-4
doplněný zásp u spodní výpusti
2,2

Součet

aukul s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900
fMnrrtfM m

MuruL s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900
KhlAnnAi ia

Sejmutí arnice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/121151103

viz D.1.2.a, D.1.2.b.1-4
drn spodní výpust
4,85

Součet
 

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3
000 do 4 000 m

httos://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/162651111

vizD.1.2.a, D.1.2.b.1-4
odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
drn
4,85*0,1

Součet

Zřízení jílového těsnění dlužové stěny

Zřízení jílového těsněni dlužové stěny

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje realizacijílového těsněni v dlužové stěně včetně
dodávky materiálu a případné manipulace

vlzD.1.2.a, D.1.2.b.1-4
0,35

Součet

Online PSC

W

VV

VV

W

W

K |l71100Ř7
PP

Stavba:

VN Loučka - odbahnéní

Objekt:

UČ 1 - Vodohospodářská část

Soupis:

SO 02 - Udržovací práce na objektech nádrže

D 1

d HSV

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

pp

26,20 CS ÚRS 2023 018 K 181451121 m2 5,000 5,24

pp

21,70 CSÚRS2023 019 kg 140,00

18 720,00

18 720,00 CS ÚRS 2023 0110 K 320902021 m2 104,000 180,00

PP

21,000

K 62819501111 5,120 193,39m2

PP Očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a starého nátěru

2,400

2,220

12 m2 369,00 30 627,00

4 884,36 CS ÚRS 2023 0113 K 628635512 m2 6,500 751,44

pp

125 310,62

10 046,96 CS ÚRS 2023 0114 K 911121111 913,3611,000m

pp

15 M 553912R4 11,000 5 315,83 58 474, 13m

pp

p

8 500,00 1 8 500,00 116 soub

pp

p
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6,500

6,500

83,000

104,000

0,155

0,155

11,000

11,000

83,000

83,000

5,000
5,000

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2

výsevem včetně utaženi lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

5,000

5,000

0,155

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do

betonového podkladu

pp

w
w

w

0,500

5,120

83,000

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje potřebné úpravy po demontáži původního zábradlí pro

osazeni nového zábradlí. Předpokládá se úprava patek (6 ks) nebo jejich
obnovu čí vytvoření, dle situace na místě.

Dodatečná úprava ploch betonových konstrukci s naložením sutí na

dopravní prostředek nebo s odklízením na hromady do vzdálenosti 3 m

přes 4 dny do 28 dnů tvrdnutí betonu očištěním tlakovou vodou

Online PSC

VV

W
VV

Online PSC

VV

W
VV

VV

Online PSC

VV

VV

VV

w

Online PSC

VV

w

w

w

VV

VV

VV

Svislé a kompletní konstrukce
Úprava ploch betonových konstrukcí do 28 dnů
očištěním vodou

11,000

11,000

1,000|

httos://podmlnl<v.urs.a/ltem/CS URS 2023 01/320902021

vIzD. 1.2.8, D.1.2,b.1-4

očištění
spodní výpust

21

očištění bez. přepad
83

Součet

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

https://oodmlnkvurs.ez/item/CS URS 2023 01/911121111

viz D.1.2.a, D. 1.2.b.1-4
11

Součet

Zábradlí z ocel, trub sloupek, madlo 70/5 , podélná
výplň 70/5
Zábradlí z ocel, trub sloupek, madlo 70/5 , podélná výplň 70/5

Poznámka k položce:
Povrchová úprava zábradlí - žárové pozinkování

specifikace k pol.91 1 1 21 1 1 1

11
Součet

Příprava patek a pro osazení nového zábradlí

Příprava patek a pro osazeni nového zábradlí nebo Jejich úprava čí
obnova

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 :5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

httDs://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181351117

viz D.1.2.a, D.1,2.b.1-4

spodní výpust

5

Součet

Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v

rovině a ve svahu do 1:5

https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/628195011

vizD.1.2.a, D.1.2.b. 1-4
nový n átěr poklopu
1,2*2

očištění u profilu dluže
0,15*3,7’4

stojatá mříž v rámu
0,5*0 ,5*2

Součet

Otryskánl sanovaných kontrukcí pískem

□tryskáni sanovaných kontrukcí pískem

viz D.1.2.a, D.1.2.b.1-4
83

Součet_
Vyplnění spár zdivá z lomového kamene maltou
cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdivá cementovou maltou s

vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdivá z lomového kamene

s vyspárováním

httosV/oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/628635512

viz D.1.2.a, D.1.2.b.1-4
přespárován! bez. přeliv
6,5

Součet

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181451121

vizD.1.2.a, D. 1.2.b.1-4
spodní výpust

5

Součet

osivo směs travní krajinná-rovinná

osivo směs travní krajinná-rovinná

specifikace k pol.181411121
5*0,03*1,03

Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Očištění ocel konstrukcí od usazenin

Online PSC

W

VV

VV

VV

M \00572472

vv

VV

vv

K I913380R1

Online PSC

VV

W

W

w
vv

vv

vv

vv

K |628195R1
pp

w

vv

vv

36 501,52

99O,16|CS ÚRS 2023 01

D 9

D 6

D 3

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

13 716,40 CS ÚRS 2023 0117 m2 3 235,00

PP

6 754,93 CS ÚRS 2023 0118 K 938904111 m3 2,600 2 598,05

pp

19 1 450,00soub 1 450,00

p

20 soub 2 700,00 2 700,00

p

11 562,40 CS ÚRS 2023 0121 K 985311111 m2 10,000 1 156,24

pp

Online PSC

P

4 909,65 CS ÚRS 2023 0122 K 985321111 15,000m2 327,31

pp

Online PSC

P

7 196,15 CSÚRS 2023 0123 K 985422323 5,000 1 439,23m

pp

Online PSC

P

24 K 998332011 4,364 324,54t

pp

Online PSC

Práce a dodávky PSV 15 542,00
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5,000
5,000

15,000

15,000

10,000
10,000

4,240

4,240

W
vv

vv

w

vv

vv

vv

w

vv

vv

vv

w

1,000

1,000

1,000

1,000

4,240

w

w

w

vv

vv

1,000

1,000

2,600
2,600

1,000

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích
nízkotlaká do 0,6 MP s injsktážními Jehlami vloženými do vrtů včetně
jejich vyvrtání aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 5
mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

Poznámka k položce:
Přesné technologie nebo použitý materiál pro nátěry odhalených výztuži
budou stanoveny na místě zzhotovilelem dle potřeb stavby.

Přesun hmot

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.
dopravní vzdálenost do 500 m

httns:/7oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/998332011

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích odstranění usazeného
bahna s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na

výšku do 8 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m ze savek,

šachet, Jímek, kašen a obtokových kanálů plavebních komor

vlzD.1.2.a, D.1.2.b.1-4
nátěry obnažené výztuže
předpoklad
15
Součet

Injektáž trhlin š přes 2 do 5 mm v ŽB kcích ti přes 200
do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně
vrtů

Online PSC

vv

vv

vv

w

httns://nodmlnkv,urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/985422323

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje zalnjektovánl a zapraven! vzniklých trhlin vhodným
způsobem a materiálem (např. Stablicem). Přesná specifikace této
technologie nebo užitých materiálu bude stanovena na místě
zhotovitelem dle potřeb stavby.

vlzD.1.2.a, D.1.2.b.1-4
ošetření trhlin
předpoklad

5

Součet

vizD.T2a, D.1.2.b.1-4
1

Součet

Hradítka z dubového dřeva ti 40 mm

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže
požeráku) S. 1 50 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového
dřeva, tl. 40 mm

https://Dodmlnkv.urs.ez/ltem/CS URS 2023 017934956123

viz D.1.2.a, D.1.2.b.1-4
obnova dluží
2,65*0,8*2

Součet
Odstranění bahna ze savek, kašen a obtokových
kanálů

httDs://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 017938904111

viz D.1.2.a, D.1.2.b.1-4
odstranění naplavenin
2,6

Součet

Odstranění a likvidace stávajících dluží

Odstranění a likvidace stávajících dluží včetně jílového těsněni

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje odstraněni stávajíclh dluží s těsněním, včetně připadni
likvidace vešlkerého materiálu.

viz D.1.2.a, D.1.2.b.4
1

Sejmutí a zpětné osazení česlového roštu

Sejmutí a zpětné osazení česlového roštu

Poznámka k položce:
Položka obsahuje demontáž česlového roštu pro potřeby sanace a

údržby a jeho následné osazeni zpět. Součástí položkyjsou také
případné potřebn úpravy uchyceni, jeho obnova apod., včetně dodávek
vhodných materiálu ■ stanoveno na stavbě dle zhotovitele a potřeb
stavby.

viz D.1.2.a, D.1.2.b.1-4
1
Součet

Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 1 0
mm

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn,
tloušťky do 10 mm

Mtos://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/985311111

Poznámka k položce:
Přesný potřebný rozsah a daný typ reprofílačnl malty bude stanoven
zhotovitelem na místě dle potřeb stavby

vizD.1.2.a, D.1.2.b.1-4
předpoklad
10

Součet

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
httos://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/985321111

1 416,29

1 41 6,29 |CS ÚRS 2023 01

vv

vv

K |961200r7
pp

vv

vv

w

K 1934956123

Online PSC

VV

W

W

W

K |961100r7
pp

D 998

d PSV

Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

4 692,38

4 692,38 CSÚRS 2023 0125 K 767161814 11,000 426,58ID

PP

Online PSC

P

10 849,62

K 783301311 669,65 CS ÚRS 2023 0126 m2 9,620 69,61

PP

2,400

2,220

914,20 CSÚRS 2023 0127 K 783306805 m2 5,000 182,84

pp

K 783314201 1 394,13 CS ÚRS 2023 0128 m2 9,620 144,92

PP

2,400

2,220

1 273,88 CS ÚRS 2023 0129 K 783317101 m2 9,620 132,42

pp

2,400

2,220

6 597,76 CSÚRS 2023 0130 K 783813101 104,000m2 63,44

pp

Online PSC

P

21,000

Práce a dodávky M 537,28

537,28

537,28 CS ÚRS 2023 0131 K 230120053 4,000 134,32m
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5,000

9,620

83,000

104,000
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Online PSC
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VV
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w

Online PSC

VV

VV

VV

VV
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VV

VV
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Online PSC

VV

VV

W

W

W

VV

VV

VV

w

Online PSC

W

VV

VV

VV

VV

VV

w

w

VV

pp

Online PSC

W

W

W

VV

Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický

httos://oodmlnkv.urs.cr/ltem/CS UPS 2023 01/783813101

Poznámka k položce:
Přesná specifikace použitého materiálu bude zvolena na místě
zhotvilelem dle potřeb stavby.

vizD.1.1.a, D.1 .1 .b.1-5
spodní výpust
21

penetrace bezpečnostní přepad

83
Součet

Konstrukce zámečnické
Demontáž zábradlí rovného nerozeblratelného
hmotností 1 m zábradlí přes 20 kg do suti
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozeblratelný spoj hmotnosti 1 m

zábradlí pres 20 kg

httos://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/767161814

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje I případné odvezení k likvldacl/do sběru nebo
ponechání majiteli.

viz D.1.2.8, D.1.2.b.1-4
11

Součet

Dokončovací práce - nátěry
Odmaštění zámečnických konstrukci vodou ředitelným
odmašťovačem
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru
odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
hnos://Dodmlnkv.urs.czňtem/CS URS 2023 01/783301311

viz D.1.2.8, D.1.2.b.1-4
poklop

1 ,2*2

očištěni u profilu dluže
0,15*3,7*4

ošetření česlí
předpoklad
5
Součet

 

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukci
opálením

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením

httos://nodmMw.urs.ct/ítem/CS URS 2023 01/783306805

viz D.1.2.a, D.1.2.b.1-4
ošetření česli
předpoklad
5

Součet
 

Základní antikorozní Jednonásobný syntetický
standardní nátěr zámečnických konstrukcí
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný
syntetický standardní

httDs://nodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783314201

vlzD.1.2.a, D.1.2.b.1-4
poklop
1,2*2

u profilu dluže
0,15*3,7*4

ošetření česlí
předpoklad

5

Součet

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický
standardní

httos://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/783317101

viz D.1.2.a, D.1.2.b.1-4
poklop
1,2*2

u profilu dluže
0,15*3,7*4

ošetření česlí
předpoklad
5

Součet

Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových
povrchů

Montáže potrubí
Čištění potrubí profukováním nebo proplachovánlm
DN 400
Čištění potrubí profukováním nebo proplachovánim DN 400

httns://nodmmkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/230120053

vizD.1.2.a, D.1.2.b.1-4
potrubí spodní výpust
4

Součet

D 767

D 23-M

D 783

D M

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

k.ú. Loučka 11.6. 2023

Zadavatel:

28597044

28597044

Poznámka:

Cena bez DPH 230 726,92

Cena s DPH 279 179,57
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

47155558

CZ47155558

CC-CZ:
Datum:

dph základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Výše daně

48 452,65

0,00

Základ daně

230 726,92

0,00

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Uchazeč:

SISKO spol. s r.o.

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 1 - Vodohospodářská část
Soupis:

SO 03 - Oprava propustku na toku Loučka

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: k.ú. Loučka Datum: 11.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 230 726,92

HSV - Práce a dodávky HSV 228 633,40

1 - Zemní práce 58 371,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 512,08

4 - Vodorovné konstrukce 86 701,26

3 975,00

18179,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 031,65

997 - Přesun suté 6 312,28

998 - Přesun hmot 7 550,62

PSV - Práce a dodávky PSV 2 093,52

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 093,52
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5 ■ Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

rturuu s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900

mujkul s.r.o. ,

Jungmannova
153/12, 77900

Stavba:
VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 1 - Vodohospodářská část
Soupis:

SO 03 - Oprava propustku na toku Loučka



SOUPIS PRACÍ

k.ú. LoučkaMísto: Datum: 11.6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 230 726,92

Práce a dodávky HSV 228 633,40

58 371,01

4 688,25 CS ÚRS 2023 011 K 113107123 m2 15,000 312,55

PP

K 114203103 1 856,52 CS ÚRS 2023 012 m3 2,475 750,11

pP

28 561,60 CS ÚRS 2023 013 1 428,08m

7 740,00 CS ÚRS 2023 014 K 131251102 m3 21,500 360,00

pp

1 563,52 CS ÚRS 2023 015 K 132251101 5,584m3 280,00

pp

3 520,92 CS ÚRS 2023 016 K 162651111 m3 27,084 130,00

pp

330,00 CS ÚRS 2023 017 K 167151101 m3 6,000 55,00

pp
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27,084
27,084

Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

5,584

5,584

21,500

21,500

20,000
20,000

15,000
15,000

Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

2,475

2,475

20,000

Online PSC

VV

VV

VV

VV

Online PSC

VV

VV

VV

VV

Online PSC

W

VV

VV

VV

Zemni práce

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm ručně

Online PSC

W

w

w

VV

httDs://oodmtnkv.urs.a/ltem/CS URS 2023 01/113107123

viz D.1.3.a, D.1.3.b.1-3
odstranění podkladu cesty
3,0’5

Součet

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic do cementové malty

Rozebráni dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek
dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové
malty se spárami zalitými cementovou maltou

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3

hnBs://Dodmínkv.urs.cz/ítem/CS URS 2023 01/132231101

vlzD.1.3.a, D.1.3.b.1-3
prahy
0,6*0,9*4,7*1, 1*2
Součet

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres 3

000 do 4 000 m

httDS://oodm!nkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/102651111

viz D.1.3.a, D. 1.3.b. 1-3
odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
21 ,5+5,584

Součet

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3
Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

httDs://oodmlnkv,urs.a/ltem/CS URS 2023 01/114203103

vizD.1.3.a, D.1.3.b.1-3
stáv. opevněni dna
1 ,5*5, 5*0,3
Součet

Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600

Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

httBs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/115001105

vlzD.1.3.a, D,1.3.b.1-3
20

Součet

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
20 do 50 m3

httBs://BQdmlnkv.urs.ci/ltem/CS URS 2023 O1/1312511Q2

vizD.1.3.a, D.1.3.b.1-3
výkopy pro nové opevnění propustku

2,5*(4,75+3,85)
Součet

rturuL s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900

s.r.o.,

Jungmannova
153/12,77900
rhlAWA. ib*

Online PSC

W

W

VV

VV

~K~|l15001 105

PP

Online PSC

W

VV

VV

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 1 - Vodohospodářská část
Soupis:

SO 03 - Oprava propustku na toku Loučka

D 1

d HSV

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MnožstvíMJ Cenová soustava

360,00 CS ÚRS 2023 018 K 171151103 m3 6,000 60,00

pp

9 750,20 CS ÚRS 2023 019 K 171201231 48,751 200,00t

PP

25 512,08

5 940,00 CS ÚRS 2023 0110 K 320902021 m2 33,000 180,00

PP

19 572,08 CS ÚRS 2023 0111 K 321212345 2,000 9 786,04m3

PP

Online PSC

P

Vodorovné konstrukce 86 701,26

12 980,22 CSÚRS 2023 0112 K 451316111 27,700 468,60m2

pp

30 954,79 CSÚRS 2023 0113 K 452218142 5,584 5 543,48m3

pp

3 385,80 CS ÚRS 2023 0114 K 462512270 m3 1,881 1 800,00

pp

892,10 CS ÚRS 2023 01K 46251900215 4,180 213,42m2
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1,881

W

vv

vv

vv

vv

Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými
nároky na prostředí C 25/30 tl do 100 mm

Oprava zdivá nadzákladového z lomového kamene vodních staveb
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,

šachet, šach tle a ostatních konstrukci objemu opravovaných míst do 3
m3 Jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene
lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdivá
obkladního

Dodatečná úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na

dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 3 m

přes 4 dny do 28 dnů tvrdnutí betonu očištěním tlakovou vodou

Oprava zdivá vodních staveb do 3 m3 z lomového
kamene obkladního včetně jeho dodání

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Online PSC

VV

vv

vv

vv

Online PSC

VV

VV

VV

w

Online PSC

VV

VV

VV

VV

Online PSC

W

W

VV

VV

Online PSC

W

VV

VV

VV

Online PSC

W

W

W

VV

Online PSC
w

w

vv

vv

httosModmlnkv.urs.ci/ltem/CS URS 2023 01/321212345

Poznámka k položce:
Přesný rozsah a potřebná specifikace provedených pracív souvislosti s

opravou a doplněním kamenného zdivá bude stanoveno ne místě dle
potřeb stavby.

vlzD.1.3.a, D.1.3.b.1-3
doplnění kamenů a oprava zdivá
předpoklad
2

Součet

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04
https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/171201231

viz D.1.3.a, D.1.3.b.1-3
předpoklad tabulkové objemové hmotnosti 1800 kg/m3
27,084*1,8

Součet

https://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/320902021

vlzD.1.3.a, D.1.3.b.1-3
očištění
33
Součet

httos://oodmlnkv.urs.cz/těm/CS URS 2023 01/167151101

viz D.1.3.a, D. 1.3.b. 1-3
zemní hrázka

6

Součet

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných strojně
Uložení sypanln do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy
těžltelnosti
httos^/oodmlnkv. urs.cz/item/CS URS 2023 01/171151103

vizD.1.3.a, D.1.3.b.1-3
zřízení hrázky (zeminou z výkopu)
4,0*1 ,5

Součet

Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí
tř.C 25/30 tl. do 100 mm

https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/451316111

viz D.1.3.a, D.1.3.b.1-3
dle pol. dlažby
27,7

Součet
 

Zajištovací práh z upraveného lomového kamene na

cementovou maltu

ZaJIŠťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu
melioračnich kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovltou úpravou
viditelných ploch na cementovou maltu

httns://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/452218142

viz D.1.3.a, D.1.3.b.1-3
prahy
0,6*0,9*4, 7*1 ,1*2

Součet

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu
hmotnost do 200 kg

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s

proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/462512270

viz D.1.3.a, D.1.3.b.1-3
za prahem
(1, 1+2,7)*0,45*1,1
Součet

Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového
kamene hmotnost do 200 kg

33,000

33,000
_

Svislé a kompletní konstrukce
Úprava ploch betonových konstrukcí do 28 dnů
očištěním vodou

D 3

D 4

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

pp

L16. 2 478,35|CS ÚRS 2023 01m3 4 441,48

pp

17 K 465513227 36 010,00 CS ÚRS 2023 01m2 27,700 1 300,00

pp

7,350

3 975,00

18 K 564871011 3 975,00 CS ÚRS 2023 0115,000m2 265,00

pp

19 m2 33,000 369,00

20 K 628635512 m2 17,150 350,00 6 002,50

PP

22 031,65

21 K 985311111 11 562,40 CSÚRS 2023 01m2 10,000 1 156,24

pp

Online PSC

P

22 K 985321111 3 273,10 CS ÚRS 2023 0110,000m2 327,31

pp

Online PSC

P

23 K 7 196,15 CS ÚRS 2023 01985422323 5,000 1 439,23m

pp

Online PSC httDs://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985422323
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0,558

10,000

10,000

15,000

15,000

17,150

17,150

Dlažba z lomového kamene lomsřsky upraveného na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

VV

VV

VV

VV

w

VV

VV

w

w

VV

VV

w

VV

18 179,50

12 177,00

4,180

4,180

0,558

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích
nízkotlaké do 0,6 MP s injektážnimi jehlami vloženými do vrtů včetně
jejich vyvrtáni aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 5

mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

Poznámka k položce:
Přesná technologie nebo použitý materiál pro nátěry odhalených výztuži
budou stanoveny na místě zzhotovltetem dle potřeb stavby.

Online PSC

VV

W

W

W

Online PSC

VV

VV

W

W

W

VV

Online PSC

W

W

W

VV

vlzD.1.3.a, D.1.3.b.1-3
nátěry obnažené výztuže
předpoklad
10
Součet

Injektáž trhlin š přes 2 do 5 mm v ŽB kcích tl přes 200
do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně
vrtů

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Otryskání sanovaných kontrukcí pískem

□tryskáni sanovaných kontrukcí piskem

vizD.1.3.a, D.1.3.b.1-3
33
Součet

Vyplnění spár zdivá z lomového kamene maltou
cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním
Vyplněni spár dosavadních konstrukcí zdivá cementovou maltou s

vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdivá z lomového kamene
s vyspárováním

vizD.1.3.a, D.1.3.b.1-3
přespárování kam zdivá
3, 5*4,9

Součet

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10
mm

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn,
tloušťky do 10 mm

httosMiodmínkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/985311111

Poznámka k položce:

Přesný potřebný rozsah a daný typ reprofilační malty bude stanoven
zhotovitelem na místě dle potřeb stavby

vlzD.1.3.a, D.1.3.b.1-3
předpoklad
10
Součet

 

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
httos://oodmmkv.ursxz/item/CS URS 2023 01/985321111

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 1 00 m2 tl 250 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy Jednotlivě
do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

https://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/564871011

viz D.1.3.a, D.1.3.b.1-3
obnova podki. kom.
3*5

Součet

httos://oodmlnkv.urs.a/ltem/CS URS 2023 01/465513227

viz D.1.3.a, D.1.3.b.1-3
nové dlažby propustek
1,5*4,9
opevněni kolem

(1 1 ,4+7,1 )*1 ,1

Součet

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k
cenám za urovnáni viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg

httos://oodmlnkv.urs.cz/ttem/CS URS 2023 01/462519002

vlzD.1.3.a, D.1.3.b.1-3
za prahem
(1,1+2,7)’1,1

Součet

Prolití vrstvy z lomového kamene maltou MC 25

Prolití konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene cementovou

maltou MC-25

https://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/464451114

viz D.1.3.a, D.1.3.b.1-3
prahy
5,584*0,1

Součet

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s

vyspárováním tl 250 mm pro hráze

Online PSC

VV

VV

VV

w

K 1464451114

D 6

K |628195rT
pp

-

vv

vv

vv

D 9

D 5

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis Cenová soustavaMJ

p

6 312,28

2 260,60 CS ÚRS 2023 0124 K 997013655 11,303 200,00t

pp

336,20 CS ÚRS 2023 01Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km25 K 997221551 50,94t

PP

1 048,74 CS ÚRS 2023 01K 99722155926 92,400 11,35t

pp

651,32 CSÚRS 2023 0127 K 997321511 4,703 138,49t

pp

2 015,42 CS ÚRS 2023 0128 K 997321519 30,6165,842t

PP

29 K 998332011 53,933 140,00t

pp

Online PSC

Práce a dodávky PSV 2 093,52

2 093,52

2 093,52 CS ÚRS 2023 01K 78381310130 33,000 63,44m2

pp Penetračnl nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický

Online PSC

P
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92,400

92,400

4,703
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Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním Příplatek k ceně za každý další I započatý 1 km přes í km

W
W

w

w

vv

vv

vv

w

w

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením
a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 OS 04

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Přesun sutě
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a

kameni kód odpadu 17 05 04

Online PSC

VV

w

w

w

Online PSC

VV

VV

W

Online PSC

VV

VV

W

Online PSC

W

W

VV

VV

Dokončovací práce - nátěry
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových
povrchů

Online PSC

W

VV

VV

VV

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje zainjektovánl a zapravenl vzniklých trhlin vhodným
způsobem a materiálem (např. Stebllcem). Přesná specifikace této
technologie nebo užitých materiálu bude stanovena na místi
zhotovitelem dle potřeb stavby.

vlzD.1.3.a,D.1.3.b.1-3

ošetření trhlin
předpoklad
5

Součet

https://nodmlnkv.urs.cz/ltem/C5 UfíS 2023 01/783813101

Poznámka k položce:

Přesná specifikace použitého materiálu bude zvolena na místě
zhotvitelsm dle potřeb stavby.

vizD.1.3.a, D.1.3.b.1-3
penetrace spoj, materiálem

33
Součet

Přesun hmot

| Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.
dopravní vzdálenost do 500 m

httosMiodmlnkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/S9B332011

hHos://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS UfíS 2023 01/997221551

vizD. 1.3.8, D.1.3.b.1-3
"podklad kom. "6, 6

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

sypkých materiálů

hHns://DOdmlnkv.urs.cz/ltem/CS UfíS 2023 01/997221559

vizD.1.3.a, D.1.3.b.1-3
odvoz na skládku do 1 5km
6,6*14

Součet

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu
do 1 km

httns://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS UfíS 2023 01/997013655

vizD.1.3.a, D. 1.3.b. 1-3
4,703+6,6

Součet

httos://nodmmkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/997321511

vizD.1.3.a, D.1.3.b.1-3
odvoz na skládku
"pův dlažby"4,703
Součet

Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a

vybouraných hmot po suchu
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením
a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za

každý další I započatý 1 km přes 1 km

httos://nodmlnkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/997321519

viz D.1.3.a, D.l.3.b.1-3
odvoz na skládku do 1 5km
4,703*14

Součet

7 550,62

7 55O,62|CS ÚRS 2023 01

□ 997

D 998

D 783

d PSV

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

k.ú. Loučka 11.6. 2023

Zadavatel:

28597044

28597044

Poznámka:

Cena bez DPH 44 652,94

Cena s DPH 54 030,06
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KSO:
Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

47155558

CZ47155558

Výše daně

9 377,12

0,00

dph základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

44 652,94

0,00

Uchazeč:

SISKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 1 - Vodohospodářská část

Soupis:

SO 04 • Kácení a výsadba

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

k.ú. LoučkaMísto: Datum: 11.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 652,94

HSV - Práce a dodávky HSV 44 652,94

37 895,141 - Zemní práce

997 - Přesun sutě 6 757,80
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Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 1 - Vodohospodářská část

Soupis:

SO 04 - Kácení a výsadba



SOUPIS PRACÍ

k.ú. LoučkaMísto: Datum: 11. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis Množství Cenová soustavaMJ

Náklady soupisu celkem 44 652,94

Práce a dodávky HSV 44 652,94

37 895,14

4 796,69 CS ÚRS 2023 011 K 111251103 367,000 13,07m2

PF

785,88 CS ÚRS 2023 012 K 112101101 4,000 196,47kus

PF

352,84 CS ÚRS 2023 013 K 112101102 1,000 352,84kus

PF

1 557,76 CS ÚRS 2023 014 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 4,000 389,44

pp

736,95 CS ÚRS 2023 01K 1122511025 1,000 736,95kus

pp

132,04 CS ÚRS 2023 016 K 162201401 4,000 33,01kus

pp

177,50 CS ÚRS 2023 017 K 162201402 kus 1,000 177,50

pp

1 963,12 CS ÚRS 2023 01K 162201411 490,788 kus 4,000

pp

Online PSC
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Online PSC
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Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru
přes 100 do 300 mm

httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/112251101

VÍZ B. TZ, C.4
4

Součet

Zemní práce

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 1 00

mm i s kořeny sklonu terénu do 1 :5 z celkové plochy
přes 500 m2 strojně

Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1 5 při
celkové ploše pres 500 m2

httDs://oodmlnkvursxz/item/CS URS 2023 01/111251103

Viz B. TZ, C.4

367

Součet
 

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100

do 300 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 100 do 300 mm

httos://Dodmlnkv.urs.C2/ítem/CS URS 2023 01/112101101

viz B.TZ, C.4

4

Součet

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300

do 500 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 300 do 500 mm

httos://oodmlnkv.urs.cz/ítem/CS URS 2023 01/112101102

viz B.TZ, C.4

1

Součet

Odstraněni pařezů průměru přes 300 do 500 mm

Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru
přes 300 do 500 mm

https://0odmlnkv.urs.c4/ltem/CS URS 2023 01/112251102

víz B. TZ, C.4

1
Součet

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km
D kmene přes 1 00 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou do 1 000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100
do 300 mm

httos://iiodmlnkv.urs.a/item/CS URS 2023 01/162201401

víz B. TZ, C.4
4
Součet

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km
D kmene přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou do 1 000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300
do 500 mm

httDs://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/162201402

viz B, TZ, C.4

1

Součet

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1

km D kmene přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do

300 mm

Mtos://podminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/162201411

AuruL s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900

I rx rvia i ia

s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900
fMnmni ia

Stavba:
VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 1 - Vodohospodářská část

Soupis:

SO 04 - Kácení a výsadba

D 1

d HSV

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Cenová soustavaPopis MJ

1 037,99 CSÚRS 2023 019 K 162201412 1,000 1 037,99kus

pp

405,96 CS ÚRS2023 0110 K 162201421 101,49kus 4,000

pp

390,37 CSÚRS 2023 0111 K 162201422 kus 1,000 390,37

PP

20 185,00 CS ÚRS2023 01K 16230150112 m2 367,000 55,00

PP

94,08 CSÚRS 2023 0113 K 162301931 kus 56,000 1,68

pp

90,86 CS ÚRS2023 01K14 162301932 kus 14,000 6,49

pp

156,24 CS ÚRS2023 01K15 162301951 kus 56,000 2,79

pp

196,00 CSÚRS 2023 0116 K 162301952 14,000 14,00kus

pp

224,00 CS ÚRS2023 0117 K 162301971 kus 56,000 4,00

PP

56,000
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Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů
listnatých D kmene přes 1 00 do 300 mm ZKD 1 km

Příplatek k vodorovnému přemístění větvi stromů
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

14,000

14,000

56,000

56,000

56,000

56,000

14,000

14,000

4,000

4,000

367,000

367,000

4,000
4,000

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m

přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

1,000
1,000

Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m

přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

1,000

1,000

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV

W

VV

Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou do 1O0O m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších I započatých 1000 m

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC

VV

VV

W

W

Online PSC

VV

W

W

Online PSC

VV

VV

VV

Online PSC

VV

W

VV

VV

Online PSC

VV

VV

VV

Online PSC

VV

VV

VV

W

Online PSC

VV

W

W

Online PSC

VV

W

VV

VV

Mtos://BQdmlnkv.urs.a/ltem/CS URS 2023 01/162301951

vízB.TZ, C.4.1
odvoz na skládku do 1 5 km
4*14

Součet

Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších I započatých 1000 m

přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300

mm

httos://oodmlnkv.urs.a/item/CS URS 2023 01/162301931

VÍZB, TZ, C.4
odvoz na skládku do 1 5 km
4*14
Součet

httos://Dodmlnkv.urs.ci/ltem/CS URS 2023 01/162301971

VÍZ B. TZ, C.4

odvoz na skládku do 15 km
4*14

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších l započatých 1000 m

přes 1000 m větvi stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500

mm

httos://oodmlnki/.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162301932

víz B. TZ, C.4
odvoz na skládku do 15km
1*14
Součet

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162301952

VÍZ B.TZ, C.4.1
odvoz na skládku do 1 5km
1*14
Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes
100 do 300 mm ZKD 1 km

Online PSC

W

W

W

W

httDs://oodmlnkv.ur$.cz/ltem/CS URS 2023 01/162201421

VÍZB. TZ, C.4
4

Součet

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do
500 mm

viz B. TZ, C.4
4
Součet

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1

km D kmene přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do
500 mm

https://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/162201412

VÍZ B.TZ, C.4
1

Součet

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 1 00 do

300 mm

httos://DOdmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/162201422

viz B.TZ, C.4

1
Součet

Vodorovné přemístěni křovin do 5 km D kmene do 100
mm

Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na

vzdálenost do 5 000 m

https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/162301501

viz B.TZ, C.
přemístění na místo likvidace
367

Součet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

56,000

18 kus 111,86 CS ÚRS 2023 0114,000 7,99

PP

19 K 184818231 kus 10,000 4 500,00 CS ÚRS 2023 01450,00

pp

6 757,80

20 K 997013R1 22,526t 300,00 6 757,80

pp
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14,000

14,000

0,848

0,785

0,500

1,200

18,350

22,526

10,000

10,000

0,500
0,343

VV

W

VV

VV

VV

VV

W

w

VV

VV

VV

w
VV

Online PSC

W

W

VV

Online PSC

W

W

VV

VV

Součet
'příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes
300 do 500 mm ZKD 1 km

Přesun sutě
Poplatek za uiožení dřevěného bioodpadu na skládce
(skládkovné)
Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné)

viz B.TZ, C.4
pařezy na skládku
4*0,5*0,5*0, 5*1
1*0,7*0,7*0, 7*1
větve
1 *0,5*1 ,0

4*0,3*1,0

kmeny
4*0,15*0,15*3,14*3

1*0,25*0,25*3,14*4
křoviny
367*0,05

Součet

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších I započatých 100O m
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

httBS://oodmM<v.urs.ez/ltem/CS URS 2023 01/162301972
viz B. TZ, C.4

odvoz na skládku do 1 5km
1*14

Součet

Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky
do 2 m

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300
mm

httBs://podminkv.urs.Ci/ltem/CS URS 2023 01/134818231
VÍZ C.4

10
Součet

D 997

VV

K 162301972

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

k.ú. Loučka 11.6.2023

Zadavatel:

28597044

28597044

Poznámka:

1 214 054,62Cena bez DPH

1 469 006,09Cena s DPH
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KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

47155558

CZ471 55558

dph základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

254 951,47

0,00

Základ daně

1 214 054,62

0,00

Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Uchazeč:

SISKO spol. s r.o.

Stavba:
VN Loučka ■ odbahnění

Objekt:

UČ 2 - Dopravní část

Soupis:

SO 05 - Úprava komunikace

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: k.ú. Loučka Datum: 11.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 214 054,62

HSV - Práce a dodávky HSV 1 214 054,62

1 - Zemní práce 77 779,90

5 - Komunikace pozemní 1 086 066,24

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránl 46 232,20

998 - Přesun hmot 3 976,28
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Aurwu s.r.o.,

Jungmannova
153/12,77900

I rima

AbPUL s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900
ftlnm/M i/*

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 2 - Dopravní část
Soupis:

SO 05 * Úprava komunikace



SOUPIS PRACÍ

k.ú. LoučkaMísto: 11.6.2023Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 214 054,62

Práce a dodávky HSV 1 214 054,62

77 779,90

12 540,00 CS ÚRS 2023 011 K 121151103 m2 228,000 55,00

PP

8 892,00 CS ÚRS 2023 012 K 162651111 130,00m3 68,400

pp

24 624,00 CS ÚRS 2023 013 K 171201231 t 123,120 200,00

pp

31 723,90 CS ÚRS 2023 014 K 181951112 m2 1 379,300 23,00

pp

1 086 066,24

38 400,00 CSÚRS 2023 015 K 564851111 m2 240,000 160,00

pp

534 175,30 CS ÚRS 2023 01K6 565155121 1 379,300 387,28m2

pp

1 140,000
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228,000

228,000

239,300

1 379,300

240,000
240,000

68,400

68,400

1 379,300

1 379,300

123,120
123,120

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo OKS) ti 70 mm š přes 3 m

Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Zemni práce

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm

strojně

Online PSC

VV

vv
vv

vv

Online PSC

VV

VV

VV

vv

Online PSC

W

VV

VV

VV

w

Online PSC

W

W

VV

VV

vv

Online PSC

W

W

VV

VV

Online PSC

W

W

W

VV

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3
m, po zhutnění tl. 70 mm

httos://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/565155121

vizD.2.1.a, D.2.1.b.1-5
380*3,0

sjezdy,napojeni
1 0,5+3,8+1 9+34+15+14+23+1 20
Součet

Sejmutí omlce strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

httns://oodmlnkv.urs.cz/!tem/CS URS 2023 01/121151103

viz D.2.1.S, D.2.1.b.1-5
sejmutí dmu z místa krajnice
0,3*2*380

Součet

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3

000 do 4 000 m

https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162651111

vlzD.1.2.a, D.1.2.b.1-4
odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
drn
228*0,3

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04

httos://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/171201231

viz D.2.1.a, D.2.1.b.1-5
předpoklad tabulkové objemové hmotnosti 1800 kg/m3
68,4*1,8

Součet

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
https://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/181951112

vizD.2.1.a,D.2.1.b.1-5

pod konstrukcí cesty

1379,3

Součet

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě šD plochy přes 100 m2 tl 150

mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutněni tl. 150 mm

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/564851111

vizD.2.1.a, D.2.1.b.1-5
podkladní vrstvy pro napojení na stav, cestu
120*2
Součet

worui. s.r.o.,

Jungmannova
153/12,77900
niAm/M i/*

auikul s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900
DlnmAi m

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 2 - Dopravní část

Soupis:

SO 05 - Úprava komunikace

D 5

D 1

D HSV

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

7 K 569831111 20 900,00 CS ÚRS 2023 01m2 190,000 110,00

pp

8 1m3 1 090,00 41 420,00

p

vv

9 K 571904111 4 360,50 CSÚRS 2023 01m2 190,000 22,95

pp

10 K 573111115 25 572,22 CS ÚRS 2023 01m2 1 379,300 18,54

PP

1 140,000

11 K 573211107 23 448,10 CSÚRS 2023 01m2 1 379,300 17,00

pp

1 140,000

12 K 577134221 397 790,12 CSÚRS 2023 01m2 1 379,300 288,40

pp

1 140,000

46 232,20

13 K 912211111 644,14 CSÚRS 2023 01kus 2,000 322,07

PP

14 744,00 CSÚRS 2023 01kus 372,00

15 K 914111111 276,23 CS ÚRS 2023 01kus 1,000 276,23

PP

16 M 40445616 značky upravujíc! přednost P6 900mm retrorefíexní kus 2 057,00 CSÚRS 2023 011,000 2 057,00

17 K 914511111 356,40 CS ÚRS 2023 01kus 1,000 356,40

pp
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239,300

1 379,300

2,000

2,000

38,000

38,000

239,300

1 379,300

239,300

1 379,300

190,000
190,000

1,000

1,000

1,000

1,000

W

W

W

W

vv

pp

vv

vv

w

190,000

190,000

38,000

2,000

2,000

2,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tr. II tl
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Online PSC

VV

VV

W

W

VV

Online PSC

VV

VV

W

Online PSC

W

VV

VV

W

W

Online PSC

W

VV

VV

VV

Online PSC

W

VV

VV

VV

W

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 1 00 mm

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtl tl. 100 mm

hUD$://oodmlrkv.urs.cz/)tem/CS URS 2023 01/569831111

vizD.2.1.a, D.2.1.b.1-5
380*2*0,25

Součet

Dosypání Štěrkodrtl
Dosypání štěrkodrti se zhutněním
Poznámka k položce:
Součásti položkyje i dodávka materiálu
vlzD.2.1.8, D.2.1.b.1-5
dosyp štěrkodrt

doplnění podkladů pod krajnicí - dle potřeb a aktuálního místa

předpoklad
0,05*2*380

Součet
 

Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým pres
15 do 20 kg/m2

značky upravující přednost P6 900mm retrorefiexnl
specifikace k pol.91 4111111
1
Součet

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s

betonovým základem
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,6 m do betonového
základu

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem
drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2

httos://podmlnlcv.urs.a/ltm/CS URS 2023 01/571904111

vizD.2.1.a, D.2.1.b.1-5
380’2’0,25

Součet

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství
2,5 kg/m2
Postřik Infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v

množství 2,50 kg/m2

httos://oodmlnkv.urs.g/ltem/CS URS 2023 01/573111115

viz D.2.1.a, D.2.1.b.1-5
380’3,0

sjezdy,napojení
10,5+3,8+19+34+15+14+23+120

Součet
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30
kg/m2
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v

množství 0,30 kg/m2
httos://Dodmínkv.urs.g/ltem/CS URS 2023 01/573211107

viz D.2.1.S, D.2.1.b.1-5
380*3,0

sjezdy,napojení
10,5+3,8+19+34+15+14+23+120

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po

zhutnění tl. 40 mm

https://podmlnkv,urs.g/ltem/CS URS 2023 01/577134221

vizD.2.1.a, D.2.1.b.1-5
380*3,0

sjezdy,napojení
10,5+3,8+19+34+15+14+23+120

Součet

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Montáž směrového sloupku silničního plastového
prosté uložení bez betonového základu
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením
bez betonového základu silničního
httDs://Dodmlnkv.urs.g/item/CS URS 2023 01/912211111

vlzD.2.1.a, D.2.1.b,1-5

Z11g
2

Součet

sloupek směrový silniční plastový 1,2m

sloupek směrový silniční plastový 1,2m

specifikace k pol.91221 11 1 1
2

Součet

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
objímkami na sloupek nebo konzolu
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na

sloupky nebo konzoly

httns://BQdmlnkv.urs.cz/ítem/CS URS 2023 01/914111111

vizD.2.1.a, D.2.1.b.1-5

SDZ P6
1

Součet

Online PSC

VV

W

VV

VV

M ^40445158
pp

VV

vv

vv

Online PSC

VV

W

W

K |569831R2
PP

D 9

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

1058,00 CS ÚRS 2023 0118 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 1 058,00

1 153,60 CS ÚRS 2023 0119 K 915491211 144,208,000m

pp

□kus 71,40 1 153,82

3 840,00 CS ÚRS 2023 01K21 916131213 12,000 320,00m

pp

2 101,61 CS ÚRS 2023 0122 171,70m

1 757,40 CS ÚRS 2023 0123 K 919732211 15,000 117,16m

pp

2 600,00 CS ÚRS 2023 0124 K 935113212 4,000 650,00m

pp

Online PSC

P

25 kus 7 9 75,00 15 950,00

26 kus 6 270,00 12 540,00

Přesun hmot 3 976,28

3 976,28 CS ÚRS 2023 0127 K 998225111 56,804 70,00t

PP

Online PSC

Strana 28 z 42

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

Osazení vodícího proužku z betonových desek do
betonového lože ti do 100 mm š proužku 250 mm

2,000

2,000

16,160

16,160

Styčná spára napojení nového živičného povrchu na

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

15,000

15,000

12,000

12,000

12,240

1,000

1,000

PP

w
vv

vv

1,000

1,000

12,000

12,000

12,240

4,000

4,000

2,000

2,000

2,000

2,000

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s

boční operou do lože z betonu prostého

8,000
8,000

16,160

Osazeni vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek ti. do

120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením
spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až
100 mm šířka proužku 250 mm

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu

httos://oodmlnkv.urs.a/item/CS URS 2023 01/998225111

Online PSC

W

W

VV

VV

Online PSC

W

W

VV

VV

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opérou z betonu
prostého, do lože z betonu prostého
httns://nodmínkv,urs.ci/ítem/CS URS 2023 01/916131213

vizD.2.1.a, D.2.1 ,b.1-5

nad propustkem
5+7

Součet

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

obrubník betonový silniční Í000x150x250mm
spec, k pol.916131213
12

Součet
12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

hnns://nodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/914511111

vviz D.2.1.a, D.2.1.b.1-5
SDZ P6
1

Součet

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm

včetně prořezání spáry
https://10dmlnkv.urs.c2/ltem/CS URS 2023 01/919732211

viz D.2.1.8, D.2.1.b.1-5
napojení polní cesty na stáv. cestu
15
Součet

Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím
roštem šířky přes 200 mm

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes
200 mm

httos://oodminkv.urs.c2/ítem/CS URS 2023 01/935113212

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje I přípravné práce pro osazeni dle potřeb na místě, jako
např prohrábnutí rýhy stávající podkladn í vrstvy apod., včetně
manipulací s materiálem,

viz D.2.1.a, D.2.1.b.1-5
odvodňovací žlab

4

Součet

žlab odvodňovací TZD-Q 450/420/2000

žlab odvodňovací TZD-Q 450/420/2000

specifikace k pol.9351 13212
2

Součet

rošt litinový pro zatíženi D400

rošt litinový 2000x300 mm pro odvodňovací žlab

specifikace k pol.9351 1 321 2
2

Součet

httDs://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/915491211

viz D.2.1.a, D.2.1.b.1-5
přidlažba okolo odvodňovacího žlabu
4*2

Součet

přidlažba silniční betonová 500x250x80

přidlažba silniční betonová 500x250x60

specifikace k pol.91 5491211
ztratné 1%
8/0,5*1,01

Součet

sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

specifikace k pol.91451 1 1 1 1

1
Součet

Online PSC

W

W
VV

vv

M \592 17031

PP

w

w

vv

vv

w

w

w

vv

M \5922749R1
pp

w

w

w

M \5922749R2
pp

vv

vv
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Online PSC

W
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vv

20 | M \592294R1
PP

vv

vv

vv

vv
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

k.ú. Loučka 11.6. 2023

Zadavatel:

28597044

28597044

Poznámka:

Cena bez DPH 858 611,59

Cena s DPH 1 038 920,02
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KSO:
Místo:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

47155558

CZ47155558

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Výše daně

180 308,43

0,00

Základ daně

858 611,59

0,00

Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Uchazeč:

SISKO spol. s r.o.

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 2 - Dopravní část

Soupis:

SO 06 - Parkovací plocha

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

k.ú. Loučka Datum: 11.6.2023Místo:

Projektant:Zadavatel:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

858 611,59Náklady stavby celkem

858 611,59HSV - Práce a dodávky HSV

187 403,251 - Zemní práce

170 714,572 - Zakládání

5 ■ Komunikace pozemní 374 757,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 65 139,41

998 - Přesun hmot 60 596,66
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AtjruL s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900

mlptul s.r.o.,

Jungmannova
153/12,77900
AlAmm i/*

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 2 - Dopravní část

Soupis:

SO 06 - Parkovací plocha



SOUPIS PRACÍ

Místo: k.ú. Loučka Datum: 11.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
858 611,59

Práce a dodávky HSV 858 611,59

187 403,25

1 K 1121151113 9 600,00 CS ÚRS 2023 01m2 384,000 25,00

FF

2 K 122252203 m3 218,562 36 062,73 CSÚRS 2023 01165,00

PF

3 K 162651111 m3 32 081,52 CS ÚRS 2023 01267,346 120,00

PF

57,600

4 K 167151111 m3 209,746 11 372,43 CS ÚRS 2023 0154,22

PF

K5 171201231 t 481,223 86 620,14 CS ÚRS 2023 01180,00

PF

6 K 174151101 1 370,27 CS ÚRS 2023 01m3 8,816 155,43

pp
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209,746

267,346

209,746
209,746

481,223

481,223

384,000

384,000

169,667

40,425

8,470

Online PSC

VV

W

W

VV

VV

w

w

Online PSC

VV

Online PSC

VV

W

VV

VV

W

W

Online PSC

VV

w
VV

VV

Online PSC

W

VV

VV

VV

Online PSC

W

VV

VV

W

W

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04
https://oodminkv.urs.c2/ltem/CS URS 2023 01/171201231

viz D.2.2.a, D.2.2.b.1-3
předpoklad tabulkové objemové hmotnosti 1800 kg/m3
267,346*1,8
Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
Zásyp sypaninou zjakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

httDs://oodminkv.urs.c2/ltem/CS URS 2023 01/174151101

viz D. 2. 2.a, D.2.2.b.1-3

aukul s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900

Auruu s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900

Zemní práce

Sejmutí ornlce plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm

strojně
Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy
do 200 mm

https://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/121151113

viz D.2.2.S, D.2.2.b.1-3
sejmutí drnu

(215+146+23)
Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a

dálnice v hornině třídy těžitefnostl I objem do 100 m3
strojně

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silníce a dálnice strojně v

hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/122252203

viz D.2.2.S, D.2.2.b.1-3
výkop pro konstrukce
10,3*29,95*0,55
4,9*15*0,55

"napoj."7,7’2*0,55
Součet

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3
000 do 4 000 m

https://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/162651111

viz D.2.2.a, D.2.2.b.1-3
odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
dm
384*0,15

výkop

218,562-8,816

Součet

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

httpsMzodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/167151111

vlzD.2.2.a, D.2.2.b.1-3
odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
výkop
218,562-8,816

Součet

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 2 - Dopravní část

Soupis:

SO 06 - Parkovací plocha

D 1

d HSV

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis Cenová soustavaMJ

w

501,41 CS ÚRS 2023 01K 1814511217 m2 38,570 13,00

PP

166,89 CS ÚRS 2023 018 kg 140,00

9 627,87 CS ÚRS2023 01K 1819511129 381,000m2 25,27

pp

358,000

170 714,57

9 688,25 CS ÚRS 2023 0110 K 213141112 397,385 24,38m2

pp

15 583,46 CS ÚRS 2023 0111 M 69311081 m2 456,993 34,10

pp geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

21 657,21 CS ÚRS 2023 0112 K 213311131 19,869m3 1 090,00

pp

13 K 213311R 59,608 890,00 53 051,12m3

pp

K 213311R214 79,477 890,00 70 734,53m3

PP

374 757,70

66 660,00 CS ÚRS 2023 0115 K 564851111 404,000 165,00m2

pp

358,000

75 180,00 CSÚRS 2023 0116 K 564952111 m2 358,000 210,00

pp
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456,993
456,993

59,608

59,608

46,000

404,000

19,869

19,869

1,192
1,192

23,000
381,000

8,816
8,816

VV

vv

VV

308,485
73,500

15,400

397,385

79,477

79,477

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2

výsevem včetně utaženi lučního v rovině nebo na svahu do 1 5

W

VV

VV

VV

W

W

W

W

VV

W
w

w

38,570

38,570

1,192

Online PSC
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VV

VV

W

Online PSC
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W

W

W

VV

VV

Online PSC
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W

VV

W

VV

VV

Online PSC

W

W

W

W

VV

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150
mm

 _

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutnění tl. 150 mm

httos://DOdmlnkv,urs.ci/ltem/C5 URS 2023 01/564851111

vlzD.2.2.e, D.2.2.b.1-3

213+145
napojení na stav, cestu
2*23

Součet

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZKtl
150 mm

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s

rozprostřením a s hutněním, po zhutněni tl. 150 mm

zpětný zásyp okolo kontrukce vhodným materiálem z výkopu,
pro následné osetí
0,08'110,2

Součet

Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v

rovině a ve svahu do 1:5

specifikace kpol.213141112
397,385*1,15

Součet

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného
frakce 0 až 4 mm

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drobného drceného, frakce 0 •

4 mm

https://Dodmlnkf.urs.cz/item/CS URS 2023 01/213311131

viz D.2.2.a, D.2.2.b.1-3
sanace pláně
397,385'0,05

Součet

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného
frakce 0 až 32 mm

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 0 -

32 mm

viz D.2.2.a, D.2.2.b.1-3
svrchní vrstva tl. 150mm
sanace pláně
397,385*0,15

Součet

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného
frakce 0 až 63 mm

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 0 -

63 mm

vizD.2.2.a, D.2.2.b.1-3
spodní vrstva tl. 200mm
sanace pláně
397,385*0,2

Součet

httDsModmlnkv.urs.a/item/CS URS 2023 01/181451121

vizD.2.2.a, D.2.2.b,1-3

zatravněni dosypaných ploch
0,35*110,2

Součet

osivo směs travní krajinná-rovinná

osivo směs travní krajinná-rovinná

specifikace k pol.181411121
38,57'0,03*1,03

Součet

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
https://podmlnkv.urs.ai/ltem/CS URS 2023 01/181351112

vlzD.2.2.a, D.2.2.b.1-3
pod konstrukcí cesty

213+145
napojení na stáv. cestu
23

Součet

Zakládání

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 š přes 3 do 6 m

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, eeparační, odvodňovací, ochranné,

výztužné nebo protlerozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3

do 6 m

https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/213141112

vizD.2.2.a, D.2.2.b.1-3
sanace pláně
10,3*29,95

4,9'15

"napoj. "7,7*2
Součet

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PES 300g/m2

Online PSC
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



Kód Popis MJ Cenová soustava

17 K 596212353 5 600,00 CS ÚRS 2023 01m2 17,500 320,00

pp

18 M 59245020 7 021,00 CS ÚRS 2023 01m2 17,500 401,20

19 K 596412212 99 334,07 CS ÚRS 2023 01m2 340,500 291,73

pp

358,000

20 117217,13 CSÚRS202301m2 344,25

21 m2 11,00 3 745,50

p

358,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 139,41

K22 916131213 42 976,00 CS ÚRS 2023 01134,300 320,00m

pp

90,000

23 15 762,06 CS ÚRS 2023 01171,70m

24 M 59217029 6 401,35 CS ÚRS 2023 0144,300 144,50m

60 596,66

25 K 998223011 60 596,66 CS ÚRS 2023 01417,908t 145,00

pp

Online PSC
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-17,500
340,500

340,500

340,500

340,500

340,500

44,300

134,300

91,800

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací
strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 8

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl, 80 mm do 300 m2

Online PSC
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W

Online PSC
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VV

VV
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Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní
vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky objektu
hUns://oodmlnkv.urs.a/ltem/CS URS 2023 01/998223011

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s

boční opěrou do lože z betonu prostého

httos://Dodmínkv.urs.cz/ttem/CS URS 2023 01/564952111

vlzD.2.2.a, D.2.2.b.1-3
MZK

213+145
Součet

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací
strojně tl 80 mm pl do 300 m2

httcsJ/oodminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2023 01/596212353

viz D. 2.2.a, D.2.2.b.1-3
místo ZTP
3,5*5

Součet
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm

’

přírodní
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
spec, k pol.596212353
17,5
Součet

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních
komunikaci tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikaci
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním
spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl, 80 mm, pro plochy
přes 100 do 300 m2
httBs://Dodminkv,urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/596412212

viz D.2.2.a, D.2.2.b.1-3
stání

213+145
odpočet místa ZTP
-17,5

Součet

dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm
dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm
spec, k pol.596412212
340,5

.Součet
Vyplnění otvorů vegetační dlažby
Vyplnění otvorů vegetační dlažby

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje vyplněni a vyspárován! vegetační dlažby včetně
kompletní dodávky potřebného materiálu. Jedná se o zatravňopvací
vrstvu z vhodné zeminy promíchaně s travním semenem, se zhutněním a

rozprostřením tak, aby zemina byla o 20 mm výše než nášpalná plocha
dlažby.

viz D. 2.2.a, D.2.2.b.1-3
stání

213+145
odpočet místa ZTP
-17,5

Součet

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu
prostého, do lože z betonu prostého
https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/916131213

viz D.2.2.a, D.2.2.b.1-3
obrubníky
70,7+5,3+14

nájezdový
29,3+15

Součet

obrubník betonový silniční 1000xl50x250mm

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

spec.kpol.916312213
prenásobeno
90
Součet
90*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
obrubník betonový silniční nájezdový
1000x150x1 50mm
obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
spec, k pol.916312213
44,3

Součet

Online PSC

VV

VV

W

w

VV

VV

M ^59246016
pp

VV

w

w

K I599900R1
pp"

Online PSC

VV

VV

W

W

VV

VV

Ha 59217031

PČ Typ

D 9

D 998

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

k.ú. Loučka 11.6.2023

Zadavatel:

28597044

28597044

Poznámka:

Cena bez DPH 43 145,45

Cena s DPH 52 205,99
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KSO:
Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

47155558

CZ471 55558

Výše daně

9 060,54

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

dph základní

snížená

Základ daně

43145,45

0,00

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Uchazeč:

SISKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 2 - Dopravní část

Soupis:

SO 07 - Úprava kontejnerového stání

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: k.ú. Loučka Datum: 11.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 43 145,45

HSV - Práce a dodávky HSV 43 145,45

1 - Zemní práce 9 364,97

2 - Zakládání 8 758,71

5 - Komunikace pozemní 14 906,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 608,07

998 - Přesun hmot 3 507,30
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AIjKUL S.T.O.,

Jungmannova
153/12, 77900

MkjruL s.r.o.j

Jungmannova
153/12, 77900

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 2 - Dopravní část

Soupis:

SO 07 - Úprava kontejnerového stání



SOUPIS PRACÍ

Místo: k.ú. Loučka 11.6. 2023Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Cenová soustavaPopis

Náklady soupisu celkem 43 145,45

Práce a dodávky HSV 43 145,45

9 364,97

385,00 CS ÚRS 2023 011 K 121151113 15,400 25,00m2

pp

1 910,97 CS ÚRS 2023 01K2 122252203 10,780 177,27m3

pp

1 530,25 CS ÚRS 2023 013 K 162651111 12,242 125,00m3

pp

2,310

546,26 CS ÚRS 2023 014 K 167151101 9,932 55,00m3

pp

4 407,20 CS ÚRS 2023 01K 171201231 22,036 200,005 t

PP

131,80 CS ÚRS 2023 016 K 174151101 0,848 155,43m3

pp

vv

0,848VV
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15,400
15,400

22,036

22,036

10,780

10,780

9,932

12,242

9,932

9,932

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Online PSC

VV

W

W

VV

VV

VV

VV

Online PSC

VV

VV

VV

vv

Online PSC

VV

VV

vv

vv

w

Online PSC

VV

VV

VV

W

Online PSC

W

W

VV

VV

Online PSC

W

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 170504
https://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/171201231

Viz D.2.3.a, D.2.3.b.1-2
předpoklad tabulkové objemové hmotnosti 1800 kg/m3
12,242*1,8

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/174151101

viz D. 2.3.a, D.2.3.b.1-2
zpětný zásyp okolo kontrakce vhodným materiálem z výkopu,
pro následné osetí
0,08’10,6

MuruL s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900
nintviAi
AbHUL S.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900
AlrtmrM ir*

Stavba:
VN Loučka - odbahnění

Objekt:

UČ 2 - Dopravní část

Soupis:

SO 07 - Úprava kontejnerového stání

Zemní práce

Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm

strojně
Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše pres 100 do 600 mž, tl. vrstvy
do 200 mm

https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/121151113

viz D.2.3.a, D.2.3.b.1-2
sejmutí drnu
3,5*4,4

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a

dálnice v hornině třídy těžitelnosti i objem do 1 00 m3
strojně

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v

hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/122252203

viz D. 2.3.a, D.2.3.b.1-2
výkop pro konstrukce
3,5'4,4*0,7

Součet

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3

000 do 4 000 m

https://0odminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162651111

viz D.2.3.a, D.2.3.b.1-2
odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
drn
15,4*0,15

výkop
10,78-0,848

Součet

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 do 100 m3
Nakládání, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/167151101

viz D.2.3.a, D.2.3.b.1-2
odvoz přebytku (nevhodné) zeminy na skládku
výkop
10,78-0,848

Součet

D 1

d HSV

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

vv 0,848

7 K 181451121 48,23 CS ÚRS 2023 01m2 3,710 13,00

pp

8 kg 16,10 CS ÚRS 2023 01140,00

K 1819511129 389,16 CS ÚRS 2023 01m2 15,400 25,27

PP

8 758,71

10 K 213141112 375,45 CS ÚRS 2023 01m2 15,400 24,38

pp

11 M 69311081 603,91 CS ÚRS 2023 01m2 17,710 34,10

PP

12 K 213311131 1 095,75 CS ÚRS 2023 01m3 0,770 1 423,05

pp

K 213311R13 m3 2,310 1 240,00 2 864,40

pp

14 K 213311R2 m3 3,080 1 240,00 3 819,20

PP

14 906,40

15 K 564851111 m2 15,400 2 541,00 CSÚRS 2023 01165,00

pp

16 K 564952111 4 662,00 CS ÚRS 2023 01m2 11,100 420,00

pp

17 K 596212353 3 552,00 CSÚRS 2023 01m2 11,100 320,00
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15,400
15,400

15,400

15,400

15,400

15,400

3,080

3,080

W

VV

vv

2,310

2,310

0,770

0,770

11,100

11,100

0,115

0,116

W

VV

vv

vv

vv

17,710
17710

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy pres 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

W

VV

VV

VV

W

3,710

3,710

0,115

Online PSC

VV

VV

VV

W

Online PSC

VV

VV

VV

VV

Online PSC

W

VV

VV

vv

Online PSC

VV

VV

VV

Součet

Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v

rovině a ve svahu do 1:5

Online PSC

W

VV

VV

VV

httBs://DodmlnkvAjrs,a/ltem/CS URS 2023 01/181451121

vlzD.2.3.a, D. 2.3.b. 1-2
zatravnéní dosypaných pioch
0,35*10,6

Součet

osivo směs travní krajinná-rovinná

osivo směs travní krajinná-rovinná

specifikace k pol.181 41 1 121
3,71*0,03*1,03

Součet

Úprava pláně v hornině třídy těžitelností I skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelností I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
httBs://podminkv.ijrs.ci/ltem/CS URS 2023 01/181951112
viz D.2.3.a, D.2.3.b.1-2
pod konstrukcí cesty
15,4

Součet

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

specifikace kpol,213141112
15,4*1,15

Součet

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného
frakce 0 až 4 mm

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drobného drceného, frakce 0 •

4 mm

httBs://Bodmlnkv.urs.a/ltem/CS URS 2023 01/213311131

viz D.2.3.a, D,2,3.b.1-2

sanace pláně
15,4*0,05

Součet

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného
frakce 0 až 32 mm

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 0 -

32 mm

vizD.2.3.a,D.2,3.b.1-2

svrchní vrstva tl. 150mm
sanace pláně
15,4*0,15

Sou čet

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného
frakce 0 až 63 mm

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 0 -

63 mm

vlzD.2.3.a, D.2.3.b.1-2
spodní vrstva tl. 200mm
sanace pláně
15,4*0,2

Součet

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150
mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutnění tl. 150 mm

httDs://Dodmlnkv.urs.g/item/CS URS 2023 01/564851111

vizD.2.3.a, D.2.3.b.1-2
3,5*4,4

Součet

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tí
150 mm

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

httBs://oodmnkv.urs.g/ltem/CS URS 2023 01/564952111
vizD.2.3.a, D.2.3.b.1-2
MZK
3*3,7

Součet

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací
strojně tl 80 mm pl do 300 m2

Online PSC

VV

W

VV

VV

M \00572472
PP

vv

w

vv

Zakládání
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 š přes 3 do 6 m

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné,
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1 :5, šířky přes 3
do 6 m

httos://oodmlnkv.urs.ci/IUm/CS URS 2023 01/213141112

viz D.2.3.e, D.2.3.b.1-2
sanace pláně
3, 5*4,4

Součet

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní PES 300g/m2

D 5

D 2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

pp

4 151,40 CSÚRS 2023 0118 M 59245020 m2 11,100 374,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 608,07

4 340,00 CSÚRS 2023 0119 K 916131213 14,000 310,00m

PF

8,000

1401,07 CSÚRS 2023 0120 171,70m

867,00 CSÚRS 2023 0121 M 59217029 6,000 144,50m

3 507,30

3 507,30 CSÚRS 2023 0122 K 998223011 19,485 180,00t

pp

Online PSC
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8,000
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vv

vv

vv

11,100

11,100

pp

vv

w

w

6,000
14,000

8,160

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s

boční opěrou do lože z betonu prostého

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací
strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 60 mm, s

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

Online PSC

VV

VV

W

Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

httos://oodm!nkv.urs.c!/ltem/CS URS 2023 01/998223011

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z batnnn
prostého, do lože z betonu prostého

httos://oodmlnki/.urs.a/ltem/CS URS 2023 01/916131213

viz D.2.3.a, D.2.3.b.1-2
obrubníky

8
nájezdov
6
Součet

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

spec, k pol.91 631 221 3
přenásobeno

8

Součet
8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

obrubník betonový silniční nájezdový
1000x150x150mm
obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

spec, k pol.916312213

6

Součet

httos://Dodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/596212353

viz D. 2.3.a, D.2.3.b.1-2
3*3,7

Součet
dlažba tvar obdélník betonová 200xl00x80mm
přírodní
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x8Dmm přírodní

spec, k pol.59621 2353
11,1

Součet

Online PSC

VV

vv

vv

vv

w

w

M ^9217031
pp'

vv

vv

vv

w

w

D 9

□ 998

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

k.ú. Loučka 11.6.2023

Zadavatel:

28597044

28597044

Poznámka:

Cena bez DPH 76 000,00

Cena s DPH 91 960,00
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KSO:
Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

47155558

CZ47155558

CC-CZ:
Datum:

dph základní

snížená

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně

15 960,00

0,00

Základ daně

76 000,00

0,00

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Uchazeč:

SISKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

k.ú. LoučkaMísto: Datum: 11.6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 76 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 76 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 34 000,00
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AuruL s.r.o.,

Jungmannova
153/12,77900
PílAm^i i/*

HUKUL s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900

Stavba:
VN Loučka - odbahnění

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Místo: k.ú. Loučka Datum: 11.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SISKO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady 76 000,00

11 soub 1,000 6 000,00

pp

p

2 soub 8 000,00 8 000,00

3 soub 6 000,00 6 000,00

pp

4 soub 5 000,00 5 000,00

PP

p

vv 1,000

□5 soub 1,000 4 000,00

pp Základní rozděleni průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

P

L6 soub 3 000,00 3 000,00

pp Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

P

5 000, 00 17 soub 5 000,00

p

3 000,Óo|8 soub 3 000,00

pp

p

vv 1,000

9 soub 1,000 2 000,00

pp
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2 000,00

2 000,00

15 000,00

4 000,00

1,000

1,000

1,000

1,000

25 000,00

6 000,00

1,000

1,000

1,000

1,000

Inženýrská činnost

Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob
Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob
pohybujících se po staveništi

Zařízení staveniště

Náklady na zřízení staveniště v souladu s ZOV

Poznámka k položce:
odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedenípozemku
do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

1

1,000

1,000

1,000

1,000

ňurvL s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900

tr*

aukul s.r.o.,

Jungmannova
153/12, 77900
rilnmni ir*

Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržbu,
osvětleni, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení
staveniště.

1

Dopravní značení na staveništi

Dopravní značení na staveništi

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje i případné projednán! dopravního značení, řešení
dopravních omezení s ohledem na přístupy k nemovitostem, Jejich
realizaci a oznámení.

1

Zrušení zařízení staveniště

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení
zařízení staveniště

Poznámka k položce:
Náklady na dokumentaci ZS, příprava pro území pro ZS včetně
odstranění materiálů a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízeni
přípojek energií, vlastni vybudování objektů ZS a provizorních
komunikací.

1

Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Geodetické práce při provádění stavby
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při
provádění stavby

Poznámka k položce:
dokumentace zakrývaných konstrukci a liniových staveb geodetickým
zaměřením v papírové a elektronické podobě.

1

Vytýčení stavby včetně inženýrských sítí
Vytýčení stavby včetně inženýrských síti

1

Geodetické práce po výstavbě
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po

výstavbě

_

1

[Dokumentace skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce
dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedeni stavby

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na

dokumentaci staveb v počtu podle SOD a VOP

1

VV

K | 034303000
pp

vv

K 1013254000

vv

K [012204000
pp

w

K 1012303000

W

K Í030001002

w

K 1 039002003

D VRN4

K |04140300R

D VRN1

K Í012203000

Stavba:

VN Loučka - odbahnění

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3
_

K 1030001001

o VRN

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Cenová soustavaKód Popis MJ

p

1 1,000vv

34 000,00

10 K 09000101R soub 1,000 10 000,00 10 000,00

□5 000,0011 soub 5 000,00

12 soub 5 000,00 5 000,00

13 soub 5 000,00 5 000,00

2 000,00soub 2 000,00

PP

15 soub 7 000,00 7 000,00

Poznámka k položce;

P

1,0001vv
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1,000

1,000

1,000

1,000

Náklady na provedeni zkoušek, revizí a měřeni, která Jsou vyžadovány v

technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným
pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být
specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Poznámka k položce:
Náklady na zbudováni, údržbu a zrušeni:
- zabezpečení okrajů konstrukci proti pádu osob
- komunikaci pro pohyb osob ve staveništi
- přechodů přes výkopy
- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou Jinde uvedeny

Ostatní náklady
Opakované slovenl rybí osádky a záchranný transfer
živočichů
Opakované sloven! rybí osádky a záchranný transfer živočichů

1

Havarijní plán

Havarijní plán

1

Povodňový plán

Povodňový plán

1

Ekologický dozor

Ekologický dozor

J
Náklady na vyhotovení fotodokumentace

Náklady na vyhotoveni fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po

ukončeni stavby.

J
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření

w

K |09150330R

PP

vv

K~|09100202R
pp

vv

K |09100303R
PP-'
w

K |09150300R~
pp

vv

K 09150301R

D VRN9
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