

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 11/2024 - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení OV Na Hrázi
 Objekt: 01

Objednatel: SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice
 Zhotovitel: Stavební firma RENO CZ, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 15. 3. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	284 139,00	612 809,00	896 948,00	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	136 837,00	58 764,00	195 601,00	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 337,00	234 765,00	315 102,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 242,00	166 945,00	176 187,00	0,000	0,000
997	Přesun sutě	57 723,00	108 891,00	166 614,00	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	43 444,00	43 444,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 287 942,00	988 138,00	2 276 080,00	0,000	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 593,00	149 115,00	174 708,00	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	38 337,00	111 990,00	150 327,00	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	424 541,00	133 406,00	557 947,00	0,000	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud	18 250,00	60 904,00	79 154,00	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	3 069,00	7 616,00	10 685,00	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	3 105,00	21 850,00	24 955,00	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	204 358,00	57 719,00	262 077,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	135 071,00	70 850,00	205 921,00	0,000	0,000
775	Podlahy skládané	186 088,00	88 879,00	274 967,00	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	24 183,00	21 902,00	46 085,00	0,000	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	194 917,00	178 684,00	373 601,00	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	30 430,00	85 223,00	115 653,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	158 650,00	158 650,00	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	158 650,00	158 650,00	0,000	0,000
	Celkem	1 572 081,00	1 759 597,00	3 331 678,00	0,000	0,000

