
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   11/2024 - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení OV Na Hrázi
Objekt:   01

Objednatel:   SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice
Zhotovitel:   Stavební firma RENO CZ, s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   15. 3. 2024

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV 284 139,00 612 809,00 896 948,00 0,000 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 136 837,00 58 764,00 195 601,00 0,000 0,000

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní 80 337,00 234 765,00 315 102,00 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 242,00 166 945,00 176 187,00 0,000 0,000

997 Přesun sutě 57 723,00 108 891,00 166 614,00 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,00 43 444,00 43 444,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 1 287 942,00 988 138,00 2 276 080,00 0,000 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 593,00 149 115,00 174 708,00 0,000 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 38 337,00 111 990,00 150 327,00 0,000 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 424 541,00 133 406,00 557 947,00 0,000 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud 18 250,00 60 904,00 79 154,00 0,000 0,000

763 Konstrukce suché výstavby 3 069,00 7 616,00 10 685,00 0,000 0,000

764 Konstrukce klempířské 3 105,00 21 850,00 24 955,00 0,000 0,000

766 Konstrukce truhlářské 204 358,00 57 719,00 262 077,00 0,000 0,000

771 Podlahy z dlaždic 135 071,00 70 850,00 205 921,00 0,000 0,000

775 Podlahy skládané 186 088,00 88 879,00 274 967,00 0,000 0,000

776 Podlahy povlakové 24 183,00 21 902,00 46 085,00 0,000 0,000

781 Dokončovací práce - obklady 194 917,00 178 684,00 373 601,00 0,000 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 30 430,00 85 223,00 115 653,00 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 158 650,00 158 650,00 0,000 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 0,00 158 650,00 158 650,00 0,000 0,000

Celkem 1 572 081,00 1 759 597,00 3 331 678,00 0,000 0,000
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