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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů
„Stavební úpravy ulice U Cihelny44

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2024000435
022024
23191

veřejná zakázka malého rozsahu: □ 
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

4209522/0800 
tel.: 38 680 2213
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz 
ID: kjgb4yx

číslo účtu: 
kontaktní údaje:

2. Zhotovitel:
název: VHS technology a.s.
sídlo: Chotějovice 166, 418 04 Světec
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 1885
zastoupený: Ing. Dalimil Kotas na základě Plné moci
ve věcech technických: Ing. M. Panoch
IČO: 27347753
DIČ: CZ27347753
bankovní spojení:  
číslo účtu: 
kontaktní údaje:  
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II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Stavební úpravy ulice
U Cihelny“, tj. výměna sítě vodovodu a kanalizace ve stávající trase včetně přepojení přípojek
v prostoru komunikace a dále obnova konstrukce vozovky v šířce komunikace včetně
odvodnění a chodníků. Dále pak i nové kompletní vedení systému veřejného osvětlení. Součástí
prací je geodetické zaměření skutečného provedení a projektová dokumentace skutečného
provedení.
Provádění díla bude probíhat v souběhu s výměnou STL plynovodu včetně přípojek, nutná
koordinace díla a součinnost se zhotovitelem výměny STL plynovodu.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě které
byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ? ne ?
Název projektové dokumentace: Stavební úpravy ulice U Cihelny
Zpracovatel projektové dokumentace: AP2 projekt s. r.o., IČO: 28149271
Vyhotovení projektové dokumentace: 04/2023

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano ? ne ?

vodohospodářské dílo: ?
školské zařízení: ?

Místo plnění:
České Budějovice, k. ú. České Budějovice 5, pozemky p. č. 1856, 1884, 3683/15, 1818, 1819

III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti

této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak;
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce a montážní práce:

do 254 kalendářních dnů ode dne zahájení
prací

4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení
stavebních prací

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení
díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy
dojde k ukončení závazku jinak než jeho
splněním
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II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Stavební úpravy ulice 

U Cihelny“, tj. výměna sítě vodovodu a kanalizace ve stávající trase včetně přepojení přípojek 
v prostoru komunikace a dále obnova konstrukce vozovky v šířce komunikace včetně 
odvodnění a chodníků. Dále pak i nové kompletní vedení systému veřejného osvětlení. Součástí 
prací je geodetické zaměření skutečného provedení a projektová dokumentace skutečného 
provedení.  
Provádění díla bude probíhat v souběhu s výměnou STL plynovodu včetně přípojek, nutná 
koordinace díla a součinnost se zhotovitelem výměny STL plynovodu. 

 

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě které 

byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

Název projektové dokumentace: Stavební úpravy ulice U Cihelny 

Zpracovatel projektové dokumentace:  AP2 projekt s. r.o., IČO: 28149271 

Vyhotovení projektové dokumentace: 04/2023 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☒ 

školské zařízení:  ☐ 

 

Místo plnění: 
České Budějovice, k. ú. České Budějovice 5, pozemky p. č. 1856, 1884, 3683/15, 1818, 1819 

 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak; 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce a montážní práce:  

do 254 kalendářních dnů ode dne zahájení 
prací  

4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení 
díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy 
dojde k ukončení závazku jinak než jeho 
splněním 

 

 



IV. Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí 8 968 692,70 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ? ne ?

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ? ne ?

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
ano ? ne ?

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ? ne ?

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ? ne ?

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ? ne ?

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ? ne ?

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ? ne ?

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ? ne ?
výše pojištění: min. 5 mil. Kč

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ? ne ?

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII. SOD, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH
za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII. SOD je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění
dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na
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IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 8 968 692,70 Kč bez DPH. 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☒ ne ☐ 

 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ☒  ne ☐ 

 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: min. 5 mil. Kč 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

 ano ☐  ne ☒ 

   

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII. SOD, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH 
za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě porušení povinností daných čl. VIII. SOD je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“ 

 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění 

dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich 
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na 



řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů
provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících
podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli
podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší,
než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i
vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na
provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst.
2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst.
2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo
jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a
ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k
nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit
zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či
opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném
prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho
nabídce v souladu s odst. 32 zadávací dokumentace, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje
objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní

sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění
pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku
účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní
sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění
pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční
prostředky za plnění smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná
v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.
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řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů 
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VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném 
prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho 

nabídce v souladu s odst. 32 zadávací dokumentace, pravdivé. 
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje 

objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní 
sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku 
účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ; 

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní 
sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční 
prostředky za plnění smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná 
v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele. 



IX. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Ing. M. Panoch telefon: 

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Tomáš Kraus telefon: 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato 
smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá 
zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními 
předpisy.

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky 
objednatele verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen ,,VOP“), které byly součástí zadávací 
dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města 
České Budějovice na adrese http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany 
tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty 
seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 4.3.2024, 
č. 342/2024.

Dne________________

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ve Světci dne
Ing.
Dalimil 
Kotas
Ing. Dalimil Kotas

Digitálně podepsal 
Ing. Dalimil Kotas 
Datum: 2024.04.09 
11:25:14+02'00'

na základě Plné moci
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Odbytová cena: 8 968 692,70
OC+DPH: 10 852 118,17

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
101 MK U Cihelny 3 868 930,46 812 475,40 4 681 405,86
110 Dopravně inženýrské opatření 131 022,80 27 514,79 158 537,59
301 Obnova kanalizace 2 543 622,88 534 160,80 3 077 783,68
302 Obnova vodovodu 1 787 364,06 375 346,45 2 162 710,51
401 Oprava veřejného osvětlení 637 752,50 133 928,03 771 680,53

Soupis objektů s DPH
Stavba: 17 - 2022 - Ulice U Cihelny, České Budějovice
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Ulice U Cihelny, České Budějovice 101 3 868 930,46
Rozpočet: MK U Cihelny

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 580 763,79
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 329,700 171,36 227 857,39

uložení nevhodných materiálů na skládce 
bude fakturováno dle skutečně uložených tun na skládce (mimo sklad SVS)
dle přehledů odpadů: 1329,7=1 329,7000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 13 600,00 13 600,00

posouzení vhodnosti stáv. podkladních vrstev dle ČSN 736133 pro sanaci AZ  
1=1,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 13 600,00 13 600,00
zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
4 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 12 240,00 12 240,00

zajištění nepřetržitého přístupu na poz. (do objektů) v průběhu stavby (např. 
provizorní lávky, atd.) 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
5 02730 01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

kompletní vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
6 02730 02 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 73,000 693,60 50 632,80

položka se souhlasem investora 
nutná spolupráce se zástupci CETIN
kompletní provedení ochrany (případně výškové úpravy) kabelu CETIN včetně 
položení rezervních chrániček PE 63 mm 
o rozsahu bude rozhodnuto na základě skutečné směrové a výškové polohy kabelu 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ HOD 24,000 1 166,40 27 993,60
vytyčovací práce v průběhu stavby (např. vytýčení příčných řezů, výšek nových 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD

Množství Cena

17 - 2022
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zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02946 01 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

dokumentace před a v průběhu stavby

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  

11 02946 02 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 2 500,00 2 500,00
provedení pasportizace sousedních budov a oplocení bezprostředně dotčených 
stavbou 
před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných 

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  

12 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 16,000 1 990,00 31 840,00
odborný dozor diagnostika vozovky v průběhu prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 80 000,00 80 000,00

pozemek dle dohody s investorem

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
14 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

opatření BOZP
- plotové dílce po celou dobu výstavby – příčné a podélné uzavření komunikací a 
chodníků 
zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

1 Zemní práce 1 173 447,99
15 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

po dokončení stavby
zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

16 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO M3 30,810 265,20 8 170,81

stávající povrch chodníků v prům. tl. 65 mm: 474*0,065=30,8100 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

17 113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3 1,500 265,20 397,80
odstranění stáv. povrch chodníků (betonové dlaždice, beton)
odstranění stáv. povrch chodníků (betonové dlaždice, beton):  
2*0,06=0,1200 [A] (bude použito na předláždění) 
3*0,06=0,1800 [B] 
4*0,3=1,2000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=1,5000 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

18 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL A ZEMINY, M3 274,435 265,20 72 780,16
odstranění zbytku stáv. konstrukce MK na úroveň -0,42 m 
odstranění zbytku stáv. konstrukce chodníků na úroveň -0,30-0,37 m



MK: 995*0,155=154,2250 [A] (část - cca 1/5 může být po separaci a posouzení 
vhodnosti ponechána na mezideponii pro následné využití do sanace AZ) 
stáv. chodníky: (348*0,235)+(126*0,305)=120,2100 [B] 
 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

19 113524 ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 447,000 316,20 141 341,40
odvoz na skládku
celková dl. stáv. obrub k výměně: 447=447,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

20 11352B ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 241,500 316,20 76 362,30
odvoz obrub do 10 km
přípočet zbylých 5 km: 48,3t*5=241,5000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí 

21 11372 R ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM T 632,820 120,00 75 938,40
zhotovitel je povinen odkoupit vyfrézovaný materiál za stanovenou cenu SM ČB, tj.1 
Kč/t !!!!!!!! 
objemová hmotnost před frézováním = cca 2,4 t/m3 
výsledná cena této položky bude záporná (tj. bude oceněna jednotkovou cenou -1 
dle pol.č.11372A: 263,675*2,4=632,8200 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

22 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 263,675 76,80 20 250,24
ZAS-T1 
zhotovitel je povinen odkoupit vyfrézovaný materiál za stanovenou cenu SM ČB, tj.1 
Kč/t !!!!!!!! 
objemová hmotnost před frézováním = cca 2,4 t/m3 
 
celková plocha MK: 995*0,265=263,6750 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, 

23 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 540,000 1 290,00 696 600,00
pro sanaci AZ v tl. 0,5 m
plocha MK: 960*0,5=480,0000 [A] 
rozšíření kraje vrstvy: 480*(0,5*0,5/2)=60,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=540,0000 [C]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

24 161211 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 1 KM M3 30,845 331,20 10 215,86
položka se souhlasem investora 
použije se pouze v případě vhodnosti cca 1/5 materiálu MK z pol.č.113326 do sanace 
AZ 
154,225*1/5=30,8450 [A]
Zahrnuje vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci s rubaninou na 
povrchu z výrubu v podzemí (včetně rubaniny z nezaviněného nadvýrubu) na skládku, 
nebo mezideponii do 1km;  
- vodorovné přemístění suti z vybouraných konstrukcí a vybouraných hmot z podzemí 

25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 30,845 16,64 513,26
mezideponie 
položka se souhlasem investora 
použije se pouze v případě vhodnosti cca 1/5 materiálu MK z pol.č.113326 do sanace 
154,225*1/5=30,8450 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  



26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 651,000 20,16 53 444,16

parapláň v ploše sanace: 960=960,0000 [A] 
pláň: 
MK: 960+(rozšíření kraje vrstev 480*0,5) =1 200,0000 [B] 
chodník + rel.dl.: 340+8=348,0000 [C] 
vjezdy + rel.dl.: 95+48=143,0000 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=2 651,0000 [E]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

27 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 60,000 22,40 1 344,00
včetně odvozu (do 10 km) přebytečného materiálu
zelené plochy podél nových obrub: 60=60,0000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

28 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 60,000 18,16 1 089,60

60=60,0000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

2 Základy 177 173,85
29 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 215,000 30,39 6 533,85

DN 160
kompletní provedení včetně podsypu a zásypu, včetně napojení do UV 
celková délka: 140+75=215,0000 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu 
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu 
pro výplň a zásyp 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 
- obsyp trativodu předepsaným materiálem 
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

30 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 540,000 316,00 170 640,00
pro sanaci AZ v tl. 0,5 m
plocha MK: 960*0,5=480,0000 [A] 
rozšíření kraje vrstvy: 480*(0,5*0,5/2)=60,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=540,0000 [C] 
 
v případě vhodnosti může být použito 30,845 m3 z pol.č.113326
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

5 Komunikace 1 628 246,15
31 561432 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 150MM M2 960,000 279,00 267 840,00

SC C 5/6 tl. 120 mm
MK: 960=960,0000 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 548,000 131,40 203 407,20
ŠD 0/63
MK: 960+(rozšíření kraje vrstev 480*0,5)=1 200,0000 [A] 
chodník + rel.dl.: 340+8=348,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=1 548,0000 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 143,000 164,25 23 487,75
ŠD 0/63
vjezdy + rel.dl.: 95+48=143,0000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 960,000 21,45 20 592,00
PI C 0,6 kg/m2
MK: 960=960,0000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 960,000 18,15 17 424,00
PS CP 0,4 kg/m2
MK: 960=960,0000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

36 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 960,000 432,29 414 998,40
ACO 11 + (PmB 45/80-65)
MK: 960=960,0000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

37 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 960,000 436,31 418 857,60



ACP 16 + (S) (50/70)
MK: 960=960,0000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

38 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 340,000 478,50 162 690,00
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodník: 340=340,0000 [C]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

39 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 95,000 513,70 48 801,50
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
vjezdy: 95=95,0000 [D]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

40 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z M2 8,000 478,50 3 828,00
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodník - rel.dl.červená: 8=8,0000 [C]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

41 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z M2 48,000 513,70 24 657,60
lože HDK 4/8 tl. 40 mm
vjezdy - rel.dl. červená: 48=48,0000 [D]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

42 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 24,000 760,00 18 240,00



včetně lože HDK 4/8
v místě úpravy chodníku v nároží křižovatky na ZÚ: 3,5=3,5000 [A] 
případné napojení nových chodníků na stávající vjezdy: 41*0,5=20,5000 [B] 
 
Celkem: A+B=24,0000 [C]
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby 
ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění) 

43 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 33,000 103,70 3 422,10

v místech napojení: 33=33,0000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu 
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 46 050,00
44 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 8,000 5 670,00 45 360,00

kompletní provedení 
přípojky jsou součástí S.O.301
nové UV: 8=8,0000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem, 

45 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 690,00 690,00
kompletní provedení umístění stávajících hrnců, atd. do nivelety nového povrchu 
v případě poškození výměna za nové (včetně nákupu nových) 
mimo vodovodních - součást S.O.302
1=1,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

9 Ostatní konstrukce a práce 263 248,68
46 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 3,000 2 862,00 8 586,00

zpětná montáž
IP10b: 1=1,0000 [A] 
B28: 1=1,0000 [B] 
B2: 1=1,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=3,0000 [D]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

47 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 2 862,00 8 586,00
stávající DZ před zahájením stavby 
po dokončení budou znovu osazeny



IP10b: 1=1,0000 [A] 
B28: 1=1,0000 [B] 
B2: 1=1,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=3,0000 [D]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

48 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 1 920,00 5 760,00
zpětná montáž 
včetně zabetonování patek
3=3,0000 [A]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

49 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 3,000 1 920,00 5 760,00
stávající DZ před zahájením stavby 
po dokončení budou znovu osazeny
3=3,0000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 9,250 11,50 106,38

V10d: 34*0,25*0,5=4,2500 [A] 
V13a s V1a: 5=5,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=9,2500 [C]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

51 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 9,250 35,80 331,15
po 3 měsících
V10d: 34*0,25*0,5=4,2500 [A] 
V13a s V1a: 5=5,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=9,2500 [C]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

52 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 14,000 382,80 5 359,20
včetně lože a boční opěry z betonu
celková délka: 14=14,0000 [A]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 

53 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 454,000 358,00 162 532,00
nové silniční obrubníky, včetně bet.lože a boční opěry 
klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové, rohové
celková délka: 454=454,0000 [A]



Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 

54 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 6,000 552,00 3 312,00
včetně lože a boční opěry z betonu
v místech napojení nových: 6=6,0000 [A]
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové 

55 919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 29,500 125,80 3 711,10
v místech napojení - pracovní spáry
10+7+12,5=29,5000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

56 919125 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 5,250 125,80 660,45
v místech napojení - pracovní spáry
3,5*1,5=5,2500 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

57 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 000,000 24,48 48 960,00
okolní MK v průběhu a po dokončení stavby
2000=2 000,0000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

58 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 7,000 1 020,00 7 140,00
včetně odvozu na skládku do 10 km
kompletní vybourání stáv. UV: 7=7,0000 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

59 R001 NOPOVÁ FÓLIE M2 36,000 67,90 2 444,40
položka se souhlasem investora
pouze podél objektů (domy, garáže) v š.0,5 m: 72*0,5=36,0000 [A] 
včetně odkopu a položení



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Ulice U Cihelny, České Budějovice 110 131 022,80
Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 20 000,00
1 02720 01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

položka zahrnuje stanovení DIO ODaSH MM ČB (dle návrhu č.přílohy - SO 110 - DIO) 
v případě změny pracovního postupu navržení nového DIO včetně projednání s 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
2 02720 02 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

údržba přechodného dopravního značení po celou dobu stavby (včetně řízení provozu 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
9 Ostatní konstrukce a práce 111 022,80

3 91297 01 DOPRAVNÍ ZRCADLO - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 1 800,00 1 800,00

1.etapa: 0=0,0000 [A] 
2.etapa: 1=1,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=1,0000 [C]
položka zahrnuje: 
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací 
- předepsaná povrchová úprava 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

4 91297 02 DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ KUS 1,000 1 800,00 1 800,00

1.etapa: 0=0,0000 [A] 
2.etapa: 1=1,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=1,0000 [C]
položka zahrnuje: 
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací 
- předepsaná povrchová úprava 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

5 91297 03 DOPRAVNÍ ZRCADLO - NÁJEMNÉ KUS 45,000 156,00 7 020,00
odhadem 45 dnů/etapa - bude fakturováno dle skutečných dnů stavby
1.etapa: 0=0,0000 [A] 
2.etapa: 1*45=45,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=45,0000 [C]

Množství Cena

17 - 2022
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položka zahrnuje: 
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací 
- předepsaná povrchová úprava 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

6 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 7,000 6,00 42,00
po dobu stavby
1.etapa: 4=4,0000 [A] 
2.etapa: 3=3,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=7,0000 [C]
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) 

7 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S KUS 103,000 66,00 6 798,00

1.etapa: 45=45,0000 [A] 
2.etapa: 58=58,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=103,0000 [C]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

8 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 103,000 66,00 6 798,00

1.etapa: 45=45,0000 [A] 
2.etapa: 58=58,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=103,0000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

9 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 4 873,000 8,40 40 933,20
odhadem 45 dnů/etapa - bude fakturováno dle skutečných dnů stavby
1.etapa: (45*45)+(11*7)=2 102,0000 [A] 
2.etapa: (58*45)+(23*7)=2 771,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=4 873,0000 [C]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

10 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S KUS 3,000 36,00 108,00

1.etapa: 2=2,0000 [A] 
2.etapa: 1=1,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=3,0000 [C]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

11 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 36,00 108,00



1.etapa: 2=2,0000 [A] 
2.etapa: 1=1,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=3,0000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

12 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 156,000 26,40 4 118,40
odhadem 45 dnů/etapa - bude fakturováno dle skutečných dnů stavby
1.etapa: (2*45)+(2*7)=104,0000 [A] 
2.etapa: (1*45)+(1*7)=52,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=156,0000 [C]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

13 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUS 86,000 18,00 1 548,00

1.etapa: 41=41,0000 [A] 
2.etapa: 45=45,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=86,0000 [C]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

14 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 86,000 18,00 1 548,00

1.etapa: 41=41,0000 [A] 
2.etapa: 45=45,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=86,0000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

15 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 4 017,000 2,40 9 640,80
odhadem 45 dnů/etapa - bude fakturováno dle skutečných dnů stavby
1.etapa: (41*45)+(9*7)=1 908,0000 [A] 
2.etapa: (45*45)+(12*7)=2 109,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=4 017,0000 [C]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných 

16 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5,000 48,00 240,00

1.etapa: 3=3,0000 [A] 
2.etapa: 2=2,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=5,0000 [C]
položka zahrnuje: 
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem 

17 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 48,00 240,00



1.etapa: 3=3,0000 [A] 
2.etapa: 2=2,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=5,0000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

18 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 225,000 18,00 4 050,00
odhadem 45 dnů/etapa - bude fakturováno dle skutečných dnů stavby
1.etapa: 3*45=135,0000 [A] 
2.etapa: 2*45=90,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=225,0000 [C]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

19 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 14,000 2,40 33,60

1.etapa: 7=7,0000 [A] 
2.etapa: 7=7,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=14,0000 [C]
položka zahrnuje: 
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem 

20 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 14,000 2,40 33,60

1.etapa: 7=7,0000 [A] 
2.etapa: 7=7,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=14,0000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

21 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 630,000 8,40 5 292,00
odhadem 45 dnů/etapa - bude fakturováno dle skutečných dnů stavby
1.etapa: 7*45=315,0000 [A] 
2.etapa: 7*45=315,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=630,0000 [C]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

22 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S KUS 138,000 12,00 1 656,00

1.etapa: 65=65,0000 [A] 
2.etapa: 73=73,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=138,0000 [C]
položka zahrnuje: 
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem 

23 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 138,000 12,00 1 656,00

1.etapa: 65=65,0000 [A] 
2.etapa: 73=73,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=138,0000 [C]



Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 
24 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 6 483,000 2,40 15 559,20

odhadem 45 dnů/etapa - bude fakturováno dle skutečných dnů stavby
1.etapa: (65*45)+(16*7)=3 037,0000 [A] 
2.etapa: (73*45)+(23*7)=3 446,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=6 483,0000 [C]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Ulice U Cihelny, České Budějovice 301 2 543 622,88
Rozpočet: Obnova kanalizace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

301 Kanalizace - stoka A 1 781 149,30
1 301 01 Přečerpání splašků při provádění stavby KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

2 301 02 Dočasné zajištění kabelů M 60,000 333,60 20 016,00

Zajištění stávajících kabelů - potrubí ve výkopu v souběhu s kanalizací

3 301 03 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 M3 57,600 436,80 25 159,68

1,6*(2*2)*9   "stavební jáma pro šachty

4 301 04 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy M3 45,416 1 190,00 54 045,04

((81*1,25*1,3)+(97*1,7*1,3)+(52*1,6*1,3))*0,1  "ruční výkop kolem inženýrských sítí z 

5 301 05 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem M3 408,739 394,00 161 043,17

((81*1,25*1,3)+(97*1,7*1,3)+(52*1,6*1,3)) "výkop rýhy 
-45,416  "ruční výkop

6 301 06 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 639,000 112,00 71 568,00

(1,5*2)*195 "pažení rýha 
(1,5*2)*2*9  "pažení jáma pro šachty

7 301 07 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 639,000 59,00 37 701,00

8 301 08 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy M3 174,700 225,60 39 412,32

454,155  "výkop rýhy 
57,6  "výkop jámy 
-337,055  "materiál použitý na zásyp

9 301 09 Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) T 314,460 1 085,00 341 189,10

174,7*1,8

10 301 10 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 174,700 16,64 2 907,01

Množství Cena

17 - 2022
301

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



11 301 11 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 337,055 213,60 71 994,95

((81*0,75*1,3)+(97*1,2*1,3)+(52*1,1*1,3))  "kanalizace 
(1,5*1,5*1,6)*9  "jáma pro šachty

12 301 12 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 119,600 182,40 21 815,04

(230*0,4*1,3)  "obsyp potrubí nesoudržným materiálem

13 301 13 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 - materiál na obsyp T 239,200 338,00 80 849,60

119,6*2 'Přepočtené koeficientem množství

14 301 14 Trativod z drenážních trubek plastových DN 100 mm M 230,000 30,39 6 989,70

15 301 15 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, tl. 0,1 m M3 29,900 810,00 24 219,00

(230*0,1*1,3)  "rýha - podsyp potrubí pískem

16 301 16 Lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 2,025 3 184,00 6 447,60

(1,5*1,5*0,10)*9  "jáma - podsyp šachty betonem

17 301 17 Montáž kanalizačního potrubí z PVC  DN 160 M 50,000 118,00 5 900,00

18 301 18 trubka kanalizační PVC DN 160 SN8 - chráničky M 50,000 361,94 18 097,00

19 301 19 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop M 232,000 151,20 35 078,40

20 301 20 trubka kanalizační PVC-U DN 315 SN12 M 232,000 1 169,43 271 307,76

230,0  "stoka A 
1,0  "propoj ul. Dobrovodská 
1,0  "propoj ul. ČSL Legií

21 301 21 Zrušení stávajícího potrubí kanalizační stoky DN přes 250 do 400 zafoukáním M 220,000 222,00 48 840,00



22 301 22 Zrušení stávajícího potrubí kanalizační stoky DN přes 250 do 400 M 10,000 229,60 2 296,00

23 301 23 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop M 0,000 0,00 0,00
položka nebude oceněna

24 301 24 trubka kanalizační PVC-U DN 300 SN12 M 0,000 0,00 0,00
položka nebude oceněna
1,0  "propoj ul. tř. ČSL Legií

25 301 25 Montáž tvarovek z tvrdého PVC- DN 315 KS 2,000 583,00 1 166,00

26 301 26 spojka  kanalizace plastové PVC-U  DN 300 KS 2,000 3 129,10 6 258,20

1  "spojka PVC-U-PVC ul. tř. ČSL legií 
1  "spojka PVC-U-BE  ul. Dobrovodská

27 301 27 Montáž tvarovek z tvrdého PVC- odbočky KS 38,000 519,00 19 722,00

28 301 28 odbočka kanalizační plastová  PVC-U 315/150/45° KS 37,000 2 962,47 109 611,39

26  "PVC-U odbočka pro RD 
3  "PVC-U odbočka pro dešťové svody 
8  "PVC-U odbočka pro UV

29 301 29 odbočka kanalizační plastová PVC-U 315/200/45° KS 1,000 3 390,04 3 390,04

1  "PVC-U odbočka pro RD

30 301 30 Zrušení stávajících šachet KS 4,000 4 400,00 17 600,00

31 301 31 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000  (koncové, revizní, lomové, KPL 1,000 713,60 713,60

Poznámka k položce: 
Osazení 9 kusů šachet .

32 301 32 dno betonové šachty kanalizační jednolité TBZ-Q.1 100x53x15cm KS 9,000 5 269,55 47 425,95

33 301 33 dílec betonový pro vstupní šachty TBS-Q.1 se stupadly, 100x25x12cm KS 4,000 1 101,10 4 404,40



34 301 34 dílec betonový pro vstupní šachty TBS-Q.1 se stupadly,100x50x12cm KS 3,000 1 494,35 4 483,05

35 301 35 kónus šachetní betonový TBR-Q.1 se stupadly, 100x62,5x58cm KS 9,000 1 966,25 17 696,25

36 301 36 prstenec šachtový vyrovnávací betonový TBW-Q.1 625x100x60mm KS 2,000 235,95 471,90

37 301 37 prstenec šachtový vyrovnávací betonový TBW-Q.1 625x100x80mm KS 5,000 275,28 1 376,40

38 301 38 prstenec šachtový vyrovnávací betonový TBW-Q.1 625x100x100mm KS 8,000 306,74 2 453,92

39 301 39 prstenec šachtový vyrovnávací betonový TBW-Q.1  625x100x120mm KS 3,000 330,33 990,99

40 301 40 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KS 16,000 205,70 3 291,20

41 301 41 poklop šachtový třída D400, vstup 600mm, bez ventilace KS 9,000 6 198,50 55 786,50
všechny poklopy budou opatřeny logem města Č.B.

42 301 42 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC - barva šedá M 235,000 4,62 1 085,70

43 301 43 Zjištění polohy stávajících přípojek (kamerové zkoušky atd.) KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

44 301 44 Stočné v případě čerpání vody do kanalizace během výstavby KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

45 301 45 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 7,340 44,56 327,07



46 301 46 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 66,060 10,56 697,59

7,34*9  "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km 

47 301 47 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 7,340 386,00 2 833,24

48 301 48 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového T 7,040 1 127,00 7 934,08

49 301 49 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - zrušení kanalizační stoky T 0,300 8 160,00 2 448,00

50 301 50 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop T 18,982 311,20 5 907,20

51 301 51 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 4,187 872,00 3 651,06

52 301 52 Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi T 239,200 366,00 87 547,20

301.1 Kanalizační přípojky - přepojení 632 673,58
53 301.01 01 Rozebrání obrub silničních M 4,000 55,84 223,36

Poznámka k položce: 
Výměna 4 kusů silničních obrubníků.

54 301.01 02 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy M3 42,560 1 190,00 50 646,40

(100+4+25+23)*1,4*1,0*0,2  "ruční výkop kolem inženýrských sítí z 20%

55 301.01 03 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem M3 170,240 321,60 54 749,18

(100+4+25+23)*1,4*1,0  "výkop rýhy 
-42,56  "ruční výkop

56 301.01 04 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 425,600 112,00 47 667,20

(1,4*152)*2

57 301.01 05 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 425,600 59,00 25 110,40



58 301.01 06 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy M3 60,800 225,60 13 716,48

59 301.01 07 Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) T 109,440 244,80 26 790,91

60,8*1,8

60 301.01 08 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 60,800 16,64 1 011,71

61 301.01 09 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 152,000 213,60 32 467,20

(100+4+25+23)*1,0*1,0  "přípojky

62 301.01 10 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 45,600 420,00 19 152,00

(100+4+25+23)*0,3*1,0

63 301.01 11 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 - materiál na obsyp T 91,200 338,00 30 825,60

45,6*2 'Přepočtené koeficientem množství

64 301.01 12 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, tl. 0,1 m M3 15,200 810,00 12 312,00

(100+4+25+23)*0,1*1,0  "rýha - podsyp potrubí pískem

65 301.01 13 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop M 148,000 118,00 17 464,00

66 301.01 14 trubka kanalizační PVC DN 160 SN8 M 148,000 227,06 33 604,88

100,0  "přípojka z RD - 26 ks 
25,0  "dešťové svody - 8 ks 
23,0  "přípojka z UV - 9 ks

67 301.01 15 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop M 4,000 118,00 472,00

68 301.01 16 trubka kanalizační PVC DN 200 SN8 KS 4,000 510,62 2 042,48

4,0  "přípojka z RD -1 ks (K23)

69 301.01 17 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC KS 8,000 583,00 4 664,00



70 301.01 18 lapač střešních splavenin gajgr KUS 8,000 4 622,51 36 980,08
Gajgr na dešťovém svodu z RD
gaigr DN 150, plastový 
pro jeden gaigr je uvažováno s 3 ks tvarovek PVC DN 150 (tyto tvarovky jsou 

71 301.01 19 Montáž tvarovek z tvrdého PVC DN 150 KS 129,000 226,00 29 154,00

72 301.01 20 tvarovky PVC DN 150 KS 129,000 101,23 13 058,67

73 301.01 21 Montáž tvarovek z tvrdého PVC DN 200 KS 3,000 250,00 750,00

74 301.01 22 tvarovky PVC DN 200 KS 3,000 217,80 653,40

75 301.01 23 revizní plastové šachty D 400 - dno, korugovaná roura přímá, vč. těsnění, poklop KS 27,000 4 145,38 111 925,26

76 301.01 24 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm - barva šedá M 152,000 4,62 702,24

77 301.01 25 Kamerová prohlídka pro zjištění polohy stáv. přípojek (230 m) KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

78 301.01 26 Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu prostého M 4,000 259,20 1 036,80

79 301.01 27 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm M 4,000 236,24 944,96

80 301.01 28 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 1,160 567,20 657,95

81 301.01 29 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 10,440 10,56 110,25

1,16*9  "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km 



82 301.01 30 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 1,160 146,40 169,82

83 301.01 31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového T 1,160 1 127,00 1 307,32

84 301.01 32 Přesun hmot - betonové obrubníky T 0,981 451,20 442,63

85 301.01 33 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 0,732 872,00 638,30

86 301.01 34 Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi T 91,200 346,00 31 555,20

87 301.01 35 Bourání stávajícího potrubí  DN 150, likvidace, odvoz a uložení M 152,000 112,00 17 024,00

88 301.01 36 Montáž odboček na kanalizačním potrubí DN 150 KS 5,000 355,00 1 775,00

89 301.01 37 odbočka kanalizační  DN 150/150 KS 5,000 173,58 867,90

301.2 Vedlejší rozpočtové náklady 129 800,00
90 302.2 01 Zařízení staveniště KPL 0,000 0,00 0,00

je součástí S.O.101

91 302.2 02 Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu KPL 1,000 18 000,00 18 000,00
mimo rozsah S.O.101

92 302.2 03 Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

93 302.2 04 Vytýčení stavby KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

94 302.2 05 Vytyčení inženýrských sítí KPL 0,000 0,00 0,00



je součástí S.O.101

95 302.2 06 Dopravně inženýrská opatření KPL 0,000 0,00 0,00
je součástí S.O.110

96 302.2 07 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

97 302.2 08 Geodetické zaměření díla KPL 1,000 28 000,00 28 000,00

98 302.2 09 Fotodokumentace postupu výstavby KPL 1,000 1 800,00 1 800,00

99 302.2 10 Různé zkoušky KPL 1,000 18 000,00 18 000,00

jedná se o: 
- hutnící zkoušky rýhy 
- kamerová prohlídka kanalizace

100 302.2.11 Zajištění přístupu k přilehlým nemovitostem KPL 1,000 14 000,00 14 000,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Ulice U Cihelny, České Budějovice 302 1 787 364,06
Rozpočet: Obnova vodovodu

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

302 Vodovodní řad A 1 464 040,43
1 302 01 Dočasné zajištění kabelů M 30,000 33,60 1 008,00

Poznámka k položce: 
Zajištění stávajících kabelů ve výkopu v souběhu s vodovodem.

2 302 02 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy M3 31,533 658,40 20 761,33

(217+5,5+6)*1,15*1,2*0,1  "ruční výkop kolem inženýrských sítí z 10%

3 302 03 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 M3 283,797 392,00 111 248,42

(217+5,5+6)*1,15*1,2  "výkop rýhy 
-31,533  "ruční výkop

4 302 04 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy M3 109,680 225,60 24 743,81

315,33  "výkop rýhy 
-205,65  "materiál použitý na zásyp

5 302 05 Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) T 197,424 1 085,00 214 205,04

109,68*1,8

6 302 06 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 109,680 16,64 1 825,08

7 302 07 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 205,650 213,60 43 926,84

(217+5,5+6)*0,75*1,2

8 302 08 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 82,260 420,00 34 549,20

(217+5,5+6)*0,3*1,2

9 302 09 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 - materiál na obsyp T 164,520 338,00 55 607,76

82,26*2 'Přepočtené koeficientem množství

10 302 10 Trativod z drenážních trubek plastových otevřený výkop DN 100 M 230,000 30,39 6 989,70

Množství Cena

17 - 2022
302

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



11 302 11 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, tl- 0,1 m M3 27,420 810,00 22 210,20

(217+5,5+6)*0,1*1,2   "rýha - podsyp potrubí pískem

12 302 12 Zrušení stávajícího potrubí z trub litinových do DN 150 M 228,500 128,00 29 248,00

217,0  "zrušení stáv. vodovodu Li 60 
5,5  "zrušení stáv. vodovodu Li 80 
6,0  "zrušení stáv. vodovodu Li 150

13 302 13 Montáž litinových tvarovek DN 80 KS 7,000 250,00 1 750,00

14 302 14 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou  T-kus DN 80/80 KS 1,000 2 183,06 2 183,06

15 302 15 kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 80/80 KS 1,000 6 336,77 6 336,77

16 302 16 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 KS 2,000 1 605,34 3 210,68

17 302 17 trouba přírubová litinová TP-80 dl 200mm KS 3,000 1 326,82 3 980,46

18 302 18 Montáž lemového nákružku s točivou přírubou LN 80 KS 5,000 285,00 1 425,00

19 302 19 nákružek lemový LN 80 KS 5,000 208,01 1 040,05

20 302 20 příruba volná k lemovému nákružku 80 KS 5,000 537,42 2 687,10

21 302 21 Montáž litinových tvarovek DN 80 - spojky KS 2,000 250,00 500,00

22 302 22 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba (PE) DN 80 KS 1,000 6 593,05 6 593,05



23 302 23 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo (PE) DN 80 KS 1,000 7 048,00 7 048,00

24 302 24 Montáž litinových tvarovek  DN 150 KS 1,000 250,00 250,00

25 302 25 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/80 KS 1,000 3 931,29 3 931,29

26 302 26 Montáž lemového nákružku s točivou přírubou LN 150 KS 4,000 260,00 1 040,00

27 302 27 nákružek lemový LN 150 KS 4,000 523,09 2 092,36

28 302 28 příruba volná k lemovému nákružku 150 KS 4,000 1 085,74 4 342,96

29 302 29 Montáž litinových tvarovek DN 150 - spojky KS 2,000 250,00 500,00

30 302 30 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba (Li) DN 150 KS 2,000 11 438,86 22 877,72

31 302 31 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm M 222,500 92,80 20 648,00

32 302 32 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm M 222,500 135,96 30 251,10

217,0  "řad A 
5,5  "propoj u parku

33 302 33 Montáž kanalizačního potrubí z PVC  DN 160 M 36,000 118,00 4 248,00

34 302 34 trubka kanalizační PVC DN 160 SN8 - chráničky M 36,000 284,90 10 256,40



Poznámka k položce: 
Chráničky na stávajících inženýrských sítích v místě křížení.

35 302 35 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 9,5 M 6,000 107,20 643,20

36 302 36 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 160x9,5mm M 6,000 420,75 2 524,50

Poznámka k položce: 
Specifikace viz technická zpráva. 
Výrobky s atestem na pitnou vodu. 
6,0  "propoj ul. Dobrovodská

37 302 37 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KS 6,000 724,00 4 344,00

38 302 38 šoupátko pitná voda litina PN10/16 DN 80 KS 6,000 9 852,48 59 114,88

39 302 39 souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m KS 6,000 2 447,10 14 682,60

40 302 40 Montáž přípojkového uzávěru KS 25,000 230,00 5 750,00

41 302 41 přípojkový uzávěr se zajištěním 1" KS 24,000 4 100,91 98 421,84

42 302 42 přípojkový uzávěr se zajištěním 1,5" KS 1,000 6 205,60 6 205,60

43 302 43 souprava zemní teleskopická šoupátková pro přípojku KS 25,000 1 505,35 37 633,75

44 302 44 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KS 2,000 944,00 1 888,00

45 302 45 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm KS 2,000 17 361,08 34 722,16



46 302 46 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub KS 25,000 1 032,00 25 800,00

47 302 47 pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 1" KS 24,000 2 113,10 50 714,40

48 302 48 pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 1,5" KS 1,000 2 113,10 2 113,10

49 302 49 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 KS 2,000 724,00 1 448,00

50 302 50 šoupátko pitná voda litina PN10/16 DN 150 KS 2,000 18 400,14 36 800,28

51 302 51 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,25m KS 2,000 2 447,10 4 894,20

52 302 52 Proplach nového vodovodu 5x (vodné + stočné) KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

53 302 53 Proplach suchovodu 5x (vodné + stočné) KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

54 302 54 Osazení poklopů litinových ventilových pro přípojku KS 25,000 890,00 22 250,00

55 302 55 poklop litinový ventilový KS 25,000 769,01 19 225,25

56 302 56 deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového pro přípojku KS 25,000 326,22 8 155,50

57 302 57 Osazení poklopů litinových šoupátkových KS 8,000 890,00 7 120,00

58 302 58 poklop litinový šoupátkový osazení do terénu a do vozovky KS 8,000 1 193,50 9 548,00



59 302 59 deska podkladová univerzální pro uliční poklopy KS 8,000 326,22 2 609,76

60 302 60 Osazení poklopů litinových hydrantových KS 2,000 890,00 1 780,00

61 302 61 poklop litinový hydrantový DN 80 KS 2,000 2 376,44 4 752,88

62 302 62 deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového KS 2,000 959,29 1 918,58

63 302 63 Orientační tabulky KS 2,000 1 254,00 2 508,00

64 302 64 Signalizační vodič CY 6 mm2 - žlutozelený M 253,000 26,07 6 595,71

65 302 65 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm - barva bílá M 230,000 3,96 910,80

66 302 66 Tlakové zkoušky suchovodu a nového vodovodu KPL 1,000 7 611,00 7 611,00

67 302 67 Revize a vystavení protokolu na hydranty KS 2,000 2 500,00 5 000,00

68 302 68 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 10,054 567,20 5 702,63

69 302 69 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 90,486 10,56 955,53

10,054*9  "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km 

70 302 70 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 10,054 146,40 1 471,91



71 302 71 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - zrušení litinového potrubí T 10,054 1 085,00 10 908,59

72 302 72 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 1,247 872,00 1 087,38

73 302 73 Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi T 164,520 366,00 60 214,32

74 302 74 Suchovod  PE DN 150 mm - dl. 510 m (po obou stranách) M 510,000 181,37 92 498,70
montáž vč. tlakové zkoušky, dezinfekce, zateplení, fixace proti pohybu při čerpání, 
460*0,001  "vodovod 
50*0,001  "vodovodní přípojky

302.1 Vodovodní přípojky - přepojení 193 523,63
75 302.1 01 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy M3 20,460 658,40 13 470,86

(93*1,1*1,0)*0,2  "ruční výkop kolem inženýrských sítí z 20%

76 302.1 02 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 M3 81,840 392,00 32 081,28

93*1,1*1,0  "výkop rýhy 
-20,46  "ruční výkop

77 302.1 03 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy M3 32,550 225,60 7 343,28

102,3  "výkop rýhy 
-69,75  "materiál použitý na zásyp

78 302.1 04 Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) T 58,590 1 085,00 63 570,15

32,55*1,8

79 302.1 05 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 32,550 16,64 541,63

80 302.1 06 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 69,750 213,60 14 898,60

93*0,75*1,0

81 302.1 07 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 23,250 420,00 9 765,00

93*0,25*1,0  "obsyp potrubí nesoudržným materiálem

82 302.1 08 štěrkopísek frakce 0/4 - materiál na obsyp T 46,500 246,00 11 439,00



23,25*2 'Přepočtené koeficientem množství

83 302.1 09 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, tl. 0,1 m M3 9,300 810,00 7 533,00

93*0,1*1,0  "podsyp potrubí pískem

84 302.1 10 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm M 90,000 48,16 4 334,40

85 302.1 11 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm M 90,000 24,75 2 227,50

Poznámka k položce: 
Specifikace viz technická zpráva. 
Výrobky s atestem na pitnou vodu. 
90,0  "přepojení vodovodní přípojky - 24 ks

86 302.1 12 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm M 3,000 74,80 224,40

87 302.1 13 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 50x4,6mm M 3,000 59,07 177,21

Poznámka k položce: 
Specifikace viz technická zpráva. 
Výrobky s atestem na pitnou vodu. 
3,0  "přepojení vodovodní přípojky - 1 ks

88 302.1 14 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 KS 24,000 191,20 4 588,80

89 302.1 15 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm KS 24,000 85,25 2 046,00

90 302.1 16 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 KS 1,000 214,40 214,40

91 302.1 17 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm KS 1,000 141,86 141,86

92 302.1 18 Signalizační vodič CY 6 mm2 M 93,000 26,07 2 424,51

93 302.1 19 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm - barva bílá M 93,000 3,96 368,28



94 302.1 20 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 0,051 872,00 44,47

95 302.1 21 Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi T 46,500 346,00 16 089,00

302.2 Vedlejší rozpočtové náklady 129 800,00
96 302.2 01 Zařízení staveniště KPL 0,000 0,00 0,00

je součástí S.O.101

97 302.2 02 Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu KPL 1,000 18 000,00 18 000,00
mimo rozsah S.O.101

98 302.2 03 Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

99 302.2 04 Vytýčení stavby KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

100 302.2 05 Vytyčení inženýrských sítí KPL 0,000 0,00 0,00
je součástí S.O.101

101 302.2 06 Dopravně inženýrská opatření KPL 0,000 0,00 0,00
je součástí S.O.110

102 302.2 07 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

103 302.2 08 Geodetické zaměření díla KPL 1,000 28 000,00 28 000,00

104 302.2 09 Fotodokumentace postupu výstavby KPL 1,000 1 800,00 1 800,00

105 302.2 10 Různé zkoušky KPL 1,000 18 000,00 18 000,00



jedná se o: 
- hutnící zkoušky rýhy 
- tlakové zkoušky vodovodu

106 302.2.11 Zajištění přístupu k přilehlým nemovitostem KPL 1,000 14 000,00 14 000,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Ulice U Cihelny, České Budějovice 401 637 752,50
Rozpočet: Oprava veřejného osvětlení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

401 Oprava veřejného osvětlení 637 752,50
1 401 01 Kabel CYKY 5Cx1,5 M 50,000 49,50 2 475,00

2 401 02 Kabel CYKY 4Bx16 M 330,000 236,50 78 045,00

3 401 03 Trubka  PE průměr 63 M 300,000 71,50 21 450,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 

4 401 04 Demontáž stávajících osv. bodů KS 7,000 3 850,00 26 950,00

5 401 05 Vodič zemnící FeZn průměr 10 M 300,000 82,50 24 750,00

6 401 06 Svorka hromosvodná SS KS 26,000 93,50 2 431,00

7 401 07 Svorka hromosvodná SP1 KS 8,000 93,50 748,00

8 401 08 Stožár třístupňový, žárově pozinkovaný, bezpaticový, výška 5m nad terénem, KS 8,000 9 900,00 79 200,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 

9 401 09 Svítidlo Streetlight SL 21 mini lite 15.8 W; 3000K  - 5XE2D32D08CA KS 8,000 12 100,00 96 800,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 

10 401 10 El. výzbroj - 1.poj KS 8,000 1 089,00 8 712,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 

11 401 11 Terminálový konektor KS 8,000 22,00 176,00

Množství Cena

17 - 2022
401

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



12 401 12 Termoplastický nástřik stožáru po spodní hranu dvířek KS 8,000 1 760,00 14 080,00

13 401 13 Pouzdrový základ pro stožár KS 8,000 3 850,00 30 800,00

14 401 14 Výkop pro pouzdr. základ KS 8,000 1 320,00 10 560,00

15 401 15 Propojení na stávající VO KS 3,000 880,00 2 640,00

16 401 16 Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění M 210,000 275,00 57 750,00

17 401 17 Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění M 55,000 324,50 17 847,50

18 401 18 Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění M 8,000 1 320,00 10 560,00

19 401 19 Výstražná fólie PVC š=22cm M 290,000 13,20 3 828,00

20 401 20 Písek zásypový - kabelové lože M3 11,000 935,00 10 285,00

21 401 21 Beton prostý M3 7,000 4 950,00 34 650,00

22 401 22 Úprava povrchu do původního stavu M2 20,000 88,00 1 760,00

23 401 23 Vyzvednutí dlažby a znovuzadláždění M2 30,000 649,00 19 470,00



24 401 24 Vytrhání obrub vč. zpětného uložení vč. betonového lože KS 4,000 495,00 1 980,00

25 401 25 Úprava povrchu zeminou + osetí travou M2 20,000 88,00 1 760,00

26 401 26 Vytýčení stávajících inženýrských sítí KPL 1,000 4 400,00 4 400,00

27 401 27 Křížení se stávajícími sítěmi KPL 1,000 2 750,00 2 750,00

28 401 28 Vyhledání stávajícího kabelu KS 1,000 2 200,00 2 200,00

29 401 29 Odkopání stávajícího kabelu M 10,000 324,50 3 245,00

30 401 30 Vytýčení trasy - geodetické M 270,000 22,00 5 940,00

31 401 31 Vytýčení bodu - geodetické KS 8,000 495,00 3 960,00

32 401 32 Dopravní značení KS 3,000 3 850,00 11 550,00

33 401 33 HZS - koordinace prací H 5,000 440,00 2 200,00

34 401 34 Podružný materiál KPL 1,000 2 200,00 2 200,00
3% z celkové ceny materiálu

35 401 35 PPV KPL 1,000 4 400,00 4 400,00
6% z celkové ceny montáže

36 401 36 Zjištění stávajících stavů KPL 1,000 3 300,00 3 300,00



37 401 37 Plán skutečného provedení KPL 1,000 11 000,00 11 000,00

38 401 38 Přesuny KPL 1,000 8 800,00 8 800,00

39 401 39 Revize KPL 1,000 8 250,00 8 250,00

40 401 40 Zařízení varovného systému KPL 1,000 3 850,00 3 850,00
nutná spolupráce s majitelem a správcem
jedná se o demontáž zařízení varovného a informačního systému ze stávajících 


