

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_01_29

Stavba: 21. MŠ Na Celchu 33 - rekonstrukce kuchyně včetně vestavby výtahů - II.etapa

KSO:
Místo: Na Celchu

CC-CZ:
Datum: 29.1.2024

Zadavatel:
Statutární město Plzeň, zastoupené UM02 Slovany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PPD stav s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
P. Šabek, DiS.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **3 721 124,62**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 721 124,62	781 436,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **4 502 560,79**

v **CZK**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_01_29

Stavba: 21. MŠ Na Celchu 33 - rekonstrukce kuchyně včetně vestavby výtahů - II.etapa

Místo: Na Celchu

Datum: 29.1.2024

Zadavatel: Statutární město Plzeň, zastoupené UM02 Slovany
Zhotovitel:

Projektant: P. Šabek, DiS.
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 721 124,62	4 502 560,79	
01	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	922 956,57	1 116 777,45	STA
02	VZT	935 870,00	1 132 402,70	STA
03	ELEKTROINSTALACE	414 439,83	501 472,19	STA
04	VYTÁPĚNÍ	30 690,40	37 135,38	STA
05	GASTRO	1 273 209,60	1 540 583,62	STA
06	ZTI	88 058,22	106 550,45	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	55 900,00	67 639,00	STA