
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Dvořáčka 1228 Datum: 18.03.2024

Zadavatel: IČ:

Město Orlová, odbor městských financí a školství DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 297 598,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 297 598,50 21,00% 62 495,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 360 094,19

Projektant Zpracovatel : MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY a.s.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ Karla Dvořáčka - výměna oplocení a podezdívky vč. demolice stávajícího 

oplocení

001 - Výměna oplocení - II.etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: K.Dvořáčka 1228 Datum: 18.03.2024

Zadavatel: Město Orlová, odbor městských financí a školství Projektant:  

Zhotovitel: MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 297 598,50

HSV - Práce a dodávky HSV 272 492,50

    1 - Zemní práce 35 940,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 161 583,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 482,00

    997 - Přesun sutě 26 486,82

Ostatní - Ostatní 25 106,00

    O01 - Ostatní 25 106,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: K.Dvořáčka 1228 Datum: 18.03.2024

Zadavatel: Město Orlová, odbor městských financí a školství Projektant:  

Zhotovitel: MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 297 598,50

D HSV Práce a dodávky HSV 272 492,50

D 1 Zemní práce 35 940,48

1 K 133210012
D+M hloubení šachet zem.vrtákem hornina třídy 3,4, 

průměr šachty 250 mm
m 41,600 420,00 17 472,00

VV pro oplocení

VV 50*0,8 36,800

VV pro branku

VV 2*0,8 1,600

VV Součet 38,400

2 K 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 264,000 31,90 8 421,60

VV strojní hrubé urovnání terénu  po bouracích pracech

VV 120*2,2 264,000

VV Součet 264,000

3 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 264,000 22,70 5 992,80

4 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 15,000 174,00 2 610,00

VV 253*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 10,120

5 K 183403153
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 264,000 4,43 1 169,52

VV 264 264,000

VV Součet 264,000

6 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 528,000 0,52 274,56

VV 264*2 528,000

VV Součet 528,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 161 583,20

7 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 

2 do 2,6 m se zabetonováním
kus 50,000 383,00 19 150,00

VV pro oplocení

VV 48 48,000

VV pro branku

VV 2 2,000

VV Součet 50,000

8 M 55342185
plotový sloupek D 60/40/2 mm dl 2,4 m, povrchová 

úprava Pz a komaxit RAL 7016
kus 48,000 263,00 12 624,00

9 M 592325R0 objímka 60x40 barva RAL 7016 kus 144,000 35,80 5 155,20

10 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky pl do 2 m2
kus 1,000 3 050,00 3 050,00

11 M 55342R01
branka ocelová s výplní panelovou 3D standart rozměr 

1000x1750mm
kus 1,000 9 000,00 9 000,00

VV specifikace:

VV branka ocelová z profilu jakl 60/40/2

VV výplň 3D panel oko 50x200 tl. drátu 4mm

VV zámek + vložka fab

VV kování klika-klika

VV povrchová úprava RAL 7016 antracit

VV 2 1,000

VV Součet 1,000

12 K 348121221
Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na 

ocelové plotové sloupky
kus 48,000 496,00 23 808,00

13 M 592325R1 betonová podhrabová deska 2500x200x50mm hladká kus 48,000 455,00 21 840,00

14 M 592325R2 Držák podhrabové desky ZN  tvar U 55x200mm kus 100,000 78,00 7 800,00

15 M 592325R3 pomocný materiál sada 3,000 700,00 2 100,00

16 M 592325R4 texy 6,3 x 22 mm kus 200,000 2,80 560,00

17 K 348171146
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 

do 2,0 m
m 120,000 278,00 33 360,00

18 M 31391005
plotový panel 3D standart 1530x2500mm z Pz drátů 

DN 4 mm oko 50x200mm barva antracit
kus 48,000 482,00 23 136,00
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VV 115*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 482,00

21 K 966049831
Rozebrání prefabrikovaných plotových desek 

betonových
kus 60,000 172,00 10 320,00

VV podhrabová deska 300x50x2200mm

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

22 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 60,000 388,00 23 280,00

VV ocelové sloupky DN 50mm

VV 106 53,000

VV Součet 53,000

23 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v 

přes 1 do 2 m
m 120,000 122,00 14 640,00

24 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 kus 1,000 242,00 242,00

D 997 Přesun sutě 26 486,82

26 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných  s 

použitím mechanizace
t 17,460 612,00 10 685,52

27 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 17,460 202,00 3 526,92

28 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 17,460 252,00 4 399,92

29 K 997231119
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 

vybouraných hmot
t 174,600 20,10 3 509,46

VV 17,46*10 'Přepočtené koeficientem množství 176,600

30 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 17,460 250,00 4 365,00

D Ostatní Ostatní 25 106,00

D O01 Ostatní 25 106,00

31 K O01R101 Vytyčení oplocení a rozměření sloupků m 120,000 21,00 2 520,00

VV 120 120,000

VV Součet 120,000

32 K O01R102 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

33 K O01R103 Zjištění inženýrských sítí + zajištění jejich vytyčení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

34 K O01R104 Zařízení staveniště % 2,000 5 793,00 11 586,00
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