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DÍLČÍ VÝZVA č. 0142/100230041/2024 

 

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 12.5.2023, evidované 
pod číslem Objednatele 89/23 (dále jen „Smlouva“) 

 

Objednatel:      Poskytovatel: 

Technologie hlavního města Prahy, a.s.  Inženýring dopravních staveb, a.s. 
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7  se sídlem: Bránická 514/140 
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541    IČO: 05315522, DIČ: CZ05315522 
(dále jen „THMP“) 
 
Oprávněný zaměstnanec Objednatele:    Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele: 

                      
                

  
 
 

 

Název projektu: „Obnova VO, P11 – Háje, ul. Kupeckého ZM0983, etapa 5“ 

 

… objednáváme Činnosti Technického dozoru dle Smlouvy v rozsahu specifikace přílohy č.1 
 

 

1. Specifikace projektu: 

 

V rámci koordinace proběhne obnova 61ks (hraněné stožáry 2ks budou ponechány) 

světelných míst, a to včetně kabelových polí dle projektové dokumentace vypracované 

THMP. Touto prováděcí smlouvou bude řešena pouze dílčí část obnovy VO v souvislosti se 

zapínacím místem č. 0983. Obnova zahrnuje kompletní výměnu stožárů, kabelových polí, 

výměnu uzemnění. Označení světelných míst je jednoznačně definováno v PD. Práce 

budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu. Stožáry a výložníky budou 

dodány ze skladu THMP 
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Místo provádění činností: 

 

Lokalita: MČ Praha 11 – Háje, ulice Kupeckého 

 

2. Předpokládaný termín dokončení stavby: 

 

Předběžný termín dokončení je do 17.07.2024 

 

3. Potvrzení výzvy: 

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí její přijetí. 

 

4. Cena: 

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší 

než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené 

v Příloze č. 1 Smlouvy 89/23 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v 

Předávacím protokolu dle Smlouvy. 

 

Cena projektu bez DPH:                           6 482 106,89 Kč 

Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (1,8%)    116 677,92 Kč 

 

5. Přílohy: 
Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr 

 

6. Fakturace: 

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou dílčí výzvu, předávací protokol a fakturu na 

adresu uctarna@thmp.cz . 

 

Datum vystavení objednávky Objednatelem:   Datum potvrzení objednávky Poskytovatelem: 

            ………………2024                 ………………….2024   

        

       Za Objednatele:            Za Poskytovatele: 

 

 

……………………………………….          ……………………………………….  

                      

        Investiční technik                         Technický dozor 

mailto:uctarna@thmp.cz


Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100230041- Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: „Obnova VO, P11 – Háje, ul. Kupeckého ZM0983, etapa 5“

Rozsah Rozsah akce:

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA  NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 2.ČÁST

Díl cena bez DPH (Kč)

Materiál 224 479,36 Kč

Montáž 6 257 627,53 Kč

 - demontáže 456 438,42 Kč

 - elektromontáže 699 759,90 Kč

 - zemní práce 4 890 451,50 Kč

 - ostatní práce 210 977,71 Kč

CELKEM zhotovitel 6 482 106,89 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST



Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100230041- Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: „Obnova VO, P11 – Háje, ul. Kupeckého ZM0983, etapa 5“

Rozsah: Rozsah akce:

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA  NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 2.ČÁST

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1.1.1. Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 42,00

1.1.2. Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 18,00

1.1.11. Demontáž svodového kabelu m 524,00

1.1.16. Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích m 1 920,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

1.2.5. Demontáž svorkovnice ks 2,00

Celkem za Demontáže 456 438,42 Kč

2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 41,00

2.1.2. Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 18,00

2.1.14. Montáž svodového kabelu m 518,00

2.1.24. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 1 673,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.6. Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 2,00

2.2.9. Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu m 70,00

2.2.10. Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky m 70,00

2.2.11.
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích 

koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem
ks 3,00

Celkem za Elektromontáže 699 759,90 Kč

3. Zemní práce

3.1.2. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 1 352,00

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 70,00

3.1.10. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 350,00

3.1.11. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 570,00

3.1.13. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 10,00

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 350,00

3.1.16. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 570,00

3.1.18. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 10,00

3.1.19. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 745,00

3.1.20. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 420,00

3.1.27. Vyčištění stávající rezervní chráničky m 15,00

3.1.29. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 30,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

Celkem za Zemní práce 4 890 451,50 Kč

4. Ostatní práce

4.2.

Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění Činností v 

terénu ,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 

kalendářních dnů

den 50,00

4.3.

Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, 

zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 

svítidel

kpl 1,00

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 1 429,00

4.5. Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK km 1,43

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 60,00

4.8. Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 1,00

4.9. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 60,00

4.10.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle 

požadavků - viz Příloha č. 7 RD
kpl 1,00

4.11. DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 2,00

4.12. Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 2,00

4.13. Prořez zeleně včetně povolení h 20,00

4.14. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 20,00

4.18. Výměna identifikačního štítku na stožáru včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 2,00

Celkem za Ostatní práce 210 977,71 Kč



Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100230041- Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: „Obnova VO, P11 – Háje, ul. Kupeckého ZM0983, etapa 5“

Rozsah: Rozsah akce:

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA  NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 2.ČÁST

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)

5.1. Držák pro doplněk zařízení

5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle 

Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či 

krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami 

EU

kus 62,00

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál

5.3.1. kabel CYKY 3x1,5 mm2 m 518,00

5.3.20. Drát zemnící FeZn 10 m 1 673,00

5.3.24. Chránička korugovaná dn 63 m 1 673,00

5.3.26. Chránička korugovaná dn 110 m 140,00

5.4. Ostatní materiál

5.4.3. Beton C20/25 (nad rámec) m3 10,00

Celkem za Materiál 224 479,36 Kč




