
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum: 24. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 750 273,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 750 273,60 21,00% 157 557,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 907 831,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Český Těšín Datum: 24. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 750 273,60

HSV - Práce a dodávky HSV 77 805,97

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 634,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 027,25

    997 - Přesun sutě 9 143,92

PSV - Práce a dodávky PSV 138 977,63

    776 - Podlahy povlakové 6 930,27

    783 - Dokončovací práce - nátěry 132 047,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 438 690,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 94 800,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 800,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 54 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 24 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Český Těšín Datum: 24. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 750 273,60

D HSV Práce a dodávky HSV 77 805,97

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 634,80

1 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 48,000 643,00 30 864,00 CS ÚRS 2024 01

2 K 619996137
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 

z OSB desek
m2 24,000 749,00 17 976,00 CS ÚRS 2024 01

3 K 619996145
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením 

geotextilií
m2 126,000 69,80 8 794,80 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 027,25

4 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 76,050 145,00 11 027,25 CS ÚRS 2024 01

VV 13+20,08*2+22,89 76,050

D 997 Přesun sutě 9 143,92

5 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně
t 2,081 1 750,00 3 641,75 CS ÚRS 2024 01

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2,081 296,00 615,98 CS ÚRS 2024 01

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 41,620 12,90 536,90 CS ÚRS 2024 01

VV 2,081*20 'Přepočtené koeficientem množství 41,620

8 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 2,081 2 090,00 4 349,29 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 138 977,63

D 776 Podlahy povlakové 6 930,27

9 K 776111127
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 

diamantovým kotoučem schodišťových stupňů
m2 10,587 446,00 4 721,80 CS ÚRS 2024 01

VV 1,5*(0,3+0,17) 0,705

VV 1,1*(0,3+0,17)*9 4,653

VV 1,1*1,1 1,210

VV 0,95*(0,3+0,17)*9 4,019

VV Součet 10,587

10 K 776111323
Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových 

stupňů
m2 10,587 24,20 256,21 CS ÚRS 2024 01

11 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 1,210 66,90 80,95 CS ÚRS 2024 01

VV 1,1*1,1 1,210

12 K 776301811
Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze 

schodišťových stupňů
m 39,900 36,60 1 460,34 CS ÚRS 2024 01

VV 19,95*2 39,900

13 K 776430811 Odstranění hran schodišťových m 19,950 20,60 410,97 CS ÚRS 2024 01

VV 1,5 1,500

VV 1,1*9 9,900

VV 0,95*9 8,550

VV Součet 19,950

D 783 Dokončovací práce - nátěry 132 047,36

14 K 783101201
Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru
m2 64,000 71,10 4 550,40 CS ÚRS 2024 01

15 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru
m2 96,000 65,10 6 249,60 CS ÚRS 2024 01

VV 64*1,5 96,000

16 K 783101401
Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 96,000 6,12 587,52 CS ÚRS 2024 01

17 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 96,000 7,14 685,44 CS ÚRS 2024 01

18 K 783106801
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 

obroušením
m2 64,000 99,60 6 374,40 CS ÚRS 2024 01

19 K 783106805 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením m2 64,000 214,00 13 696,00 CS ÚRS 2024 01

20 K 783113121
Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní 

přísadou truhlářských konstrukcí
m2 96,000 262,00 25 152,00 CS ÚRS 2024 01

VV 64*1,5 96,000

21 K 783122131
Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně 

přebroušení disperzním tmelem
m2 64,000 167,00 10 688,00 CS ÚRS 2024 01

22 K 783138213
Lakovací dvojnásobný epoxidový nátěr truhlářských 

konstrukcí s mezibroušením
m2 64,000 276,00 17 664,00 CS ÚRS 2024 01

23 K 783144101
Základní jednonásobný polyuretanový nátěr 

truhlářských konstrukcí
m2 64,000 161,00 10 304,00 CS ÚRS 2024 01

24 K 783214111

Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a 

stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do 

konstrukce

m2 96,000 376,00 36 096,00 CS ÚRS 2024 01

VV 64*1,5 96,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 438 690,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K HZS2122 Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný hod 764,000 510,00 389 640,00 CS ÚRS 2024 01

VV "demontáž prvků  - kontrola rubové strany"   82 82,000

VV "demontáž  poškozených prvků"     86 86,000

VV "výroba  nových  poškozených prvků"  192 192,000

VV " montáž nových  prvků"  92 92,000

VV " montáž  kontrolovaných prvků z rubové strany"   84 84,000

VV "demontáž  měněných prvků "  4 4,000

VV "výroba  nového vyplnění   otvoru ve schodišti  "    24 24,000

VV "výroba nových dvířek  ve schodišti"   24 24,000

VV "provedení odčervení"   96 96,000

VV "výroba madel "  56 56,000

VV "montáž madel "  16 16,000

VV "demontáž  obložení na schodišti"  8 8,000

VV Součet 764,000

26 M 60556102.1 řezivo dubové sušené m3 1,500 32 700,00 49 050,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 94 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 800,00

27 K 011544000 Průzkum restaurátorský kpl 1,000 16 800,00 16 800,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 54 000,00

28 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště kpl 1,000 54 000,00 54 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN9 Ostatní náklady 24 000,00

29 K 091404000 Práce na památkovém objektu kpl… 1,000 24 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2024 01
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