

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R17-034
Stavba: Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úprava oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov
KSO: 815 22 7
Místo: Litvínov
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12639
Datum: 26.05.2017
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: Mújším s.r.o.
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

697 917,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	697 917,00
	15,00%	0,00

Výše daně
146 562,60
0,00

Cena s DPH

V CZK

844 479,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R17-034

Stavba: Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy a oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova,
Litvínov

Místo: Litvínov

Datum: 26.05.2017

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant: Mújbidm s.r.o.

Uchazeč:

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

1	SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy	620 517,00	750 825,60	STA
01	SO 100.01 - Oprava stávajícího oplocení	209 782,00	253 836,20	Soupis
02	SO 100.02 - Nové oplocení z dílců	327 849,00	396 697,30	Soupis
03	SO 100.03 - Zpevněné plochy	82 886,00	100 292,10	Soupis
2	VRN	77 400,00	93 654,00	VON
	Náklady stavby celkem	697 917,00	844 479,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úprava oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terenní úpravy

Soupis:

01 - SO 100.01 - Oprava stávajícího oplocení

KSO: 815 22 7
Místo: Litvínov

CC-CZ: 26.05.2017
Datum:

Zadavatel:
Město Litvínov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Projektant:
Můjbjím s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**209 782,00**

DPH základní
snížená

Základ daně
209 782,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
44 054,20
0,00

Cena s DPH**V CZK****253 836,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terenní úpravy

Soupis:

01 - SO 100.01 - Oprava stávajícího oplocení

Místo:

Litvínov

Datum: 26.05.2017

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant: Mújdim s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

209 782,00

157 553,00

1 - Zemní práce

414,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

32 945,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

121 212,00

997 - Přesun sutě

2 512,00

998 - Přesun hmot

470,00

PSV - Práce a dodávky PSV

46 829,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

46 829,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy

Soupis:

01 - SO 100.01 - Oprava stávajícího oplocení

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Projektant: Műjbbim s.r.o.

Datum: 26.05.2017

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209 782,00							
157 553,00							
414,00							

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce					
		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m ² parterového v rovině nebo svahu do	m ²	297,528	1,39	414,00	CS ÚRS 2017 01
1	K	11115111					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodčítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m² jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

W "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 6"

W "pruh š. 1,0 m na obě strany podél oplocení"

W ((1,000+1,000)*(2,133+17,129+12,611+3,943+2,602+3,565+2,775+3,192+2,825+47,031+50,958))

W Součet

297,528

297,528

32 945,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2	K	33817111					
		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	1,000	50,37	50,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškovou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pleťva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 8-9"

"sklopný sloupek"

1,000

Součet

3	M	5530PL-1	sklopný sloupek pr. 76 mm v barvě dle barvy oplocení	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
4	K	348101220	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m ²	kus	1,000	143,70	144,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 7"

1,000

Součet

5	M	553BR-1	vstupní branka 2kř. 2000 x 1500 mm včetně zámku a kování dle PD	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
6	K	348171120	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	4,000	57,76	231,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 7"

4,000

Součet

7	M	5530PL-2	dílec rámového oplocení s drátěnou výplní 2000 x 1500 mm	kus	2,000	1 740,00	3 480,00	
8	K	348172213	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 3 do 5 m ²	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu. 2. Ceny neobsahují: a) kabelové vedení pro fotobuňky, klíček, maják; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnaproud nebo 800-742 Elektroinstalace - slaboproud. b) vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce 1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 7"

1,000

Součet

9	M	553BR-2	vjezdová brána 2kř. 3000 x 1500 mm včetně zámku a kování dle PD	kus	1,000	11 400,00	11 400,00	
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

121 212,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	962042320	Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,420	2 255,38	947,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého.					
	WV		"C3 - Pohledy drátěného oplocení.pdf					
	WV		"původní podezdívka - předpoklad š. 300 mm"					
	WV		"v místě rozebíratelného oplocení"					
	WV		(0,300*0,350)*4,000		0,420			
	WV		Součet		0,420			
11	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	1,000	45,08	45,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 5"					
	WV		"v místě rozebíratelného oplocení"		1,000			
	WV		1,000		1,000			
	WV		Součet		6,000			
12	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	6,000	40,43	243,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.					
	WV		"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 5"					
	WV		"v místě branky"		2,000			
	WV		2,000		2,000			
	WV		"v místě rozebíratelného oplocení"		4,000			
	WV		2*2,000		6,000			
	WV		Součet		2,000			
13	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	2,000	100,59	201,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"původní vjezdová brána"		1,000			
	WV		1,000		1,000			
	WV		"původní branka"		1,000			
	WV		1,000		2,000			
	WV		Součet		1,410			
14	K	96704112	Prisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu	m2	1,410	346,91	489,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"C3 - Pohledy drátěného oplocení.pdf					
	WV		"původní podezdívka - předpoklad š. 300 mm"					
	WV		"v místě rozebíratelného oplocení"					
	WV		0,300*(0,350*2+4,000)		1,410			
	WV		Součet		1,410			
15	K	97721112	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm	m	4,700	1 189,98	5 593,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání železobetonové konstrukce. tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

VV

"C3 - Pohledy drátěného oplacení.pdf"

VV

"původní podezdávka - předpoklad š. 300 mm"

VV

"v místě rozehrávatelného oplacení"

VV

4,000+0,350*2

VV

Součet

K

985112111

Odkeskání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

m2

27,000

133,56

3 606,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnovení betonářské vyztuže a jejím ručním očištěním.

VV

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 5"

VV

"lokální opravy v místech sloupků - 90x 0,30 m2"

VV

90*0,300

VV

Součet

K

985112193

Odkeskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2

27,000

19,81

535,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnovení betonářské vyztuže a jejím ručním očištěním.

K

985131111

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

m2

27,000

88,76

2 397,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

K

985131311

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

m2

27,000

71,85

1 940,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

K

985139112

Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2

27,000

11,27

304,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

K

985311111

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

m2

28,410

397,43

11 291,00 CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro namášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Třysání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen 985 31-21 Ochranný nátěr betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souborů cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.</p>								
	VV		"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 5"					
	VV		"lokální opravy v místech sloupků - 90x0,30 m2"		27,000			
	VV		90*0,300		27,000			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"C3 - Pohledy drátěného oplocení.pdf"					
	VV		"sanace části stávající podezdívky v bouraných místech"					
	VV		"v místě rozebíratelného oplocení"		1,410			
	VV		0,300*(0,350*2+4,000)		1,410			
	VV		Mezisoučet		28,410			
	VV		Součet		28,410			
22	K	985312111	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2		131,72	3 742,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.</p>								
	PSC							
23	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	28,410	197,75	5 618,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	28,410	11,77	334,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	28,410	141,89	4 031,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	28,410	10,27	292,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	985441311	Přídavná šroubovitá nerezová vyztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyřezování a zalití kotevní maltou v železobetonových konstrukcích 1 táhlo průměru 4,5 mm	m	162,000	491,38	79 604,00	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytvoření drážky nebo vrtu, jejich vyčištění, vložení táhla do drážky nebo kotvy do vrtu včetně dodávky materiálu, zalití drážky nebo vrtu závitkovou maltou včetně dodávky materiálu a úpravy povrchu pod omítku (bez úpravy omítky). 2. V cenách nejsou započteny náklady na zatmělení vertikálních trhlin.</p>								
	VV		"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 5"					
	VV		"v místě stávajících sloupků; oboustranně (2*3 ks dl. 300 mm/sloupek)"		162,000			
	VV		90*((0,300*3)*2)		162,000			
	VV		Součet					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 997

Přesun sutě

2 512,00

28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,093	304,25	637,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

29	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	20,930	32,69	684,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV		2,093*10 Přepočtené koeficientem množství		20,930					
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,093	130,85	274,00	CS ÚRS 2017 01	

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určité skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

31	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,837	5,70	107,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určité skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,093*9 Přepočtené koeficientem množství		18,837			
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	1,611	108,00	174,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drčení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drčení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
VV			0,924+0,093+0,594		1,611			
33	K	997013844	Výzisk z prodeje kovového šrotu - příjmová položka rozpočtu (bude poukázána na příjmový účet objednatele)	t	0,482	1 320,00	636,00	
VV			0,056+0,006+0,420		0,482			
D		998	Přesun hmot				470,00	
34	K	998232110	Přesun hmot pro oplacení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplacení výšky do 3 m	t	1,015	354,00	359,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -2111 lze použít i pro oplacení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových								
VV			Přesun hmot pro oplacení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,015	108,92	111,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -2111 lze použít i pro oplacení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				46 829,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				46 829,00	
36	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	149,750	23,29	3 488,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"C3 - Pohledy drátěného oplacení.pdf					
VV			"rámové oplacení z dílců - výška oplacení 1000 mm"					
VV			"dle čl. 3542 oddílu A03 ceníku 783 - drátěné oplacení v rámu - 1x plocha"					
VV			"01-a"					
VV			(21,500+22,000)*1,000					
VV			"01-b"				43,500	
VV			51,000*1,000				51,000	
VV			"03-a"					
VV			(10,250+16,750+17,000+2,250)*1,000				46,250	
VV			"lomý oplacení"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
WV			9,000*1,000		9,000			
			Součet		149,750			
37	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	149,750	27,11	4 060,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním ometemí	m2	149,750	2,14	320,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	783306809	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	149,750	66,50	9 958,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	170,750	51,07	8 720,00	CS ÚRS 2017 01
WV			"C3 - Pohledy drátěného oplocení.pdf					
WV			"rámové oplocení z dílců - výška oplocení 1000 mm"					
WV			"dle čl. 3542 oddílu A03 ceníku 783 - drátěné oplocení v rámu - 1x plocha"					
WV			"01-a"					
WV			(21,500+22,000)*1,000		43,500			
WV			"01-b"					
WV			51,000*1,000		51,000			
WV			"03-a"					
WV			(10,250+16,750+17,000+2,250)*1,000		46,250			
WV			"lomty oplocení"					
WV			9,000*1,000		9,000			
WV			Mezisosoučet - stávající oplocení		149,750			
WV			"branka 2,0 x 1,5 m"					
WV			(2,000*1,500)*2		6,000			
WV			"brána 3,0 x 1,5 m"					
WV			(3,000*1,500)*2		9,000			
WV			Mezisosoučet - branka + brána		15,000			
WV			"rozebratelné oplocení"					
WV			"dle čl. 3542 oddílu A03 ceníku 783 - drátěné oplocení v rámu - 1x plocha"					
WV			4,000*1,500		6,000			
WV			Mezisosoučet - rozebratelné oplocení		6,000			
WV			Součet		170,750			
41	K	783315101	Mezínátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	170,750	48,06	8 206,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	170,750	49,32	8 421,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	99,000	2,51	248,00	CS ÚRS 2017 01
WV			"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf					
WV			"rámové oplocení z dílců - počet sloupků = 90 ks"					
WV			90*1,100		99,000			
WV			Součet		99,000			
44	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	99,000	2,33	231,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
45	K	783606864	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí do DN 50 mm okartáčováním	m	99,000	5,64	558,00	CS ÚRS 2017 01	
46	K	783614651	Základní antikorozi nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	99,000	7,67	759,00	CS ÚRS 2017 01	
	W		"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf						
	W		"rámové oplacení z dílců - počet sloupků = 90 ks"		99,000				
	W		90*1,100		99,000				
	W		Součet						
47	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	99,000	9,90	980,00	CS ÚRS 2017 01	
48	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	99,000	8,89	880,00	CS ÚRS 2017 01	
							5 400,00		
D	HZS								
49	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	30,000	180,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 01	

"úpravy stávajících ocelových sloupků pro nová vrata, branku a rozebíratelné oplacení"

W 12,000

W "opatrění a dílenská příprava materiálu" 12,000

W "montáž na stavbě" 18,000

W Součet

12,000

18,000

30,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy

Soupis:

02 - SO 100.02 - Nové oplocení z dílců

KSO: 815 22 7

Místo: Litvínov

CC-CZ:

Datum: 26.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Projektant:

Můjním s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

327 849,00

DPH základní
snížená

Základ daně
327 849,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
68 848,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

396 697,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terenní úpravy

Soupis:

02 - SO 100.02 - Nové oplocení z dílců

Místo:

Litvínov

Datum: 26.05.2017

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant: Mujbim s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

327 849,00

HSV - Práce a dodávky HSV

322 669,00

1 - Zemní práce	24 411,00
2 - Zakládání	48 075,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	234 815,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 198,00
997 - Přesun sutě	276,00
998 - Přesun hmot	11 894,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terénní úprava oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy

Soupis:

02 - SO 100.02 - Nové oplocení z dílců

Místo:

Litvínov

Datum: 26.05.2017

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant: Můjbim s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

327 849,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

322 669,00

D 1

Zemní práce

24 411,00

1	K	11115111	Pokosení travníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	108,960	1,85	202,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	----------	--	----	---------	------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodčítají plochy bez trávniho porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

VV

"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 6"

VV

"pruh š. 1,0 m na každou stranu"

VV

(1,000+0,400+1,000)*(4,500+1,400+2,000*18+3,500)

VV

Součet

108,960

108,960

2	K	11130111	Sejmutí dirny tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	18,160	39,26	713,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na nářezání, vyrypnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmутého dřvu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zářivku před sejmутím dřvu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmутí dřvu pro drrování. 4. Sejmутím dřvu se rozumí sejmутí pláštěví nebo pásl dřvu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drrování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního dřvu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku 6. Ceny lze použít při zakládání zdřovňu pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

WV "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf"
 WV "v pruhu š. 400 mmv místě rýhy podezdávky"
 WV 0,400*(4,500+2,000*18+3,500+1,400)
 WV Součet

18,160
18,160

3	K	119001401	Docasne zajisleni podzemního potrubí vedení ve vykopistru ve stavu T pouzre, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě sůbřadeti DN do 200	m	0,400	191,15	76,00 CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajisění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřizení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve vykopistru nebo podél jeho stěh se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . . Příplatky za zřizení vykopávky. Dočasné zajisění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

WV "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf"
 WV "1x STPL"
 WV 0,400
 WV Součet

0,400
0,400

4	K	119001421	Docasne zajisleni podzemního potrubí vedení ve vykopistru ve stavu T pouzre, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a ka do 2 kabelů	m	0,400	154,06	62,00 CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajisění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřizení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve vykopistru nebo podél jeho stěh se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . . Příplatky za zřizení vykopávky. Dočasné zajisění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

WV "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf"
 WV "1x NN"
 WV 0,400
 WV Součet

0,400
0,400

5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřizení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbuřin pro jakoukoliv třídou horniny	m3	0,800	297,82	238,00 CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-----------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 - 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svíslé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušnin, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výšce popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se zřízená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výšce uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se promít započítal jen jednou. 7. Objem zřízení vykopávky se od celkového objemu výkopu neoděčítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu.

PSC

W			"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf					
W			"1x NN + 1x STPL"			0,800		
W			2*(0,400*(0,500+0,500)*1,000)			0,800		
W			Součet			18,160	496,66	
6	K	132212101	Plouzení zapravených i nezapravených rýh šířky do 800 mm rucním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3			9 019,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehazení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svíslý přesum horniny po házečkách do 2 metrů.

"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf

"rýha 400/1000 mm"

(0,400*1,000)*(4,500+2,000*18+3,500+1,400)

Součet

18,160

18,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	18,160	135,14	2 454,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svíží přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

8	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	18,160	64,53	1 172,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkopek rýhy na deponii/ nebo místo nakládky u komunikace"		18,160			
	VV		18,160		18,160			
	VV		Součet					
9	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny v suchu na obvyklém dopravním prostředku na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	72,640	58,78	4 270,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,16*4 Přepočtené koeficientem množství		72,640			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,620	192,42	2 621,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopci nebo na nadsypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nadsypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do nospů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládní výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehklého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, bylo se oceňuje ve specifikaci.

	VV		"přebytčný výkopek na skládku (Celio)"		13,620			
	VV		18,160-4,540		13,620			
	VV		Součet					
11	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehklého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m3	4,540	126,70	575,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhého lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, Jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

"výkopek na deponii pro zpětné zásypy"

W					4,540			
W					4,540			
W					Součet			

12	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	4,540	5,45	25,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít při pokládce zakoupeného travního drnu.

"na deponii pro zpětné využití"

W					4,540			
W					4,540			
W					Součet			

13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,540	12,46	57,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Genová
soustava

Poznámka k souboru cen:

1. Cena - 1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dne vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu - 1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopku, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopku na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopku; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadáji nevyšší 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 sejmутí ornice nebo lesní plůdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . . Uložení sypání do ndsypů. 3. V ceně - 1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypání v vrstvách s hrubým urovňaním na skládce. 4. V ceně - 1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m³ uloženího výkopku (sypání), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu - 1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

W		"deponie u vjezdu pro zpětné použití"						
W		4,540						
W		Součet						
14	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	23,154	104,00	2 408,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po výhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženo výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV			13,62*1,7 Přepočtené koeficientem množství		23,154			
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,540	63,67	289,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuštěné zásypy s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % P₅, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projektem předepsány vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, oceň se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3, části A 03 Zemi práce pro objekty oboru 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kandiů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypninou rýh bez ohledu na šířku kandiů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypnin ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžší skládce. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypnin ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžší skládce. 6. Objem zásypu je rozdí objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tentó objem se nazývá objemem horního vytlačené konstrukci). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovanými cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypnin a 162. 0-1. Vodovorné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodovorné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklizet zároveň s prováděním výkopových, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodovorné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neocceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypnin do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypnin do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhuštění předepisuje projekt.

"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf

"zpětné doplnění podél nové podezdívky v místě rýhy"

((0,050*1,000)*(4,500+2,000*18+3,500+1,400))*2

Součet

16	K	180501111	Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	4,540	31,42	143,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu s odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) na přípravu plády, b) dodávku dřvu, c) zalití vodou, toto lze oceňovat cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) uložení odpadu na skládce. 3. Schematický náčrt je v příloze č. 2 Všeobecných podmínek.

"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf

"zpětné doplnění podél nové podezdívky v místě rýhy"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,050*2)*(4,500+2,000*18+3,500+1,400)		4,540			
W			Součet		4,540			
17	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice související plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	4,540	16,90	77,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podlaží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>								
W			"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf"					
W			"po provedení zášypu podél nové podezdívky v místě rýhy"					
W			(0,050*2)*(4,500+2,000*18+3,500+1,400)		4,540			
W			Součet		4,540			
18	K	185851121	Dovoz vody pro zálitku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	0,045	232,46	10,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.</p>								
W			"předpoklad 10 l/m ² "		0,045			
W			4,540*10/1000		0,045			
W			Součet		0,045			
D	2		Zakládání				48 075,00	
19	K	279113134	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m ²	45,400	903,39	41 014,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m² plochy zdíva.</p>								
W			"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf"					
W			"podezdávka š. 300 mm, výšky 1000 mm"					
W			1,000*(4,500+1,400+2,000*18+3,500)		45,400			
W			Součet		45,400			
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,249	28 356,58	7 061,00	CS ÚRS 2017 01
W			"ložná výztuž - 2x R8 v každé spáře"					
W			((2*5)*(4,500+1,400+36,000+3,500))*0,395*0,001					
W			"svislá výztuž 1xR8 do každého otvoru ZB"		0,179			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV				0,070			
WV		((1,000*2)*(9+3+72+7))*0,385*0,001 Součet		0,249			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

234 815,00

21	K	311101211	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání do 0,02 m2 trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži; větší průřezové plochy	m	0,600	58,46	35,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládky vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze stanovit ve výši 1%.

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf

"1x NN + 1x STPL"

(1,000+1,000)*0,300

Součet

0,600
0,600

22	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zátím cementovou maltou do vymezených otvorů	kus	23,000	67,16	1 545,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zatížení (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pleťva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplacení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrka fixující sloupek.

23	M	5530PL-1	plotový sloupek systémového oplacení dl. 2000 mm včetně trubkové vložky dl. 1000 mm a čepice kulatého sloupku, barva imitace zlatý dub	kus	23,000	1 680,00	38 640,00	
24	K	348171530	Osazení oplacení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového do 15 st. sklonu svahu, hmotnosti 1 m oplacení přes 50 do 70 kg	m	45,400	111,79	5 075,00	CS ÚRS 2017 01

PSC Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf

4,500+1,400+2,000*18+3,500

Součet

45,400
45,400

25	M	5530PL-2	dílec systémového oplacení výšky 2000 mm, barva imitace zlatý dub	kus	23,000	7 760,00	178 480,00	
26	M	5530PL-3	krývka široká systémového oplacení dl. 2000 mm, barva imitace zlatý dub	kus	92,000	120,00	11 040,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 198,00

27	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	22,000	60,11	1 322,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf"		22,000			
WV			"předpoklad vzdálenosti sloupků cca. 2500 mm"		22,000			
WV			Součet		47,555	39,45	1 876,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	47,555	39,45	1 876,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf" 4,523+3,633+39,399 Součet					
D	997		Přesun sutě				276,00	
29	K	997013211	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,250	405,67	101,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3171 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,250	174,47	44,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
31	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,250	7,60	17,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
WV			0,25*9 Přepočtené koeficientem množství				2,250	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se zbytky barev	t	0,250	455,20	114,00	

D 998 Přesun hmot

11 894,00

33	K	998232110	Přesun hmot pro oplacení se svíslou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplacení výšky do 3 m	t	33,040	360,00	11 894,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -2111 lze použít i pro oplacení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5 180,00

34	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"vytýčení stavby, spoluúčast pro geodeta"		3,000			
	W		3,000					
	W		Součet		3,000			

35	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	16,000	290,00	4 640,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"vytýčení stavby - směrové a výškové"		3,000			
	W		3,000					
	W		"průběžné kontrolní měření během stavby"		6,000			
	W		2*3,000					
	W		"zaměření dokončené stavby"		3,000			
	W		3,000					
	W		"vypracování geometrického plánu"		4,000			
	W		4,000					
	W		Součet		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úprava oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy

Soupis:

03 - SO 100.03 - Zpevněné plochy

KSO:

815 22 7

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Projektant:

Můjším s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 26.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

82 886,00

DPH základní
snížená

Základ daně
82 886,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 406,10
0,00

Cena s DPH

V CZK

100 292,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terénní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy

Soupis:

03 - SO 100.03 - Zpevněné plochy

Místo:

Litvínov

Datum: 26.05.2017

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant: Mujbim s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

82 886,00

HSV - Práce a dodávky HSV

72 686,00

1 - Zemní práce	17 608,00
2 - Zakládání	294,00
5 - Komunikace pozemní	28 994,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 000,00
997 - Přesun sutě	10 972,00
998 - Přesun hmot	1 818,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úprava oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terenní úpravy

Soupis:

03 - SO 100.03 - Zpevněné plochy

Místo:

Litvínov

Datum: 26.05.2017

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant: Mújibim s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

82 886,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

72 686,00

D 1

Zemní práce

17 608,00

1	K	113106123	m2	44,500	29,59	1 317,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě sílničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kamenných nebo kameninových desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovodná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

WV

"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf

44,500

44,500

WV

Součet

44,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
2	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	44,500	80,23	3 570,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstranovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladů nebo krytů, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živitými postřiky nebo náterů. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovrná doprava suti. 8. Ceny -714, ., -718. a -724. nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

W "C4 - Situace - koordinaci situace.pdf

WV 44,500

WV Součet

3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	38,230	29,92	1 144,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoli materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovrná doprava suti a vybouraných hmot.

W "C4 - Situace - koordinaci situace.pdf

W 3,938+0,891+2,250+0,864+9,712+1,411+3,533+1,048+0,889+3,305+2,535+5,006+0,638+

W 0,631+0,445+1,134

W Součet

38,230

38,230

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svíslé výstražná páska zřízení	m	48,725	14,99	730,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vjez nebo výjez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení stavenišť, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

WV "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf

WV (5,207+2,204+9,469+5,133)+(3,610+5,040+4,597+7,646+0,917+4,902)

WV Součet

48,725
48,725

5	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svíslé výstražná páska odstranění	m	48,725	5,70	278,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vjez nebo výjez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení stavenišť, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

PSC

6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	24,717	76,13	1 882,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopávkový: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávkový příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávkový v ostatních zemnicích se oceňuje podle kapitoly. 3-2 Zemníky všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahluštění silnic pro minimální křížení a pro výkopávkový pod mosty provedení v předepsaném předstihu. Část výkopávkový mezi svíslými rovinnými proloženími vnější hranami mostu se oceňuje: - při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ - při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³. d) pro sejmání podorní s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávkový a prokopávkový v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných proflech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopě na násypě při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopěm a násypěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruž, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných proflech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společně zemní práce tohoto katalogu

- WV "C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 6-7"
- WV "Vjezdová část"
- WV 76,260*0,450
- WV "odpočet původní odstraňované ZP"
- WV -44,500*0,240
- WV Mezisoučet - vjezd
- WV "stání na kontejner"
- WV 4,500*0,240
- WV Mezisoučet - kontejner
- WV Součet

7	K	122202209	Odkopávkový a prokopávkový nezapažený pro silnice s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlátek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	24,717	13,12	324,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimourovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svíslými rovinnami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ - při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³. d) pro sejmутí podomíči s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

PSC

8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	24,717	144,31	3 567,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehklého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	42,019	78,00	3 277,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkoppku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkoppku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkoppku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkoppku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspání korýt vodotečí a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutnění sypání; c) uložení výkoppku pod vodou do prohlubni ve dne vodotečí nebo nadříží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkoppku nebo ornice: a) při výkoppkách pro podzemní vedení podél hrany výkoppu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkoppu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady, podél výkoppu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadají nejvíce 2 m³ výkoppku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemisťování výkoppku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkoppku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvale skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkoppku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-.. Uložení sypání do náspy. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypání ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkoppku (sypání) se určí v m³ uloženo výkoppku (sypání). V rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

W		24,717*1,7 Přepočtené koeficientem množství		42,019			
10	K	181102302	Úprava pláně na stavebách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	80,760	12,71	1 026,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovňání nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dle předepíše-li projekt urovňání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypáním prohlubni zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění pod náspy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod náspy. 5. Ceny neplatí pro urovňání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovňání ploch ve sklonu přes 1:5 (svaňování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubni v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.

W		"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 6-7"					
W		"Vjezdová část"					
W		76,260			76,260		
W		Mezisoučet - vjezd			76,260		
W		"stání na kontejner"					
W		4,500			4,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet - kontejner		4,500			
W			Součet		80,760			
11	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	80,760	6,10	493,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnění pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny netze použít pro urovnění lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnění dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svaňování. 3. Urovnění ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnění dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vadě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 6-7"

"vjezdová část"

76,260

Mezisoučet - vjezd

"stání na kontejner"

4,500

Mezisoučet - kontejner

Součet

D 2

Zakládání

294,00

12	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	80,760	3,64	294,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláňe. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 6-7"

"vjezdová část"

76,260

Mezisoučet - vjezd

"stání na kontejner"

4,500

Mezisoučet - kontejner

Součet

D 5

Komunikace pozemní

28 994,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	76,260	37,54	2 863,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 6"					
	W		"vjezdová část"		76,260			
	W		76,260		76,260			
	W		Součet					
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,500	63,99	288,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 7"					
	W		"1x tl. 50 mm (fr. 8-16) + 1x tl. 100 mm (fr. 0-63)"					
	W		"stání na kontejner"					
	W		4,500		4,500			
	W		Součet		4,500			
15	K	564871112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm	m2	76,260	107,51	8 199,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 6"					
	W		"1x tl. 50 mm (fr. 8-16) + 1x tl. 210 mm (fr. 0-63)"					
	W		"vjezdová část"					
	W		76,260		76,260			
	W		Součet		76,260			
16	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	80,760	160,50	12 962,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázků o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</i>					
			<i>"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 6-7"</i>					
			<i>"vjezdová část"</i>					
			<i>76,260</i>		76,260			
			<i>Mezisoučet - vjezd</i>		76,260			
			<i>"stání na kontejner"</i>					
			<i>4,500</i>		4,500			
			<i>Mezisoučet - kontejner</i>		4,500			
			<i>Součet</i>		80,760			
17	M	592453080_1	dlažba zámková dle původní dlažby tl. 6 cm přírodní	m2	39,408	118,80	4 682,00	
	W		"doplnění novou dlažbou po využití původně demontované dlažby"					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W		80,760-44,500		36,260			
W		"přípočet za znehodnocenou/nepoužitelnou původní dlažbu"					
W		2,000		2,000			
W		Součet		38,260			
W		38,26*1,03 Přepočtené koeficientem množství		39,408			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 000,00	
18	K	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	26,435	110,93	2 932,00	CS ÚRS 2017 01
PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách - 1113 a - 1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
W		"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf					
W		"použití původních obrubníků s doplněním nových jako náhrada za nepoužitelné původní obrubníky"					
W		3,328+1,016+0,622+0,949+5,175+2,440+3,315+0,971+1,127+3,194+4,298		26,435			
W		Součet		26,435			
19	M	592174680 obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	3,030	75,00	227,00	CS ÚRS 2017 01
W		3*1,01 Přepočtené koeficientem množství		3,030			
20	M	592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	2,020	204,00	412,00	CS ÚRS 2017 01
W		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
21	M	592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	10,100	85,80	867,00	CS ÚRS 2017 01
W		10*1,01 Přepočtené koeficientem množství		10,100			
22	K	916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	9,000	82,17	740,00	CS ÚRS 2017 01
PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.</p>					
W		"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf					
W		"stání na kontejner"					
W		3,000*2+1,500*2		9,000			
W		Součet		9,000			
23	M	592175090 obrubník betonový univerzální přírodní 50x8x25 cm	kus	18,180	36,06	656,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

WV			9*2,02 Přepočtené koeficientem množství		18,180			
24	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m ²	m ²	80,760	37,45	3 024,00	CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

- WV "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf
- WV "Vjezdová část"
- WV 76,260
- WV Mezisoučet - vjezd
- WV "stání na kontejner"
- WV 4,500
- WV Mezisoučet - kontejner
- WV Součet

25	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	6,500	20,93	136,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané stýčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnání stýčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění sutí prováděném při odstřešování podkladu nebo krytí.

- WV "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf
- WV "napojení nového obrubníku na stávající komunikaci"
- WV "vjezd"
- WV 3,500
- WV "stání pro kontejner"
- WV 3,000
- WV Součet

26	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	6,500	261,00	1 697,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

- WV "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf
- WV "napojení nového obrubníku na stávající komunikaci"
- WV "vjezd"
- WV 3,500
- WV "stání pro kontejner"
- WV 3,000
- WV Součet

27	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytí živичného, betonového nebo dlaždeného	m ²	80,760	3,23	261,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----------------	--------	------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.</p>								
PSC			"C4 - Situace - koordinací situace.pdf					
			"Vjezdová část"		76,260			
			76,260		76,260			
			Mezisoučet - vjezd		4,500			
			"stání na kontejner"		4,500			
			4,500		4,500			
			Mezisoučet - kontejner		80,760			
			Součet					
28	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	38,230	17,47	668,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.</p>								
PSC			"C4 - Situace - koordinací situace.pdf					
			3,938+0,891+2,250+0,864+9,712+1,411+3,533+1,048+0,889+3,305+2,535+5,006+0,638+		38,230			
			0,631+0,445+1,134		38,230			
			Součet					
29	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	44,500	31,00	1 380,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.</p>								
PSC			"C4 - Situace - koordinací situace.pdf					
			44,500		44,500			
			Součet					
			Součet				10 972,00	
D		997	Přesun sutě					
30	K	997221151	Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	19,407	118,20	2 294,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny vodotěrnou dopravou suti pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků - především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 2. Ceny 997-22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kámenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 3. Ceny 997-22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

"zámková dlažba a obrubníky pro zpeřtné použití"

"ZDL" 11,570

"OBR" 7,837

Součet

31	K	997221551	Vodotěrná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,350	24,04	321,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodotěrnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodotěrnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997-22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kámenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997-22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

"původní podsyp ZP"

13,350

Součet

32	K	997221559	Vodotěrná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	120,150	5,62	675,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodotěrnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodotěrnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997-22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kámenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997-22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

13,35*9 Přepočtené koeficientem množství

33	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodotěrnou dopravu suti	t	13,350	90,89	1 213,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

34	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodotěrnou dopravu vzbouřaných hmot	t	19,407	279,71	5 428,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

"zámková dlažba a obrubníky pro zpeřtné použití"

"ZDL" 11,570

11,570

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	W		"OBR" 7,837		7,837			
	W		Součet		19,407			
35	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	13,350	78,00	1 041,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

D	998	Přesun hmot	1 818,00
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
			17,926
			101,39
			1 818,00
			CS ÚRS 2017 01

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

10 200,00

37	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"spoluúčast při geodetickém vytyčení stavby"					
	W		4,000		4,000			
	W		Součet		4,000			
38	K	HZS1421	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník výstavby silnic	hod	20,000	180,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"nespecifikované či jinak nepopsané práce"					
	W		"např. úprava terénu za obrubníkem apod."					
	W		20,000		20,000			
	W		Součet		20,000			

39	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	21,000	280,00	5 880,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"vytyčení stavby - směrové a výškové"					
	W		4,000		4,000			
	W		"průběžné kontrolní měření během stavby"					
	W		3*3,000		9,000			
	W		"zaměření stavby po dokončení"					
	W		4,000		4,000			
	W		"vypracování geodetického plánu"					
	W		4,000		4,000			
	W		Součet		21,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úprava oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

2 - VRN

KSO: 815 22 7

Místo: Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Projektant:

Můjním s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

77 400,00

DPH základní
snížená

Základ daně
77 400,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 254,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

93 654,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

2 - VRN

Místo: Litvínov

Datum: 26.05.2017

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant: Mújibim s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

77 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

77 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 600,00

VRN5 - Finanční náklady

39 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

7 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Litvínov

Datum: 26.05.2017

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant: Mújbm s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 400,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

77 400,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

1	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce - geometrický plán v tištěné podobě (4x) + elektronické podobě (1x) ve formátu např. .pdf; dwg; apod.	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN3

Zařízení staveniště

15 600,00

2	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště - po celou dobu provádění prací - např. mobilní chemická toaleta, skladovací a šatní buňka, oplocení stavby apod. - 4% ze ZRN SO 100.01 až 100.03	4%	0,040	390 000,00	15 600,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	------------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

Jako jednotkovou cenu dosadit součet ZRN stavebních objektů SO 100.01 + SO 100.02 + SO 100.03

D VRN5

Finanční náklady

39 000,00

3	K	052002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční rezervy - ve výši 10% z ZRN SO 100.01 až 100.03	10%	0,100	390 000,00	39 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

Jako jednotkovou cenu dosadit součet ZRN stavebních objektů SO 100.01 + SO 100.02 + SO 100.03


D VRN7

Provozní vlivy

7 800,00

4	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob - 2% z ZRN SO 100.01 až 100.03	2%	0,020	390 000,00	7 800,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	------------	----------	----------------

Smlouva o dílo: B1701 Stavba a oprava plotu, výměna vrat a branky MŠ Čapkova č.p.2035 v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	14.6.2017	Iveta Dunovská	referent OIRR	
Schválil:	26.6.2017	Ing. Pavel Andrt	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	27.6.2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	28.06.2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	/	Číslo usnesení:	/	
ZM:	/	Číslo usnesení:	/	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		