V 2024-0284/ORl

PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

v platném znéni mezi:

I. Smluvni strany

PRIKAZCE: Mésto Novy Jigin

Se sidlem: Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Zastoupeny: Ing. arch. Jitkou Pospisilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Ji¢in

ICO: 00298212

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s. Novy Ji€in

Cislo uétu: 326801/0100

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,objednatel”)

Ing. arch. Jitka PospiSilova

Lipm R Tt referentka Oddéleni investic Odboru

rozvoje a investic Méstského ufadu Novy Jicin

a

PRIKAZNIK Ing. Pavel Plesek

Sve sidlem: Hostasovice 240, 741 01 HostaSovice
ICO: 01652451

DIC: neni platce DPH

I§ankovn|' spojeni: Kpmgr@ni ??‘UK?= a.s.

Cislo uctu e

Zastupce ve vécech technickych — autorizovana osoba:

Ing. Pavel PleSek, obor autorizace pozemni stavby (IP00) a stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inZenyrstvi (IV00) CKAIT 1101774

Zapsan v zivnostenském rejstfiku vedeném Méstskym ufadem v Novém Ji€iné

(dale jen ,prikaznik®)

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavfeni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi zakonem
¢. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, ve znéni pozdéjSich predpisu, zejména ustanovenim
§ 2430 a nasledujicich tohoto zékoniku. Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se rovnéz fidi prfisluSnymi ustanovenimi Obc¢anského zakoniku, jakoz i dalSimi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s predmétem této smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad v&asnym a kvalitnim
provedenim dila v souladu s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organd souvisejicimi
s pfedmétnou stavbou, s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpocétem
zhotovitele stavby, rozpocCtovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami
CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
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lll. Pfredmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,Obnova skolniho h¥isté
u ZS Komenského 66, Novy Jié¢in“ (dale jen ,stavba“), spodivajici v zajisténi technického
dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*) ve smyslu zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a technikd Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu a
v souladu s ustanovenim § 153 odst. 3 a 4 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpisu, v plném rozsahu, a to podle:

- projektové dokumentace zpracované Janem Dudrem, se sidlem Osvoboditell 3778,
760 01 Zlin, 1CO 01269330, dale jen (,projektova dokumentace®),

— smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
Smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji¢in jako objednatelem a
zhotovitelem stavby spolecnosti DISKET, s.r.o., se sidlem €. ev. 1, 763 41 Biskupice, ICO
60722231, ve znéni pfipadnych dodatkl (dale jen ,smlouva o dilo®),

— predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél.
BlizSi specifikace ¢innosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Prikazce touto smlouvou zmociuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

3. Pfrikaznik se dale zavazuje spolupusobit pfi vykonu finan¢ni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zakona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné financni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

4. Pfikaznik se zavazuje obstarat zaleZitost pfikazce a vyslovné prohladuje, Ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon Cinnosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v €lanku lll., odst. 1. smlouvy.

5. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v rdmci ¢innosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zplUsobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
pfekroCeni ceny stavby.

IV. Misto a doba pInéni pfedmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat €innosti v rozsahu €l. VII. a Pfilohy €. 1 smlouvy po dobu
urcitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od podpisu smlouvy do pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby.

B. Realizac¢ni etapa: od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokon&ené stavby
bez vad a nedodélki Objednateli (pfedpokladany termin dokonéeni a pfedani dila - do
5 mésicl od predani stavenisté zhotovitelem).

2. Piikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 3x tydné a
dale dle skutecné potfeby odvijejici se od prabéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém( v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadieni neprodlené po vyzvé pfikazce.

3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda Pfikazci nejpozdéji do 2 dnu poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
z niz byl zapis vyhotoven.

4. Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu &l. VII.
a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v€as splnit, a to svym spoluptsobenim.
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5. Mistem pInéni vykonu TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace, tj. areal
Skolniho hfisté na pozemcich parc. €. 176/1, 176/15, 176/8, 176/10, 176/11,176/12, 176/13,
176/14, 180/2 v k. 0. Novy Ji¢in — Dolni Pfedmésti a parc. €. 246/2 a 246/3 v k. U. Novy Ji€in
— Horni Pfedmésti a sidlo pfikaznika.

V. Odména

1. Za vykon c¢innosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Bez DPH
Odména za pripravnou etapu 20 000K¢
Odmeéna za vykon é&innosti TDS/1 mésic” 50 000K¢
Odména za vykon ¢innosti TDS pfi reklamacnim 850KE
fizeni/1 hod’
Odména za vykon &innosti TDS/5 mésic 250 000K¢e
Odména celkem 270 000K¢

* nevstupuje do celkové ceny dila
Cena celkem slovy: dvé sté sedmdesat tisic korun.

V pfipadé prodlouzeni vykonu TDS z duvodu prodlouzeni realizace dila bude kazdy den
vykonu TDS ucétovan pomérné, {j.:

— dodateéné sluzby za vykon TDS nad ramec smlouvy = (odména za vykon &innosti /pocet
dni realizace dila) x pocet dni nad ramec smlouvy.

2. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé.

3. Odména obsahuje veskeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrZeni
podminek nutnych ke splnéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynalozenim veSkeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€éetné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajiStované pfimo TDS, mzdové naklady a veSkeré dalSi naklady
souvisejici s vykonem ¢innosti TDS).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladl spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladu, a to az do ukon&eni provadéni plnéni sjednaného ve smlouve.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozsifeni predmétu plnéni podle €l. lll. smlouvy ze strany pfikazce.

6. Pokud rozSifeni pfedmétu plnéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pfed zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, pfedlozit pfikazci
ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce k uzavieni
dodatku ke smlouvé.
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VI. Platebni podminky

1. Odménu za veSkerou €innost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonleni této etapy. Nezbytnou naleZitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné fakturacni obdobi s uvedenim ¢asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obé&ma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou ¢innost se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi pribézné na
zakladé faktur vystavenych za uplynuly kalendarni mésic vykonu €innosti vzdy nejpozdéji do
5. dne nésledujiciho mésice. Nezbytnou nalezitosti faktury je mési¢ni hodinovy vykaz vykon
technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Mési¢ni
hodinovy vykaz vykonu je pfikaznik povinen predlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do
5. dne nasledujiciho mésice.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Prikazce je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, v€etné
vad vykazu vykonul. Ve vracené faktufe musi vyznacit diivod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti dafiovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet pavodni lhata splatnosti. Cela lhata bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou urover vykonu vybranych &innosti a dalSich odbornych
¢innosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Pfikaznik odpovida za zajisténi odborného vedeni TDS osobou oznadenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
,<autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni mozna bez pisemného souhlasu
zastupce pfikazce. Noveé navrzena autorizovana osoba musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat predloZenim pfislusného dokladu (osvédceni o autorizaci).

3. Pfikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany dotlenych
organu a organizaci.

4. Prikazce pfeda pfikaznikovi podklady nezbytné k pIinéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé) v€etné kompletni dokladové €asti, vydana
stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpoc€et stavby (v tiSténé a digitalni
podobé), a to bezprostfedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladu se
uskute¢ni na zakladé prfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

5. Pfikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokyn(.

6. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrZzenymi podklady a s pokyny
pfikazce. Od pokynu pfikazce se muze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce, a pokud nemuze v&as obdrzet jeho souhlas.

7. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zaleZitosti.

8. Obé strany se zavazuji provést mimoradné kontroly stavby na zakladé poZadavku postupu
praci nebo pozadavku zhotovitele.
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9. Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zaleZitosti a na
vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynalozeni odborné péce.

10. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich predpisl, pFedpist
stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancl, pfedpist vztahujicich se k
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpisl, hygienickych
predpisu, predpist k ochrané Zzivotniho prostfedi véetné predpisu upravujicich nakladani
s odpady (predevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
ze v8echny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomudckami.

11. Pfikaznik se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpoveédnosti za $kodu zpusobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a u€innosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedloZit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIII. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajistovani administrativnich ukonu v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v &l. I. smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Pfikazce se zavazuje pfedavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané pfikazce.
PFikazce umozni pfikaznikovi pFistup do v§ech objektl a provozu, v€éetné provadénych staveb,
v nichz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezitostech, které vznikaji vramci jeho C€innosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Prikazce je povinen predat pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo fizeni pfed urady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za ¢innost a prace dle ¢lanku lll. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sankéni ujednani

1.V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych divodl k navstévé stavby nebo k jednani
na vyzvu dle €l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti €ini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na
nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v dlsledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 10 % z finan¢ni hodnoty zvySenych nakladd na realizaci stavby vzniklych vadou
plnéni podle této smlouvy. Tim neni dot€ena odpovédnost pfikaznika za zpusobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji €asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené €astky urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zpusobeni Skody prikazci nebo tretim osobam z titulu poruseni
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povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zplUsobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
¢innosti provadéji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici pfikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocist vlci pohledavce na uhradu odmény za vykon ¢€innosti dle této smlouvy i jeji Casti.

X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou po dobu realizace stavby dle &l. V. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu €innosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfFikazce v prodleni
s uhradou jakeékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a¢ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi souc€innost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatec¢né Ihité stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dnu.

3. Prikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné predmét
pinéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodatecné Ihuté stanovené pfikazcem
v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dnu.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze z objektivnich davodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. Il. odst. 2.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen predat
pfikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho €innosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust. §
2440 a § 2443 Obcanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

Xl. Zavéreéna ustanoveni

1. Smlouva se fidi pravnim Fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se Fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatku, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi
po jednom.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim zndm cely obsah smlouvy a stimto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dukaz této
skutecnosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
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registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smiuv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnu od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. ¢. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po zneditelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&éma smluvnimi stranami a ucinnosti
uvefejnénim v registru smluv.

Prilohy:
PFiloha &. 1 — Specifikace €innosti pfikaznika

V Novém Ji€iné dne 17.04.2024 V HostaSovicich dne17.04.2024
Za pfikazce: Za pfikaznika:
Ing. arch. Jitka Pospigilova Ing. Pavel Plesek

vedouci Odboru rozvoje a investic
Méstského uradu Novy Jicin
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Pfiloha &. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou urover vykonu vybranych €innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto €innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich ¢astech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organd, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dalSimi stanovisky a vyjadfenimi dot€enych subjektt a organu statni
spravy.

Pfedani stavenis$té zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpedeni zapisu o
pfedani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vytyCovacich prvka stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenidté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, v€etné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vySkoveho umisténi stavby.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 Stavebniho zakona.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
Ustavu o zameéru provadét stavebni ¢innost na uzemi s archeologickymi nalezy.

Zaijisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vdech rozhodnuti nebo jinych opatreni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametrll a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Péce o systematické doplhovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon&enych €asti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyZzaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Ovérovani spravnosti vSech navrhu zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termind, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k ttmto navrhim a
jejich predlozZeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladu a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatk( ke smlouvé o dilo a jejich predkladani pfikazci k uhradé.

Kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalS§im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto ¢asti dodavek a pfed jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.
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Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim pro jejich
navazujici ¢innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupu, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledku — pfikaznik se ucastni provadénych zkousek, vyZaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladu, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobk( a materiald“ a
které prokazuji splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri vyrobkl a
materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozZeni téchto atestu
prikaznik neumozni zhotoviteli zapoc€it s osazovanim pfislusnych vyrobk( a materiala do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denik( v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

Hlaseni archeologickych nalezi v souladu s §23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozornovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a
pfebird od zhotovitele stavby a nasledné predlozi pfikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k prfejimce dokonéené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

PFiprava podkladl pro odevzdani a pfevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O pfedani a pfevzeti dokoneného dila (Easti
dila) od zhotovitele sepie protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladu, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélku sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi splnéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudaéni souhlas, povoleni k pfedCasnému
uzivani stavby nebo jeji ¢asti), u€ast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich &innosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavére¢né prohlidky stavby konané pfikazcem.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby véetné zpracovani zapisu z kontrolnich dnl. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v€etné popisu na nosici CD.

Spoluprace pri reklamacénim fizeni se zhotovitelem dila (pInéni bude FfeSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této ¢innosti bude sjednana ve vysi odmény
stanovené v ¢l. V. Smlouvy).



