
D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A  č. 73
Číslo související rámcové dohody: 01IN-004443 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005754

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Usek informatiky
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
GMtech s.r.o.
Sídlo: Michelská 29/6, Praha 4, 140 00
IČO: 02006154
DIČ: CZ02006154

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby podpory systému a vývoje dle nabídky, které jsou přílohami č. 1 -  5 této dílčí 
objednávky

Místo dodání: ŘSD s. p., Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: U objednávky bude dílčí plnění - předávání a fakturace dle příloh :

1) 01 Nab - Technická podpora 2Q-2024
Termín dodání: do 30.06.2024 od nabytí účinnosti této dílčí objednávky.

2) 02 Nab - Podpora běžících akcí 2Q-2024
Termín dodání: do 30.06.2024 od nabytí účinnosti této dílčí objednávky.

3) 03 Nab - Zakládání akcí a školení 2Q-2024 (+ přiložen výpočet)
Termín dodání: do 30.06.2024 od nabytí účinnosti této dílčí objednávky.

4) 04 TS - Vývoj - bod 70 - Napojení MPV na Helios
Termín dodání: předání výstupu služeb je do 9 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí 
objednávky.

5) 05 TS - Vývoj - bod 14.1,14.2 - Napojení MPV na EPD část I a část II
Termín dodání: předání výstupu služeb je do 13 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí 
objednávky.

Kontaktní osoba objednatele: ........​.................​................​.............​..............​................​..............​..........​................​.....................................​.........​.......​.......​.......

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / s DPH: 4 779 931,21/ 5 783 716,76 
Celková cena byla povýšena o inflaci 6,6 % oproti cenám v přílohách.
Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.



Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na 
Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské 
federace,

2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše 
specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat 
jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 
použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních 
prostředků, které Dodavatel obdrží od RSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Přílohy:
Příloha č. 1: 01_NAB 21-003-73 Technická podpora 04-06 
Příloha č. 2: 02_NAB 21-003-74 Podpora běžících akcí 04-06 
Příloha č. 3: 03_NAB 21-003-75 Zakládání nových akcí a školení 04-06 

vypocet_obj-c73_2024-2Q_MPV_zakl-akci-skoleni 
Příloha č. 4: 04 TS - 70 - Napojení na Helios rezervace-prenos-smluv-fm 
Příloha č. 5: 05 TS - 14.1 a 14.2 - Napojení MPV na EPDetapa I-II - prilohaOl 

TS - 14.1 a 14.2 - Napojení MPV na EPD etapa I-II

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.17 
17:40:42 -t-02'00'



SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY

NABÍDKA č. 2 1 -0 0 3 -7 3  NA DÍLČÍ PLNĚNÍ K RÁMCOVÉ
DOHODĚ „PODPORA A ROZVOJ MPV"

GMtech s.r.o.
se s íd lem  M iche lská  29/6, 140 00 Praha 4 
IČ :02006154  
DIČ: C Z  02006154

dá le  jen  „Poskytovatel" na straně jedn é  

a

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se s íd lem  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ :65993390  
DIČ: C Z  65993390

dá le  jen  „Objednatel" na straně d ruhé

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY:

Název zakázky: Rám cová d oh od a  - Podpo ra  a rozvoj M PV

Č ís lo  O b jedna te le : 01IN -004443, ISPROFIN: 500 116 0007

Č ís lo  Poskytovate le: S M L2 1 -0 0 3

Č ís lo  nab ídky: N A B  21-003-73

PŘEDMĚT NABÍDKY:

V  sou ladu  s obsahem  výše u vedené  rám cové d o h o d y  zasílám e nab ídku  na zajištěn í s lu žeb  te chn ické  p o d p o ry  

v rozsahu č inností d le  p řílohy  č. 1 - b od  2, p ro  o b d o b í 1.4.2024 - 30.6.2024.

Uvedená kalkulace odpovídá podpoře na jeden kalendářní měsíc.

Aktivita Role MJ [ČD] Cena/MJ Cena
celkem/měsíc

Provoz a maintenance kon zu ltan t/ ana lytik 4 . . ​. . ... . . . . ​. . . . .

P říloha č. 1 - b od  2 sm louvy p rog ram áto r 15 . . ​. . ... . . .... ​. . ...

a rch itekt / návrhář 1 . . ​. . ... . . ​. . ...

g e o d e t ve výstavbě / v KN 1 . . ​. . ... . . ​.. ...

da tový  ana lytik  / g eom atik 2 . . ​. . ... . . . . ​. . ...

CELKEM
pro jektový  m anažer 1 . . ​. . ... . . ​. . ... .

182 300

S pozd ravem  

.......... ​..... ......

GMtech s.r.o., Michelská 29/6,140 00 Praha 4, IČ:,02006154, tel.: -fc.420 602.452 270



SLUŽBY PODPORY BĚŽÍCÍCH AKCÍ

NABÍDKA č. 2 1 -0 0 3 -7 4  NA DÍLČÍ PLNĚNÍ K RÁMCOVÉ
DOHODĚ „PODPORA A ROZVOJ MPV"

GMtech s.r.o.
se s íd lem  M iche lská  29/6, 140 00 Praha 4 
IČ :02006154  
DIČ: C Z  02006154

dá le  jen  „Poskytovatel" na straně jedn é  

a

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se s íd lem  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ :65993390  
DIČ: C Z  65993390

dá le  jen  „Objednatel" na straně d ruhé

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY:

Název zakázky: Rám cová d oh od a  - Podpo ra  a rozvoj M PV

Č ís lo  O b jedna te le : 01IN -004443, ISPROFIN: 500 116 0007

Č ís lo  Poskytovate le: S M L2 1 -0 0 3

Č ís lo  nab ídky: N A B  21-003-74

PŘEDMĚT NABÍDKY:

V  sou ladu  s obsahem  výše u vedené  rám cové d o h o d y  zasílám e nab ídku  na zajištěn í s lu žeb  p o d p o ry  běž íc ích  akc í 

v rozsahu č inností d le  p řílohy  č. 1 - b od  4 a b od  7, p ro  o b d o b í 1.4.2024 - 30.6.2024.

Uvedená kalkulace odpovídá podpoře na jeden kalendářní měsíc.

Aktivita Role MJ [ČD] Cena/MJ Cena
celkem/měsíc

Podpora běžících akcí specia lis ta  L1 20 . . ​. . ... . . .... ​. . ...

P říloha č. 1 - b od  4 sm louvy specia lis ta  (L2,L3,...) 9 . . ​. . ... . . . . ​. . ...

P říloha č. 1 - b od  7 sm louvy p ro jektový  m anažer 3 . . ​. . ... . . . . ​. . . . .

spec ia lis ta  na M PV 1 . . ​. . ... . . ​. . ...

CELKEM
g e o d e t ve výstavbě/v KN 7 . . ​. . ... .... ​......

243 960

S pozd ravem  

.......... ​...........

GMtech s.r.o., Michelská 29/6,140 00 Praha 4, IČ:,02006154, tel.: -fc.420 602.452 270



SLUŽBY PODPORY ZAKLÁDÁNÍ AKCÍ A ŠKOLENÍ

NABÍDKA č. 2 1 -0 0 3 -7 5  NA DÍLČÍ PLNĚNÍ K RÁMCOVÉ
DOHODĚ „PODPORA A ROZVOJ MPV"

GMtech s.r.o.

se s íd lem  M iche lská  29/6, 140 00 Praha 4 

IČ :02006154  

DIČ: C Z  02006154

dá le  jen  „Poskytovatel" na straně jedn é  

a

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se s íd lem  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ :65993390  

DIČ: C Z  65993390

dá le  jen  „Objednatel" na straně d ruhé

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY:

Název zakázky:

Č ís lo  O b jedna te le : 

Č ís lo  Poskytovate le: 

Č ís lo  nabídky:

Rám cová d oh od a  - Podpo ra  a rozvoj M PV  

0 1 IN-004443, ISPROFIN: 500 116 0007 

SM L 21 -003 

N A B  21-003-75

PŘEDMĚT NABÍDKY:

V  sou ladu  s obsahem  výše u vedené  rám cové d o h o d y  zasílám e nab ídku  na za jištěn í s lu žeb  p o d p o ry  zak ládán í akc í 

a ško len í v rozsahu č inností d le  p řílohy  č. 1 - b od  5 a bod  6, p ro  o b d o b í 1.4.2024 - 30.6.2024.

1. Školení

Aktivita Role MJ
[hod] Cena/MJ

Cena
celkem/za

školení
Základní školení (online)
Příloha č. 1 - b od  5 sm louvy

Spec ia lis ta  (L2, L3 podpo ry , ...) 4 ...........​...​........... . . ​..........

Udržovací školení (online)
Příloha č. 1 - b od  5 sm louvy

Spec ia lis ta  (L2, L3 podpo ry , ...) 5,75 ...........​...​........... . . ​..........

Příplatek za off-line školení
Příloha č. 1 - b od  5 sm louvy

Spec ia lis ta  (L2, L3 podpo ry , ...) 5,75 ...........​...​........... . . ​..........

N ák lady  na dop ravu  se budou  fakturovat d le  výkazu sku tečně  ujetých km, cena za km d le  sm louvy č in í 7,70 Kč bez DPH.

GMtech s.r.o., Michelská 29/6,140 00 Praha 4, IČ:,02006154, tel.: -fc.420 602.452 270



SLUŽBY PODPORY ZAKLÁDÁNÍ AKCÍ A ŠKOLENÍ

NABÍDKA č. 2 1 -0 0 3 -7 5  NA DÍLČÍ PLNĚNÍ K RÁMCOVÉ
DOHODĚ „PODPORA A ROZVOJ MPV"

2. Zakládání akcí

• Pro úče ly  n aceněn í budou  akce ro zdě leny  d le  charakteru  do  dvou  h lavn ích  skup in

o Investiční akce prováděné výhradně v režimu liniového zákona (dále jako „Akce investiční")

■ Bude  roz lišováno, zda je  pod k lad em  pro  za lo žen í akce VFZE

■ Bude  roz lišováno, zda se akce zak ládá na b u d o u c í stav d le  GP

o Akce dodatečného majetkoprávního vypořádání staré zátěže (dále jako „Akce staré zátěže")

■ Bude  roz lišováno, zda je  pod k lad em  pro  za lo žen í akce EMH

• Pro úče ly  n aceněn í budou  akce ro zdě leny  d o  tř í ka tego rií d le  ce lko vého  počtu  vk ládaných  parcel

o Malá akce - 1 až 49 parce l 

o Střední akce - 50 až 1000 parcel 

o Velká akce - v íce  než 1000 parcel

2.1 Akce investiční - bez VFZE

Aktivita Role MJ
[hod] Cena/MJ Cena celkem

Založení akce bez FVZE, Zák ladn í cena p ro  s tředn í akci

G e o d e t ve výstavbě/v KN 22
...........​...​..........

.. . . . . . . . . . . .

Datový ana ly tik/geom atik 18
...........​...​...........

. . . . ​..........

Spec ia lis ta  (L2, L3 podpo ry , ..,) 13
...........​...​...........

. . . . ​..........

Spec ia lis ta  na m ajetkop rávn í 
p rob lem atiku

1
..........

. . . . . . . . . . . . . .
..........

C e lkem  (zaokrouh leno) 46 268,00

Zápis na budoucí stav 1!, P říp la tek  k zák ladn í ceně  bez VFZE

G e o d e t ve výstavbě/v KN 8
...........​...​...........

. . ​..........

Datový ana ly tik/geom atik 8
...........​...​...........

. . ​..........

C e lkem  (zaokrouh leno) 14120,00

GMfech s.r.o., Miehelská 29/6,140 00 Praha 4, IČ: 02006154, tel.:.4420 602.452 270



SLUŽBY PODPORY ZAKLÁDÁNÍ AKCÍ A ŠKOLENÍ

NABÍDKA č. 2 1 -0 0 3 -7 5  NA DÍLČÍ PLNĚNÍ K RÁMCOVÉ
DOHODĚ „PODPORA A ROZVOJ MPV"

2.2 Akce investiční s VFZE 2)

Aktivita Role MJ
[hod] Cena/MJ Cena celkem

Založení akce s FVZE, Zák ladn í cena p ro  s tředn í akci

G e o d e t ve výstavbě/v KN 12
...........​...​..........

. . . . ​..........

Datový ana ly tik/geom atik 11
...........​...​..........

. . ​..........

Spec ia lis ta  (L2, L3 podpo ry , ...) 10,75
...........​...​...........

. . ​..........

Spec ia lis ta  na m ajetkop rávn í 
p rob lem atiku

1
..........

. . . . . . . . . . . . . .
..........

C e lkem  (zaokrouh leno) 29 516,00

Zápis na budoucí stav 1), P říp la tek  k zák ladn í ceně  s VFZE

G e o d e t ve výstavbě/v KN 5
...........​...​...........

. . ​..........

Datový ana ly tik/geom atik 5
...........​...​...........

. . ​..........

C e lkem  (zaokrouh leno) 8 825,00

1) P říp la tek  se b u de  ap likova t v p řípadě , že část/ce lá akce nem á zapsaný G P  a d o  M PV  se vkládá G P  b u do u c íh o  stavu.

2) C ena  za akci s V FZE  se up la tn í v p řípadě , že o bd ržen é  VFZE  bu de  va lid n í a ob sažené  in fo rm ace budou  o d p o v íd a t 
aktuá ln ím u stavu katastru nem ov ito stí z v íce  než 97,5 %.

2.3 Akce Vypořádání staré zátěže - s EMH

Aktivita Role MJ
[hod] Cena/MJ Cena celkem

Založení akce s EMH, Zák ladn í cena p ro  s tředn í akci

G e o d e t ve výstavbě/v KN 12
...........​...​...........

. . . . ​..........

Datový ana ly tik/geom atik 4
...........​...​...........

. . ​..........

Spec ia lis ta  (L2, L3 podpo ry , ...) 12 ...........​...​........... . . ​..........

C e lkem  (zaokrouh leno) 23 450,00

BSMsěft s.r.o., Miehelská 29/6,140 00 Praha 4, IČ: 02006154, tel.:.4420 602.452 270



SLUŽBY PODPORY ZAKLÁDÁNÍ AKCÍ A ŠKOLENÍ

NABÍDKA č. 2 1 -0 0 3 -7 5  NA DÍLČÍ PLNĚNÍ K RÁMCOVÉ
DOHODĚ „PODPORA A ROZVOJ MPV"

2.4 Akce staré zátěže - bez EMH

Aktivita Role MJ
[hod] Cena/MJ Cena celkem

Založení akce bez EMH, Zák ladn í cena p ro  s tředn í akci

G e o d e t ve výstavbě/v KN 20
...........​...​..........

. . . . ​..........

Datový ana ly tik/geom atik 4
...........​...​..........

. . ​..........

Spec ia lis ta  (L2, L3 podpo ry , ...) 20
...........​...​...........

. . . . ​..........

C e lkem  (zaokrouh leno) 36 730,00

2.5 Cena za malou a velkou akci 

Malá akce (1 - 49 parcel)

• U m alé akce bude  poskytnuta sleva 25% ze zák ladn í ceny s tředn í akce.

Velká akce (více než 1000 parcel)

® U ve lké  akce b u de  p řipo čten  p ř íp la tek  25% ze zák ladn í ceny středn í akce.

2.6 Fakturace

• Bude  faktu rováno m ěsíčně  zpě tně  pevnou  částkou za každou zavedenou  akci.

S pozd ravem  

​.......... ​...........

GMfech s.r.o., Miehelská 29/6,140 00 Praha 4, IČ: 02006154, tel.: *420 602.452 270



Ml/'
ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

MRV - výpočet pro přílohu objednávky č. 73 „Zakládání akcí a školení 2Q-2024“ pro 
období 01.04.2024 -  30.06.2024

(DÍLČÍ PLNĚNÍ RÁMCOVÉ DOHODY „PODPORA A  ROZVOJ M PV ‘ 01IN-004443)

1) 19 x školení a z toho budou:
• 3 x základní školení online pravidelné (3x ...... .. ​. . . .
• 3 x udržovací školení online (3x ..........​....
• 13 x  udržovací školení offline (13x ......... ​. . . .

2) 9 x vložení akcí ÚV do MPV s tím, že upřesnění ceny bude při založení a fakturaci dle 
variant v nabídce.
• Pro výpočet je určená základní cena pro střední akci s VFZE  s příplatkem na zápis na 

budoucí stav (9x ​............​....

3) 5 x vložení akcí ÚP do MPV s tím, že upřesnění ceny bude při založení a fakturaci dle 
variant v nabídce.
• Pro výpočet je určená základní cena pro střední akci (založení akce bez EMH) s příplatkem 

na zápis na budoucí stav (5x ........... ​. . . .

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Generální ředitelství 
Čerčanská 2023/12 
Praha, 140 00

zapsaný v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu 
v Praze, oddíl A, vložka 80478

IČO 65993390 
DIČ CZ65993390

+420 954 901 111 
www.rsd.cz

http://www.rsd.cz


TS-70 Napojení na HELUOS - I. rezervace
čísel smluv, II. předávání informací
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ

NÁZEV POŽADAVKU:

TS -  70 Napojení na HELIOS - 1 rezervace čísel smluv, II předávání informací do HELIOS

PRACNOST:

Položka (role, příp. skupina rolí) MJ
[ČD]

Cena za MJ 
[bez DPH]

Cena celkem 
[bez DPH]

konzultant / analytik 4 . . ​. . ... . . . . ​. . ...

projektový m anažer 3 . . ​. . ... . . . . ​. . ...

architekt / návrhář 2 . . ​. . ... . . . . ​.....

programátor / kodér 24 . . ​..... ...... ​.....

specia lista  (L2, L3 podpory, release, techn ica l writer, apod.) 4 . . ​. . ... . . . . ​. . ...

specia lista  L1 podpory 2 . . ​..... . . . . ​.....

CELKEM Kč bez DPH 39 289 550

ČÁST I. REZERVACE ČÍSEL SMLUV 

ZADÁNÍ:

Napojení na komunikační rozhraní HELIOS Nephrite (dále jen HELIOS) pro rezervaci čísel smluv, pro získání čísla smlouvy 
(případu) ze systému HELIOS. Proces založení případu v MPV bude doplněn o provolání rozhraní HELIOS tak, aby 
založený případ v MPV měl přiděleno číslo smlouvy HELIOS. Číslo smlouvy se stane hlavním číslem případu. Současné 
číslo případu MPV se změní na nepovinné pracovní číslo případu.

DETAILNÍ POPIS ŘEŠENÍ:

HELIOS bude na WS02 publikovat komunikační protokol pro rezervaci čísel smluv, který zajistí rezervaci a poskytnutí 
čísla smlouvy z HELIOS, které bude přiřazeno případu v MPV a následně v MPV evidováno. Číslo případu HELIOS 
nebude možno v MPV měnit. Služba je popsaná v příloze technické specifikace.

Implementace v MPV
Na všech místech v MPV bude platit, že číslo případu = číslo z HELIOS. Současné číslo případu bude dále možné evidovat 
jako tzv. pracovní číslo případu. Vseznamu případů půjde vyhledávat podle čísla případu (HELIOS) i podle pracovního 
čísla.

Založení případu v MPV je standardizovanou akcí, která se pro jednotlivé typy případů zásadně neliší. Krok založení 
DETAILY PŘÍPADU, bude u zadání pracovního čísla případu nově uvozen jako „Volba pracovního čísla případu” .
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Po kliknutí na DALSI se přechází do stávajícího kroku POTVRZENI, kde je kpotvrzení stručná rekapitulace uzavíraného 
případu.

Pokud nebude komunikace úspěšná, založení případu nebude umožněno. O případném selhání komunikace se systémem 
HELIOS bude uživatel informovaný hláškou „Nepovedlo se získat číslo smlouvy HELIOS. Zkuste akci opakovat, pokud se 
založení nepovede, kontaktuje podporu aplikace na HD ŘSD." Tz,, že v případě selhání komunikace zůstává uživatel 
v kroku Potvrzení a bude mít možnost znovu kliknou na tlačítko ZALOŽIT PŘÍPAD.

Komunikace s HELIOS bude doprovázena informačními hláškami:

- „Kontaktování HELIOS pro poskytnutí čísla smluvního případu"
- „Přijetí čísla smluvního případu HELIOS"
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Následovat bude standardní finální dialog při založení případu, doplněný o číslo smlouvy HELIOS.

| < LIST VLASTNICTVÍ |

Založení případu z LV2375
TYP PŘÍPADU

PŘEDMĚT PŘÍPADU A 
VLASTNÍCI

DALŠÍ LV VLASTNÍKA

NÁVRAT NA LV II ZOBRAZIT PŘÍPAD
DETAILY PŘÍPADU 

POTVRZENÍ

VÝSLEDEK

Kontaktování HELIOS pro poskytnuti čísla smluvního případu. 

Přijetí čísla smluvního případu HELIOS, přidělené číslo MP-xxxxxx 

Případ je založen.

Pracovní číslo případu MPV
Současné číslo MPV bude nově prezentováno jako „Pracovní číslo". Bude uvedeno v záhlaví složky případu, jako ostatní 
informace. Způsob jeho nastavení a příp. editace zůstane bez změny.

(s PŘEHLED

o KARTA AKCE

1 PŘÍPADY

l i ­ LVftVLASTNÍCI

? ZÁBORY

!H SO

0 PARCELY

t a GP

s POSUDKY

m MAPA

a EXPORTY

* NASTAVENÍ

| < SEZNAM PŘÍPADŮ |

Složka případu 001/SOVB/434/LV65/2019 'TŘiST“ í,NÁ
Typ případu: Věcné břemeno - 416/2009 Sb. Stav: z a l o ž e n o  o

Pracovní číslo případu 

Katastrální území 

List vlastnictví 

Stavební objekty

05PT-1234S6-2023

Předmostí

65
434 - Přeložka kabelů NN v MUK Přerov sever (Etapa / úsek 136)

Vlastnici (1) Podrobné informace Parcely (2) Poznámky (0) Historie (1) Upozornění (0/0) Dokumenty (0)

Datum založení 

Poslední změna stavu 

Cena za případ 

Řešitel případu

11.10.2019

11.10.2019 

20 000 Kč

Olga Vyskočilová (Dopravoprojekt Brno. a.s.)

Komunikační schéma
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Další související změny v zobrazení

Seznam případů

Číslo případu z HELIOS bude uvedeno jako první (nahrazuje původní číslo). Druhý bude sloupec pracovní číslo. Z důvodu 
potřeby dalšího místa na obrazovce, bude sloupec Stavební objekt upraven do vzhledu ze seznamu záborů -  ikona 
s počtem SO, se zobrazením čísla a názvu SO po najetí myší.

ČÍSLO HELIOS 5 PRAC. ČÍSLO í K.Ú. C LV * VLASTNÍK TYP PŘÍPADU i STAV i K DATU i DOTČENÝ SO CENA i ŘEŠITEL PŘÍPADU

22-MPS00417/17 05PT-0001-2023 Předmostí 313 1 Státní pozemkový úřad (1/4) Nájem nad 1 rok Založeno 21.5.
2017 :: :  1 26 480 KČ

22-MPS00407/17 05PT-00201-2023 Přerov 4323 1 Mullerová Helena (1/1) Nájem nad 1 rok Založeno 24. 4. 
2017 = : 10 112 320 KČ

22-MPS00227/17 05PT-00154-2023 Přerov 4425
Schmalstiegová Hedvika (1/3) 

3 Schmalstiegová Irena (1/3) 
Schmalstieg Alois (1/3)

Nájem nad 1 rok Založeno 27. 3. 
2017 5 š  i 11 360 KČ ííjt r .

22-MPS00415/17 05PT-00111-2023 Bochoř 10002 1 Státní pozemkový úřad (1 / I ) Právo provést 
stavbu Založeno 21.5.

2017 :H  i

22-MPS00419/17 05PT-00045-2023 Horní
Moštěnice 10002 1 Státní pozemkový úřad (1 / I ) Právo provést 

stavbu Založeno 21.5.
2017 i i i  10

Založenípřípadu

V kroku Detaily případy při založení případu, bude upravena část dialogu pro zadání pracovního čísla případu. Dialog 
bude nadepsaný textem „Volba pracovního čísla případu". Dialog bude popisně upraven a bude přidána možnost volby 
pracovního čísla případu.

Volba pracovního čísla případu

Číselná řada nezvoleno V

Pracovní číslo případu

DALŠÍ

Kontextový dialog sloupce Případy

V kontextovém dialogu sloupce Případy bude první uvedeno hlavní číslo případu (z HELIOS) a za něj bude doplněno 
pracovní číslo případu do závorky, pokud bude pracovní číslo existovat.

Rozkošný Robert (1/3)
20588 Přerov 3 Rozkošný Petr (1 /3) 

Rozkošný Lukáš (1/3)

D

D

22-MP00651/14 (05PT-12345-2023) 
Výkup
Vystaven platební příkaz

22-MPS00187/23 (05PT-00010-2023) 
Právo provést stavbu 
Podepsáno ŘSD ČR

Generování čísla případu do dokumentu smlouvy
Generování čísla HELIOS a příp. pracovního čísla MPV do dokumentů se řídí vzorem.
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Další související změny -  hromadné operace 

Hromadný import zavkiadovaných smluv

Jde o postup na straně podpory aplikace, kdy jsou do MPV zpětně importované případy, které byly řešeny mimo MPV a 
požadavek na jejich zavedení přišel v okamžiku, kdy již byly změny vyplývající z takových smluv zapsány do KN. V této 
situaci není možné v MPV odpovídající případ založit, protože již došlo ke změně vlastnictví. V MPV lze zakládat případy 
pouze na aktuální stav LV. Vyřízení požadavku vyžaduje použití databázových SQL dotazů, kterými jsou chybějící data 
doplněna. Pro takový postup nebude možné implementovat současné propojení s HELIOS pro získání čísla smlouvy 
v rámci provádění SQL dotazu v databázi. Tato možnost doplnění případů tedy nebude dále dostupná.

Náhradou za současné řešení by mohla být samostatná úloha MPV „Doplnění zavkladované smlouvy" přímo z rozhraní 
aplikace. Součástí takové úlohy, která by nahradila současný import dat přímo v databázi, by bylo napojení na službu 
HELIOS pro získání čísla smlouvy v závěrečné fázi zavedení smlouvy do MPV. Příprava úlohy není součástí 
specifikace.

Hromadné založení případů v MPV

Do úlohy hromadného založení případů, bude muset být implementováno volání do HELIOS pro získání čísel smluv.

Implementace do stávajících staveb

Čísla He/ios -  existující případy

Již ukončené existující případy v MPV nebudou mít vyplněno číslo Helios, pokud nebude dodán podklad od ŘSD. Protože 
je zavedena podmínka, že číslo Helios není povoleno v MPV měnit, nebude uživateli v MPV umožněno doplnit číslo 
smlouvy Helios.

U rozpracovaných případů dojde k doplnění čísel z Helios na základě dodání níže uvedených podkladů (dodá ŘSD). 
Doplnění čísel Helios je pro rozpracované případy nutné pro fázi II.

Doplnění čísel Helios v takových případech bude probíhat databázovou procedurou na základě dodání jednoduchého XLS 
souboru se sloupci:

- pracovní číslo případu (stávající číslo případu v MPV)
- číslo Helios

Pomocí pracovního čísla pak dojde k navázání čísla Helios k případu. Za správnost přiřazení čísla Helios pak nese 
odpovědnost příp. dodavatel XLS souboru.

Přímá návaznost na fázi II. Pokud případ nebude mít evidováno číslo Helios, nebude u takového případu možné 
spustit import smlouvy do Helios.

Úprava API -  Údaje o nabytí parcely do hospodaření ŘSD (GISA EN)

Služba pro poskytování informací o parcele Parcellnfo bude muset být upravena. Stávající atribut cisloPripadu bude nově 
poskytovat číslo smlouvy Helios. V současné chvíli poskytuje informaci o pracovním čísle případu. Pracovní číslo případu 
nebude dále přenášeno. Bude upravena dokumentace k API.
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ČÁST II. IMPORT SMLOUVY 

ZADÁNÍ:

Napojení na komunikační rozhraní HELIOS pro import smluv do systému HELIOS. Případ v MPV, u kterého jsou zajištěny 
všechny nutné podpisy všech smluvních stran, bude možné prostřednictvím služby HELIOS importovat do systému 
HELIOS.

Import do HELIOS má dva hlavní důvody:

- automatizace zveřejnění smlouvy v registru smluv spojená s automatickým informováním MPV o této 
skutečnosti

- evidence všech uzavřených smluv v HELIOS a na to příp. navázané platební povinnosti vyplývající ze smluv

DETAILNÍ POPIS ŘEŠENÍ:

HELIOS bude na WS02 publikovat komunikační protokol s potřebnými službami. Služba pro import smlouvy zajistí vlastní 
evidenci uzavřené smlouvy v HELIOS a podklad pro zahájení zveřejnění smlouvy v registru smluv. Dále pak bude 
existovat služba pro zpětné informování MPV pro provedení zveřejnění smlouvy.

Typický proces se bude skládat z následující kroků, jednotlivé odrážky jsou dále uvedeny v diagramu procesu níže.

a) Případ v MPV je uveden do stavu, kdy je vložen datum podpisu poslední smluvní strany, popř. kdy je 
zaznamenána reakce vlastníka na zaslané oznámení.

b l) Ve workflow případu není stav „zveřejnění v registru smluv" pro případy typu: Výpůjčka, právo provést stavbu, 
nájemní smlouvy, budoucí smlouvy na VB, souhlas vlastníka, vstup na pozemek, smlouva s vazbou na ZE.

b2) Ve workflow případu následuje stav „zveřejnění v registru smluv" -

b2a) je nabídnuta volba „bez zveřejnění" / „zveřejnit v registru smluv"

b3) Při volbě „zveřejnit v registru smluv" se případ uvede do stavu „Čeká na zveřejnění v reg. smluv",

b3a) MPV zamyká workflow pro případy ve stavu „Čeká na zveřejnění v reg. smluv". U těchto případů nejsou 
nabídnuty další stavy do doby, než přijde informace z Helios o zveřejnění (popis mze).

b4) Při volbě „bez zveřejnění se vyhodnocuje cena za případ. Pokud je cena do 50.000,- vč. DPH, uvede se případ 
do stavu „Nezveřejňuje se v registru smluv" s automatickou poznámkou důvodu „Zákon 340/2015 Sb, §3, 
odstavec 2, písm. h)". Pokud je cena 50.001,- a vyšší, pak má uživatel povinnost vybrat jeden z důvodů 
nezveřejnění, který je uveden v zák. 340/2015 Sb. Vybraný důvod se uvede do poznámky.

b4a) situace v bodu bl) a b4) při výběru „bez zveřejněni" nezamyká workflow smluv. V MPV je možné dále s 
případy pracovat.

Volba bodu b3) „Zveřejnit v registru smluv" vede k tomu, že v záhlaví případu je zobrazen červený label (popisek) 
„Čeká na přenos do Helios". Zároveň je spuštěna komunikace se systémem HELIOS dle bodu c).

c) Prvním krokem je ověření existence vlastníka v systému HELIOS - funkce Fl, kdy jsou pomocí protokolu K52 
realizovány dotazy funkce Dotaz na organizaci (2300131), popř. Dotaz na fyzickou osobu (2300134).

c i l )  odpovědí je Interní_číslo_organizace_HeN, postupuje se dále na funkci F2.

cl2) není-li organizace / FO nalezena, přistoupí se k volání funkce F l . l  - Založení organizace (2300132), popř. 
Založení fyzické osoby (2300135). Cílem je založení subjektu a získání „ID subjektu HeN", se kterým je možné 
pokračovat na volání funkce F2.

Funkce F2 - Je funkce pro import případu MPV do Helios (dle ŘSD dokumentace K43).

d) Pokud je funkcí F2 potvrzen import smlouvy do HeN, v záhlaví případu se mění červený label „Nepřeneseno do 
Helios" na zelený „Přeneseno do Helios".

e) Jedná-li se o případ ve stavu „Čeká na zveřejnění v reg. smluv", čeká MPV na zprávu z funkce F3 (dle ŘSD 
dokumentace K43) o zveřejnění smlouvy.

e l) po obdržení zprávy z HeN, že došlo ke zveřejnění smlouvy v registru smluv je případ uveden do stavu 
„Zveřejněno v registru smluv" a je uvolněno pokračování ve workflow.

TS-70 Napojení na HELUOS - I. rezervace
čísel smluv, II. předávání informací
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ
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Implementace v MPV

Přenos informací do HELIOS bude z pohledu uživatele znázorněn doplňujícími grafickými prvky v detailu případu.

= y y  DETAIL AKCE
^  r  Úvodní stranka > Seznam akci > Detail akce

(5211540010) D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně. 1 etapa Manažer akce Pavlína Václavíková

PŘEHLED

o KARTA AKCE

II PŘÍPADY

* LV

A VLASTNÍCI

? ZÁBORY

ÍH SO

0 PARCELY

a GP

B POSUDKY

m MAPA

EXPORTY

/■ NASTAVENÍ

| < SEZNAM PŘÍPADŮ ]

Složka případu RSD 30398/2022-1
Typ případu: Nájem nad 1 rok PODEPSÁNO VŠEMI VLASTNÍKY O

ČEKÁ NA PŘENOS DO HELIOS

Ruzyně

List vlastnictví 10002

Stavební objekty 802 - Rekultivace ploch dočasných záborů (Etapa / úsek 11

Vlastníci (1) Podrobné informace Parcely (1) Poznámky (1) Historie (15) Upozornění (0/0) Dokumenty (2)

Datum založení 

Poslední změna stavu 

Cena za případ 

Řešitel případu

22. 2.2022 

10.2.2022 

7 938 Kč

František Hůlovec (PRAGOPROJEKT A.S.)

Situace, kdy je uživatelem zaznamenáván podpis poslední smluvní strany, nebo je zaznamenávána odpověď, bude 
doprovázena dalšími logickými kontrolami dat, která jsou nutná pro úspěšný přenos do Helios. V případě, že tato data 
budou chybět, nebude možné tento stav případu zaznamenat. Zejména se bude jednat o kontrolu existence typu platby 
(bankovního účtu).

Zrušení případu v MPV, obnovení případu v MPV

Zrušení případu, popř. obnovení zrušeného případu v MPV, nebude mít vliv na komunikaci s HELIOS. Na funkcionalitě 
zrušení a obnovení případu se nic nemění. O zrušení / obnovení případu nebude HELIOS informován.

Vložení čísla (ISPROFOND/GLOBÁL) pro platební příkaz

Seznam hodnot ISPROFOND/GLOBÁL bude získáván, prostřednictvím kanálu K220, který bude volán lx  denně.

- obdržena informace o kanále K220 -  zaslaný popis kanálu K220 obsahuje URL odkazy na dokumentaci k funkcím

Uživateli budou v kartě akce, v záložce Doplňkové údaje akce zobrazeny pro vyplnění hodnoty.

- (ISPROFOND/GLOBÁL) pro výkup / věcná břemena
- (ISPROFOND/GLOBÁL) pro nájem

Zdroj hodnot je shodný pro obě pole.
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Poznámky k akci (1) Stav dat záborového elaborátu (18) Doplňkové údaje akce Dokumenty (0)

ISPROFOND/GLOBÁL pro výkup/věcné  břemeno nezvoleno 

GLOBÁL pro nájem nezvoleno

ÚDAJE DO PRŮVODNÍHO DOPISU v  |

OBECNÉ ÚDAJE DO SMLOUVY v  |  _______________

0OAJE DO NÁJEMNÍ SMLOUVY/ PRŮVODNÍHO DOPISU v

| ULOŽIT |

Implementace do stávajícího prostředí

Stávající dořešené případy MPV nebudou do HELIOS zpětně importovány. Nebudou mít štítek „Přeneseno do Helios” . 
Zpětný import je nežádoucí z důvodu možné duplikace záznamů v HELIOS - smlouvy byly do HELIOS vloženy ručně.

Testovací akce v produkční verzi MPV

Je nutné stanovit za jakých podmínek a zda vůbec, bude po napojení na HELIOS možné dále provozovat Testovací akci 
v produkčním nasazení MPV.

TESTOVACÍ SCÉNÁŘE:

- Změny v UI aplikace.

- Test přidělení čísla Helios.

- Generování testovací smlouvy vč, čísla Helios a pracovního čísla.

- Generování čísla případu na základě volby v doplňkových údajích akce.

- Úspěšný přenos informace o zveřejnění v registru smluv z HELIOS.

- Úspěšný přenos informace o případu do HELIOS (pro existující i neexistující subjekt).

- Zamykání work-flow případu během zveřejňování v registru smluv.
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TS 14.1. a 14.2. - Napojení MRV na EPD
část I a část II
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ

NÁZEV POŽADAVKU:

TS -14.1. a 14.2. - Napojení MPV na EPD část I (propojení, přenos souborů) a část II (editace dokumentů)

PRACNOST:

Položka (role, příp. skupina rolí) MJ
[ČD]

Cena za MJ 
[bez DPH]

Cena celkem 
[bez DPH]

konzultant/ analytik 35 . .​..... ......​.....

projektový manažer 10 . .​..... ....​.....

architekt/ návrhář 5 . .​..... ....​.....

programátor/ kodér 218 . .​..... . .​......​.....

specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.) 10 . .​..... ....​.....

specialista LI podpory 5 . .​..... ....​.....

specialista na majetkoprávní problematiku 0 . .​..... .

geodet ve výstavbě/v KN 0 . .​..... .

datový analytik/geomatik 10 . .​..... ....​.....

CELKEM Kč bez DPH 293 2 247 950

ZADÁNÍ:

Na straně MPV dojde ke kompletnímu přepracování práce s digitálními soubory tak, aby byly v souladu se zpracováním a 
ukládáním dokumentů a komponent v EPD. MPV nebude ukládat uživatelské soubory ve svém vnitřním úložišti. Soubory 
budou ukládány do EPD a MPV se na tyto soubory bude pouze odkazovat. Novou důležitou funkcionalitou tohoto řešení 
bude možnost editovat soubory formátu .doc/x bez nutnosti manuálního stažení souboru na zařízení uživatele a následného 
nahrávání uživatelem zpět do MPV.

V MPV budou nadále lokálně ukládány pouze vzory a šablony dokumentů a dočasné soubory (reporty, exporty,...), všechny 
ostatní digitální soubory budou ukládány do EPD.

Realizace propojení MPV a EPD bude rozdělena do pěti etap, V první fázi budou řešeny společně etapy I. a II.

Etapa I. -  Přenos dokumentů

o Nahrávání z MPV do EPD 

o Nahrávání z EPD do MPV 

o Vracení Dokumentů EPD k zatřídění 

o Zneplatnění -  „vyřízení stornem" 

o Změna vlastníka Dokumentu EPD

o Migrace současných dokumentů MPV (pokud bude realizována) a úprava work-flow (jeden nový stav)

Etapa II. -  Editace dokumentů pomocí komponenty ŘSD

DETAILNÍ POPIS ŘEŠENÍ ETAPY I. A II. JE UVEDEN V PŘÍLOZE 1 TOHOTO DOKUMENTU.
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TS 14.1. a 14.2. - Napojení MRV na EPD
část I a část II
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ

TESTOVACÍ SCÉNÁŘE (PŘÍLOHA):

- Zobrazování Dokumentů EPD v MPV
o Jsou zobrazovány všechny Dokumenty EPD a jejich komponenty 
o Jsou zobrazovány všechny požadované informace o dokumentu i komponentě 
o Možnosti zobrazení dokumentů 
o Zobrazování propojených spisů 
o Otestování všech rychlých akcí 
o Vrácení již zatříděného dokumentu 
o Přeřazení dokumentu do jiného spisu

- Nahrávání Dokumentů EPD do MPV
o Notifikace o existenci dokumentů k zařazení 
o Zařazení dokumentu 
o Vrácení dokumentu do EPD

- Zakládání spisů akce, entity
o Kontrola založení spisů po založení akce 
o Kontrola založení spisu při založení entity

■ Kontrola vazeb mezi spisy na úrovni EPD 
o Kontrola změny názvu
o Kontrola změny vlastníka

- Nahrávání generovaných souborů do EPD
o Jednorázové generování 
o Hromadné generování

- Zrušení/zneplatnění objektů MPV
o Zrušení komponenty 
o Zneplatnění Spisu a Dokumentu EPD

■ Kontrola správného vyřízení na straně EPD

- Změna vlastníka
o Ověření změny vlastníka na straně EPD (po změně v MPV)

- Uzamykání případů během schvalování
- Kontrola úplnosti dat po migraci
- Editace dokumentů

o Zahájení editace
o Uzamykání případu a zobrazování správných popisů během editace 
o Manuální a automatické ukončení editace

■ Kontrola přenosu souboru do EPD vč. všech metadat 
o Aktualizace údajů MPV po ukončení editace 
o Odemykání případu po ukončení editace
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Příloha č. 1 k „TS 14.1. a 14.2. - Napojení MPV na EPD část I a část II"

ZADÁNÍ A DETAILNÍ POPIS ŘEŠENÍ

TERMINOLOGIE

MPV/EPD

Termín Popis

Vzor a šablona 
dokumentu v MPV

Speciální typ souboru, který v MPV slouží jako podklad pro 
generování nových souborů.

Případ v MPV Složka smluvního případu -  objekt MPV, který logicky sdružuje 
informace a dokumenty související s příslušným vlastnickým 
projednáním.

Dokument Obecný pojem zastřešující veškeré písemné dokumenty, které 
se v rámci majetkoprávních činností zpracovávají.

Dokument v MPV Dokumenty v MPV budou obrazem Dokumentů v EPD. Jeden 
dokument v MPV bude moci nově obsahovat více souborů. 
MPV si může v případě potřeby rozšířit metadata Dokumentu 
EPD o další potřebné informace.

Dokument v EPD Každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná 
informace ať již v podobě digitální nebo analogové. Každý 
dokument musí být jednoznačně identifikován. Dokument je 
tvořen svým obsahem včetně kontextových informací. 
K dokumentu jsou připojena metadata obsahující informace o 
daném dokumentu, včetně informací o jeho struktuře. Jedná se 
o jeden či více souborů (komponent) s dalšími informaci -  
metadaty. Každý dokument, který má alespoň jednu 
analogovou část, je analogovým dokumentem, i kdyby měl 
současně digitální komponenty.

Soubor v MPV = 
komponenta v EPD

Digitální soubor různého typu formátu (doc/x, xls/x, pdf, xml, 
vfk, jpg). Komponenta může být i součástí analogového 
dokumentu.

Spis v EPD Sdružení dokumentů týkající se jedné věci. Všechny dokumenty 
tvořící jeden spis jsou vloženy ve spisové obálce, která nese 
evidenční údaje spisu. Spis musí obsahovat soupis dokumentů, 
které obsahuje včetně uvedení jejich čísel jednacích.

Geometrický plán Speciální dokument obsahující geometrické plány a jejich 
metadata. Jedná se o geometrické plány pro VB a budoucí 
parcely, nejedná se o GP, které byly již před spuštěním 
majetkoprávních činností zapsány v KN.

Znalecký posudek Speciální dokument obsahující znalecký posudek a jeho 
metadata.

Číslo případu MPV Jedná se o číslo smlouvy z Helios, které bude v MPV přiřazeno 
každému Případu při jeho založení. Přiřazené číslo nebude 
možné měnit. (Historicky mohou mít Případy čísla v jiném 
formátu)

Číslo spisu Spisová značka vytvořená a převzatá z EPD.
Číslo dokumentu Číslo jednací převzaté z EPD.
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S_Akce Sběrný spis každé akce v MPV, pro všechny její dokumenty 
nezařaditeiné do S_Případ, S_ZP, S_GP.

S_Za řadit Speciální spis každé akce v MPV, pro dokumenty akce vložené 
do EPD, ale zatím nezařazené na úrovni MPV.

S_Případ Samostatný spis vytvořený pro každý případ v MPV.
S_ZP Samostatný spis pro každý znalecký posudek v MPV.
S_GP Samostatný spis pro každý geometrický plán v MPV.
Entita v MPV Jedná se o jeden ze záznamů -  databázových objektů (LV, 

Vlastník, Případ, Parcela, SO, ZP nebo GP)

Zkratky a pojmy

Zkratka Popis
EPD Elektronický systém spisové služby.
MPV Systém ŘSD pro majetkoprávní vypořádání.
JID / PID Unikátní identifikátor v EPD.
Podatelna ŘSD Pošta, emailová adresa, datová schránka,...
Vyřízení stornem Jedná se o způsob zrušení Spisu či dokumentu, který bude 

realizován funkcí DokumentVyrizeni (resp. SpisVyrizeni) a ne 
funkci DokumentZruseni (resp. SpisZruseni).
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ZADANÍ

Na straně MPV dojde ke kompletnímu přepracování práce s digitálními soubory tak, aby byly v souladu 
se zpracováním a ukládáním dokumentů a komponent v EPD. MPV nebude ukládat uživatelské soubory 
ve svém vnitřním úložišti. Soubory budou ukládány do EPD a MPV se na tyto soubory bude pouze 
odkazovat. Novou důležitou funkcionalitou tohoto řešení bude možnost editovat soubory formátu 
.doc/x bez nutnosti manuálního stažení souboru na zařízení uživatele a následného nahrávání 
uživatelem zpět do MPV.

V MPV budou nadále lokálně ukládány pouze vzory a šablony dokumentů a dočasné soubory (reporty, 
exporty, ...), všechny ostatní digitální soubory budou ukládány do EPD.

Etapizace řešení

Realizace propojení MPV a EPD bude rozdělena do pěti etap. V první fázi budou řešeny společně etapy 
I. a II.

Etapa f. -  Přenos dokumentů

o  Nahrávání z MPV do EPD 

o  Nahrávání z EPD do MPV 

o  Vracení Dokumentů EPD k zatřídění 

o  Zneplatnění -  „vyřízení stornem" 

o  Změna vlastníka Dokumentu EPD

o  Migrace současných dokumentů MPV (pokud bude realizována) a úprava work- 
flow  (jeden nový stav)

Etapa II. -  Editace dokumentů

Etapa III. -  Ostatní úpravy vyvolané napojením na EPD

o  Případné úpravy work-flow a migrace nastavení (po implementaci fáze I.) 

o  Úprava služby pro poskytování dat pro GISA EN

o  Případná úprava exportů (vyjma zapracování nových sloupců, které budou 
součástí implementace)

o  Případná úprava statistik a přehledů (pokud to bude po fázi I. nutné) 

o  Úprava rozhraní na HeN -  zasílání dat z MPV do HeN

Etapa IV. -  Schvalování dokumentů

Etapa V. -  Odesílání (vypravování) dokumentů
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1. ETAPA I -  PŘENOS DOKUMENTU

1.1. ETAPA I. - Detailní zadání

1.1.1. Předpoklady a výchozí podmínky

1.1.1.1. EPD

• Spisy EPD

o Každá akce bude mít několik druhů spisů:

■ „Akce" (dále S_Akce) - sběrný spis pro všechny dokumenty akce nezařaditelné do 
S_Případ, S_ZP, S_GP. Každá akce bude mít jeden spis tohoto typu, který bude 
v EPD založen při založení akce.

■ „K zařazení" (dále S_Zařadit) -  speciální spis pro dokumenty přijaté Podatelnou 
ŘSD, ale zatím nezařazené na úrovni MPV. Každá akce bude mít právě jeden spis 
tohoto typu, který bude v EPD založen při založení akce. Výhradní správu nad tím to 
spisem bude mít EPD. MPV si bude výhradní správu „přebírat" pouze na nezbytnou 
dobu nutnou pro rozřazení dokumentů ze spisu.

■ „Případ" (dále S_Případ) - pro každý případ v MPV bude v EPD tvořen samostatný 
spis.

■ „Znalecký posudek" (dále S_ZP) - pro každou entitu znalecký posudek v MPV bude 
v EPD tvořen samostatný spis.

■ „Geometrický plán" (dále S_GP) - pro každou entitu geometrický plán v MPV bude 
v EPD tvořen samostatný spis.

o Spis S_Akce a S_Zařadit budou zakládány při založení akce, spisy S_Případ, S_ZP a S_GP 
budou zakládány při založení dané entity. Spisy zakládá MPV přes rozhraní ermsAPI pomocí 
inicializačního dokumentu ve kterém budou informace o úspěšném založení spisu (datum, 
čas, uživatel, název akce).

o Mezi spisy S_Případ a S_ZP, S_GP budou udržovány vazby na úrovni EPD (vazby řídí MPV) 
formou volného křížového odkazu.

o Spisy budou v metadatech obsahovat (mimo povinná data EPD, dle dokumentace 
ermsAPI):

■ Číslo akce (všechny druhy spisů)

■ Dle entity

• S_Případ - Číslo případu MPV (číslo smlouvy z Helios), pracovní číslo 
případu (pokud jej bude případ obsahovat)

• S_ZP - Číslo znaleckého posudku

• S_GP - Číslo geometrického plánu

o V EPD může existovat spis pouze s inicializačním dokumentem, který je „vyřazen stornem". 

o Název spisu:

■ S_Akce -  Název akce

■ S_Zařadit -  K zařazení -  Název akce

■ S_Případu -  Číslo případu MPV (číslo smlouvy z Helios)

■ S_ZP -  ZP_Číslo znaleckého posudku
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■ S_GP -  GP_Číslo geometrického plánu

U spisů bude při změně názvu entity v MPV přejmenován také spis v EPD.

• Dokumenty EPD

o Každý Dokument EPD musí být zařazen ve spisu EPD.

o V EPD může existovat Dokument EPD bez komponenty pouze po nezbytně nutnou dobu 
v rámci procesu zpracování souboru (komponenty).

o Klíčová slova je možné zadávat pro jednotlivé Dokumenty EPD a podle těchto slov 
vyhledávat (nelze zadávat pro komponenty, či verze komponent).

o Zatříděný Dokument v EPD bude mít název ve formátu: typ dokumentu (zkratka), LV, číslo 
případu, JID Dokumentu EPD (KS_LV150_01IN004443_RSDCXAGGFQ).

o Název bude zadávat/měnit MPV při založení/zatřídění dokumentu dle schématu, ne 
uživatelsky.

o Pokud v EPD existovaly relevantní dokumenty již před založením akce, bude nutné je na 
úrovni EPD manuálně přesunout do spisu S_Zařadit příslušné akce.

o Pokud Dokument EPD obsahuje alespoň jednu analogovou komponentu, je vždy označen 
za analogový -  bez ohledu na skutečnost, zda obsahuje také digitální komponenty.

• Komponenty

o Název komponenty je shodný s názvem vloženého souboru, analogová část dokumentu 
název mít nemusí.

o Komponenty nemají klíčová slova.

o Komponenty mají verze.

o Komponenta nemůže být nezařazena v Dokumentu EPD.

o Komponenta může obsahovat soubor s příponou -  řídí EPD (podatelna)

o Komponenta bez souboru je nazývána část analogového dokumentu (pro účely této 
specifikace také analogová komponenta).

1.1.1.2. MPV

• Z pohledu uživatelského rozhraní MPV bude současné úložiště v záložce „Dokumenty" 
nahrazeno obrazem úložiště příslušného spisu akce (S_Akce), případu (S_Pripad), GP (S_GP) a ZP 
(S_ZP).

• Do karty akce přibude záložka „K zařazení" (S_Zařazení).

• Datová struktura dokumentů budou upravena tak, aby strukturou odpovídaly EPD, tzn. 
Dokument EPD -  Komponenta (jedna či více) -  Soubor (jeden či více).

• Jeden MPV dokument bude obsahovat jeden nebo více souborů (komponent z pohledu EPD).

• Jeden přijatý logický dokument z EPD (např. smlouva) může být z pohledu MPV i EPD stále jeden 
dokument a/nebo více dokumentů či komponent.

• Uživatel nebude mít nově možnost vložit do MPV nový soubor (komponentu), nový soubor bude 
možné vytvořit pouze generováním z existujících MPV šablon (vzorů) a/nebo zasláním 
dokumentu na Podatelnu ŘSD (email, datová schránka, pošta, osobní doručení). Resp. online
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editací v MPV již existujícího souboru -  v takovém případě vznikne nová verze souboru 
(komponenty).

• Případ může obsahovat více souborů stejného typu dle MPV (např. průvodní dopis, atd).

• Funkcionalita MPV popisovaná v této specifikaci (Etapa I. -  propojení MPV a EPD přenos 
souborů) technicky nezajišťuje soulad schvalovaného a finálně podepsaného dokumentu. 
Schválený dokument nebude nijak označován. Podepsaný dokument je v EPD nová komponenta. 
Řízení procesu schvalování v EPD z MPV bude řešeno v Etapě IV.)

• V MPV nebude dostupná možnost zobrazit si soubor dle stavu případu (např. jaká verze souboru 
byla schválena, jaká verze souboru byla odeslána v lastn íkovi,...).

• MPV bude odkazovat vždy na poslední verzi komponenty v EPD.

• V MPV bude možné zobrazit si také starší verzi komponent EPD, ale nebude možné tuto verzi 
„povýšit" na aktuální verzi.

1.1.1.3. ŘSD - změna postupů/procesů s dopadem na MPV

• U papírových dokumentů, u kterých Podatelna ŘSD neprovede sken, bude dokument veden jako 
analogový dokument (záznam o průchodu podatelnou).

• Podatelna provádí konverze i dokumentů s ověřeným podpisem.

• Všechny dokumenty, které mají být vloženy do MPV (kromě generovaných dokumentů) bude 
nutné zasílat na Podatelnu ŘSD.

• Před stavem případu „Všestranně podepsaná smlouva" přibude do workflow stav „Předáno na 
Podatelnu" (nový stav ve work-flow), který bude zaznamenán v MPV jednotně pro celý případ. 
Stav půjde posunout ve workflow až po fyzické přítomnosti Dokumentu ve spisu konverze typu 
„všestranné podepsaná smlouva".

• Generovaná komponenta bude při generování označena QR kódem, který vytvoří MPV a bude 
obsahovat JID. QR kód bude umístěn v pravém horním rohu vygenerovaného souboru z šablony 
(vzor).

• Ve stavu "Odesláno k odsouhlasení ŘSD" či obdobném nebude možné upravovat v MPV již 
existující dokumenty a komponenty (zamezeno na úrovni MPV odstraněním „tlačítka pro 
editaci").
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1.1.2. Popis jednotlivých procesů

1.1.2.1. Založení nové akce a spisů S Akce a S_Zařadit

Obrázek 1 - Schéma pro zakládání spisů pro akci MPV

1.1.2.2. Zakládání spisů k S_Pripad, S_GP a S_ZP

Obrázek 2 - Schéma pro zakládání spisů pro entity MPV

Uvedený postup je pro spis S_Pripad, zakládání spisů pro S_GP a S_ZP bude analogický.
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1.1.2.3. Nahrávání Dokumentu EPD z EPD do MPV

Příjem dokumentu:

MPV bude v pravidelných intervalech kontrolovat, zda v příslušném spisu (S_Zařadit) existují 
nezatříděné Dokumenty EPD a pokud ano, tak bude uživatel s příslušnými právy na tuto skutečnost 
upozorněn v záhlaví MPV.

Ix  za den bude vybraným uživatelům odeslán informační mail se seznamem aktuálně nezatříděných 
Dokumentů EPD/komponent. Uživatele (příjemce těchto notifikací) bude mít možnost volit manažer 
stavby v samostatném nastavení.

Na straně MPV bude moci zařazovat Dokument EPD uživatel s editační rolí (aktuálně referent vedoucí, 
referent a majetkář).

Uživatel vybere položku k zatřídění a provede jednu z akcí:

• Zařadí Dokument EPD k existující entitě-Vybere postupně příslušné místo pro vložení (Případ, 
LV, Vlastník, Parcela, SO, Akce, GP, ZP) a následně konkrétní entitu -  která je propojena na 
příslušný spis v EPD (S_Akce, S_Pripad, S_ZP, S_GP). Uživatel vybere pro každý soubor příslušný 
typ souboru dle seznamu v MPV. Volbu potvrdí „tlačítkem", kdy dojde k několika operacím:

o Na úrovni MPV bude proveden záznam vč. všech potřebných vazeb.

o Na úrovni EPD bude Dokument EPD přesunut do příslušného spisu a budou dle potřeby 
nastaveny odkazy na jiné spisy (vše řídí MPV pomocí existujícího rozhraní na EPD).

o Na úrovni EPD dojde k přejmenování názvu dokumentu na formát „typ případu, číslo 
případu, LV" (řeší MPV pomocí existujícího rozhraní na EPD).

Podmínkou pro zatřídění je existence příslušné entity v MPV (LV, Vlastník, Případ, Parcela, SO, GP, ZP), 
která musí již existovat nebo být založena uživatelem předem, mimo funkcionalitu „třídění".

V případě analogových dokumentů bez digitální komponenty je podmínkou zatřídění doplnění 
informací pro zatřídění k danému dokumentu/komponentě na straně EPD. Doplnění těchto informací 
bude zajištěno před zařazením do spisu S_Zařadit zástupcem ŘSD na základě interního pokynu.

Stránka 8 z 21



• Vrátí Dokument EPD zpět do EPD k dalšímu zpracování

o Dokumentu EPD bude odebrán MPV typ, bude předán zpět na předchozího zpracovatele. 
Důvod vrácení bude uveden v poznámce, která bude povinná.

o Vracet se bude vždy celý Dokument EPD, nelze vrátit pouze některé jeho komponenty.

1.1.2.4. Vracení již zatříděného Dokumentu EPD

V případě chybně zatříděného Dokumentu EPD bude možné:

• Vrátit dokument zpět do EPD k dalšímu zpracování (dokument k dané akci nepatří)

o Ve vztahu k EPD se bude postupovat stejným způsobem, jakým bude vracen dokument při 
zatřídění.

o Navíc bude nutné odstranit všechny dodatečné informace na straně MPV.

• Přeřadit Dokument EPD do jiného spisu

o Na straně MPV i EPD bude dokument převeden do jiného spisu, včetně všech komponent 
a případných vazeb.

1.1.2.5. Generování souborů

í .  Uživatel zadá požadavek na generování stejně jako v současném procesu generováním ze 
šablon (vzorů).

2. MPV zažádá EPD o JID a vygeneruje na základě něj barcode/QR.
3. MPV vygeneruje soubor, který uloží do EPD jako novou komponentu včetně správného typu 

souboru MPV a v případě potřeby založí také nový Dokument EPD.
4. Uživateli je potvrzena operace generování a uložení komponenty. Případně je informován o 

chybě v situaci, že se něco nepodařilo.
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1.1.2.6. Zobrazení informací o Dokumentu EPD v MRV

V případě potřeby bude možné v MPV zobrazit o Dokumentu EPD následující data:

• Název dokumentu

• Popis / poznámka

• Datum vytvoření, kdo vytvořil

• Číslo dokumentu (JID)

• Číslo jednací (má vždy v případě MPV, protože bude ve spisu)

V MPV bude dále dostupné „tlačítko" pro:

• Zneplatnění Dokumentu EPD -  „vyřízení stornem"

• Editaci atributů Dokumentu EPD (poznámka k dokumentu)

1.1.2.7. Zobrazení informací o komponentě v MPV

V případě potřeby bude možné v MPV zobrazit o komponentě z EPD následující data:

• Název komponenty (Název souboru, pokud je vložen)

• Datum vytvoření, kdo vytvořil

• Verzi komponenty

Navíc budou v MPV dostupné dodatečné informace o souboru:

• Typ souboru dle schváleného seznamu v MPV

• Původ souboru (generovaný, přijatý z EPD)

• Poznámka

V MPV bude dále dostupné „tlačítko" pro:

• Editaci typu souboru a poznámky. U generovaných souborů nebude možné měnit typ souboru.

• Editace obsahu souboru (pouze pro přípony doc/x a xls/x) pomocí komponenty dle 
dokumentace UKDE.

• Náhled aktuální/starší verze komponenty -  pomocí komponenty dle dokumentace UKDE.

• Stažení aktuální verze komponenty.

• Zrušení komponenty.

1.1.2.8. Zrušení souboru v MPV

V případě, že uživatel s oprávněním zruší soubor kliknutím na příslušné „tlačítko" a potvrzením 
kontrolního mechanismu (dialog „Opravdu?"), bude v EPD daná komponenta zrušena bez možnosti 
obnovení.
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1.1.2.9. Zneplatnění Dokumentu EPD v MPV

V případě, že uživatel zneplatní (vyřídí stornem) v MPV Dokument EPD kliknutím na příslušné 
„tlačítko", bude v EPD Dokument EPD označen příslušným typem „vyřízení stornem". Zneplatněné 
Dokumenty EPD se budou v MPV nadále zobrazovat všem relevantním rolím a jejich zobrazení bude 
možné v rozhraní MPV zapínat/vypínat.

1.1.2.10. Zneplatnění entity, ke které je navázán EPD spis

V situaci, kdy bude entita na straně MPV označena za neplatnou, dojde v EPD k zneplatnění všech 
souvisejících Dokumentů EPD. Takto zneplatněné („vyřízení stornem"). Dokumenty EPD budou 
označeny v klíčových slovech „Zrušen spis". V případě, že bude v budoucnu entita znovu převedena 
jako aktivní (provede Podpora MPV), budou obnoveny také takto označené Dokumenty EPD se všemi 
komponentami.

1.1.2.11. Změna vlastníka Dokumentu EPD

V případě, že aktuální vlastník Dokumentu EPD nebude dále „Manažerem akce", bude nutné u všech 
spisů a dokumentů změnit jejich vlastníka.

1.1.2.12. Schvalování Dokumentu EPD

V popisu této technické specifikace je zachován aktuální proces schvalování, ale pouze uzamknutí 
editace. Tzn., že uživatel pouze přepne případ do příslušného stavu. O této změně je zástupce ŘSD 
informován notifikačním emailem. Po dobu schvalování nebude možné ze strany uživatele v MPV 
editovat nebo generovat žádný soubor.

1.1.2.13. Online editace dokumentů

Editace obsahu komponenty je popsána níže v části NAPOJENÍ NA EPD -  ČÁST li -  EDITACE 
DOKUMENTŮ.

1.1.3. Migrace existujících dokumentů a souborů z MPV do EPD

Dokumenty ukládané v EPD budou vytvořeny jako samostatná záložka „Dokumenty", původní záložka 
bude přejmenovaná na „Původní-Dokumenty". V původním modulu dokumentů bude odebrány 
veškeré editační a vkládací funkce. Bude sloužit zejména jako kontrola migrace ze strany uživatelů a 
podpory. Nové akce budou mít pouze záložku „Dokumenty" (EPD). Migrace proběhne v několika 
krocích.

Předpokládaný průběh migrace:
1. Nasazení verze s napojením EPD a omezením funkcí „Původních dokumentů" na produkci
2. M igrace dokumentů u prioritních akcí (určí ŘSD) a jejich kontrola
3. M igrace ostatních akcí
4. „Kontroln í období", kdy budou uživatelé příslušné akce vyzváni ke kontrole
5. Nasazení aktualizace, v rámci, které bude odstraněna záložka „Původních dokumentů"

Během migrace budou na základě převodního klíče nahrazeny současné typy dokumentů novým typem 
souborů. Všechny dokumenty budou migrovány do speciální kategorie dokumentu, jelikož aktuálně 
není na straně MPV možné zjistit zdroj souboru.
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1.2. ETAPA I. - Detailní technický popis

1.2.1. Předpoklady implementace

Před zahájením implementace bude funkční rozhraní na HeN pro přidělení „čísla smlouvy".

Implementace požadované změny bude probíhat postupně a bude rozdělena do menších celků tak, 
aby bylo možné dílčí ověřování a testovaní řešení. Skutečná časová posloupnost při vývoji nemusí 
odpovídat níže uvedenému pořadí vývojových celků, v případě potřeby mohou být celky během vývoje 
upravovány.

1.2.2. Předpokládané vývojové celky

A. Propojení na EPD

B. Zobrazování Dokumentů EPD v MPV

C. Nahrávání Dokumentu EPD z EPD do MPV
• Zatřídění dokumentu ze spisu „S_Zařadit" 
o Vrácení zatříděného dokumentu do EPD

D. Zakládání spisů (vč. vazeb mezi spisy)
• Při založení akce
• Při založení nové entity

E. Generování a nahrávání souborů z MPV do EPD
• Generování souborů a nahrávání do EPD

F. Zrušení souboru, Zneplatnění Dokumentu EPD nebo entity v MPV
• Jedné komponenty
• Jednoho dokumentu
• Při zrušení případu

G. Změna vlastníka Dokumentu EPD

H. Přesun Dokumentu EPD mezi spisy

I. Migrace existujících dokumentů a souborů z MPV do EPD

1.2.2.1. Propojení na EPD 

Informativní hlášky

V rámci propojení na EPD může být uživatel informován o stavu několika typy hlášek:

• Chybová hláška, která informuje uživatele o problémech s MPV, nebo se spojením na HeN a EPD

• Informativní hlášky o výsledku konkrétní operace

o V případě úspěšné operace -  zeleně podbarvená hláška (není potřeba potvrdit)

o V případě neúspěšné operace -  červeně podbarvená hláška s informací o chybě (kde 
operace selhala), kterou uživatel potvrdí.

= DETAIL AKCE
-  * \ r  Úvodní ptténka > Seznam akci» Detail akce

Složka případu 22-MPS10009/21

Manažer akce Gabriela (.oss

c nl souborů prob doúspélnž ]

H 0 ^ Ř sd.  .

Obrázek 3 - Informativní hláško o úspěšném výsledku operace
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0 p= - /V . DETAIL AKCE
Ovpdni álranka > Seznam flfcd > Detail akce

| < SEZHAM PBÍPAPO |

Složka případu 22-MPS10009/21
Typ případu: Výkup Stav: QQj
Případ: Nesí&dovan vúii aktuálnímu stavu KN

Obrázek 4 - Informativní hláška o neúspěšném výsledku operace 

Důvodem chybové hlášky mohou být:

• Chyba ve spojení s EPD

o Neúspěšné založení spisu

o Neúspěšné založení Dokument EPD

o Neúspěšné nahraní souboru do EPD

o Chyba při získání JID

• Chyba ve spojení s HeN - Neúspěšná žádost o přidělení čísla smlouvy

• Chyba při generování souboru v MPV

• Chyba při zakládání entity v MPV

a s  ^ řsd

1.2.2.2. Zobrazování Dokumentů EPD v MPV 

I n t e r n í  ( M P V )  k a t e g o r i e  D o k u m e n t ů  E P D

Dokumenty EPD budou v MPV interně členěny do dvou, resp. tř í kategorií, podle jejich původu. Toto 
členění umožní MPV chovat se v případě potřeby k Dokumentům EPD rozdílně.

Typy kategorií Dokumentů EPD v MPV:

• Založený migrací - Dokument EPD, který vznikne při migraci původních dokumentů

• Založený MPV - Dokument EPD, který vznikne při generování souborů v MPV

• Zařazený z EPD - Dokument EPD, který byl do přísl. spisu zařazen ze spisu S_Zařadit

M a p o v á n í  j e d n o t l i v ý c h  e n t i t  M P V  n a  d r u h y  s p is ů  

Entity MPV budou propojeny na tyto druhy spisů.

Entita M PV Druh spisu

Karta akce S_Akce

Složka Případu S_Případ

Detail LV S_Akce

Detail Vlastníka S_Akce

Detail SO S_Akce

Detail Parcely S_Akce

Detail GP S_GP

Detail Posudku S_ZP
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V současnosti využívaný princip zobrazení souborů v MPV zůstane zachován pouze částečně. Soubory 
již nebude možné nahrávat, ale pouze generovat (Případ) a pracovat s nimi ve stávajících místech 
aplikace. Tj. v Kartě akce, ve složce Případu, v detailu LV, v detailu Vlastníka, detailu SO, detailu GP a 
detailu Posudku. Ve všech těchto umístěních je v současnosti záložka Dokumenty. Tato záložka bude 
po dobu migrace přejmenována na „Původní-Dokumenty" a bude funkčně omezena. Nová záložka 
„Dokumenty" bude obsahovat Dokumenty EPD.

Zobrazení Dokumentů EPD a souborů v MPV

U s p o ř á d á n í  n o v é  z á l o ž k y  „ D o k u m e n t y "  ( E P D )

Vzhled záložky „Dokumenty" bude jednotný pro všechny místa a záložka nahradí současnou záložku 
„Dokumenty".

Obrázek 5 - Vzhled záložky Dokumenty

Z á l o ž k a  D o k u m e n t y

Zobrazení zachová EPD členění komponent do Dokumentů EPD. Každý Dokument EPD bude ohraničen 
a dle sbalení/rozbalení budou zobrazovány různé detaily informací o Dokumentu EPD (JID, kdo/kdy 
dokument vytvořil a poznámku). V pravé části budou k dispozici dostupné rychlé akce (přesunout 
Dokument EPD a zneplatnit Dokument EPD).

Poznámku k Dokumentu EPD, stejně jako dále poznámku ke komponentě, bude možné vložit prostým 
„kliknutím " na zobrazený text poznámky, nebude tedy nutné kliknutí na editační tužku a další dialogy 
-> dojde ke zjednodušení operace.

Zobrazení Dokumentu EPD bude ve dvou možnostech:

• „sbalené", kdy jsou viditelné pouze informace o vlastním Dokumentu EPD (obr. č. 3)

• „rozbalené", kdy jsou viditelné informace o Dokumentu EDP, souborech a další ovládací prvky. 
Toto nastavení bude defaultní.
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Obrázek 6 - „Rozbalené"zobrazení v záložce Dokumenty

V rozbaleném stavu zobrazení je název Komponenty EPD s proklikem na editaci Komponenty EPD 
(pokud jde o soubor s příponou doc/x, xls/x), zobrazení typu Komponenty EPD, způsob vzniku 
Komponenty EPD (původ), naznačena je řádková editace poznámek, datum vzniku a uživatel, V pravé 
části pak možnosti rychlých akcí - stažení, náhled, editace atributů (typu souboru, název), informace o 
Komponentě EPD a zrušení Komponenty EPD.

Propojené spisy (Dokumenty EPD)

V záložce „Dokumenty" (EPD) ve složce případu, nebo např. v detailu vlastníka se nyní propisují 
soubory, které se těchto entit týkají, ale vložené jsou v jiných entitách, Např. jde o soubor znaleckého 
posudku, který je vložen uživatelem při zadání ZP a tím pádem je součástí spisu a Dokumentu EPD 
vztahujícího se k ZP. Ve spisu případu je pak pro rychlou orientaci uživatele Dokument EPD obsahující 
znalecký posudek, který má vztah k řešenému případu, zobrazen také. Informace o tom, že jde o 
propojený Dokument EPD z jiného spisu, je v navrženém layoutu zobrazena žlutým zvýrazněním. U 
propojených souborů z těchto spisů nebude umožněno jejich smazání a editace. Ta bude možná pouze 
v originálním spisu. Pro rychlý přechod do originálního spisu je navržena rychlá akce znázorněná ikonou
c r

vlastnici (1) Podrobné informace Parcely (4) Poznámky (0) Historie (23) Upozornéni (2/0) Dokumenty (3)

^ Rozbalit v4e ^ Sbalit vie

^  Založený MPV Poznámka k Dokumentu EPD .01.2414:38 Michal Fiala (GMtech s r.o.) 0  s

Hi MP-1111 22/2024.doa Návrh smlouw Generován v MPV Poznámka k souboru 10.01.24 07.10 Michal Fiala (GMtech s.r.0.) j t  ■» S  O  0

H  mp l i l i  22/2024.doo< Návrh smlouvy Generován v MPV Poznámka k souboru 08.01 2414 36 Michal Fiala (GMtech s.r.o.) i « / O s

^ Založený uživatelem Poznámka k Dokumentu EPD 01 2414:38 Michal Fiala (GMtech sr.o.)

Q  1254-8547/2024.pdf Geometrický plán Vložen uživatelem Poznámka k souboru 08.01.24 14:38 Michal Fiala (GMtech s r.o.) Jk O (F

Obrázek 7 -  zobrazení Dokumentů EPD z jiných provázaných spisů 

Z o b r a z e n í  a n a l o g o v ý c h  k o m p o n e n t

Analogové komponenty evidované v Dokumentu EPD, budou zobrazovány v pohledu dle 
Dokumentů EPD. Analogový dokument může být evidovaný pouze v Dokumentu EPD kategorie 
Zařazen z EPD. Analogový dokument nemusí mít název, typ či poznámku. Bude umožněna pouze jedna 
rychlá akce, a to zobrazení informací evidovaných v EPD.

JID: i
^  Zařazen z EPD Poznámka k Dokumentu EPD .01.2414:38 Michal Fiala (GMtech s.r.o.) 0 e

Analogový dokument Vznik v EPD 10.01.24 07:10 Michal Fiala (GMtech s.r.o.) o
D  14/2024.pdf Ostatní Vznik v EPD Poznámka k souboru 08.01.24 14:38 Michal Fiala (GMtech s.r.o.) dt «> f  O ©

Obrázek 8 -  zobrazení analogových komponent
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Rychlé akce s Dokumenty EPD a komponentami

Rychlé akce s Dokumenty EPD

rv j
... přesunutí Dokumentu EPD do spisu S_Zařadit pro nové zatřídění, do jiného entity v rámci 

MPV nebo vrátit do EPD.

... zneplatnění Dokumentu EPD -  „vyřízení stornem"

Rychlé akce s komponentami

... stažení souboru do PC uživatele.

... náhled na soubor, dostupné pouze pro vybrané typy souborů (pdf, doc/x, xls/x)

... editace atributů souboru, editace názvu a typu souboru.

... informace o souboru, zobrazení metadat o souboru:

- ID MPV,
- ID EPD,
- Vlastník Dokumentu EPD
- Seznam verzí
- Číslo jednací Dokumentu EPD 

... zrušení souboru

... přechod na propojený spis (otevřeno v nové záložce prohlížeče).

1.2.2.3. Nahrávání Dokumentu EPD z EPD do MPV

Z a ř a z e n í  D o k u m e n t u  E P D  z e  s p is u  „ S _ Z a ř a d i t "

Spis kategorie S_Zařadit obsahuje Dokumenty EPD, které nejsou zařazeny do dalších kategorií spisů a 
nejsou tak přiřazeny k žádné konkrétní entitě v MPV. Přístup do spisu S_Zařadit je přes záhlaví aplikace 
(ikonu zobrazující aktuální stav „Dokumenty EPD k zařazení") a/nebo v kartě akce záložka „K zařazení".

Ikona má dva stavy:

... neexistuje žádný Dokument EPD ve spisu k zařazení

... ve spisu S_Zařadit jsou Dokumenty EPD, číslovka uvádí jejich počet

Při najetí na stav, kdy existují Dokumenty EPD k zařazení je zobrazen kontextový dialog s proklikem do 
spisu k zatřídění.

£  2 Dokumenty EPD k zařazeni

Proklik otevírá novou záložku prohlížeče s obsahem spisu S_Zařadit s názvem „Dokumenty EPD 
k zařazení"
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= rfjJPV  DETAIL AKCE
-  s r  Úvodní stránka > Seznam akcí > Detail akce

PŘEHLED

o KARTA AKCE

II PŘÍPADY

(2271651006) D52 5206.1 Obchvat Mikulova Manažer akce Gabriela Lossmann

Obrázek 9 -  Stav záhlaví -  neexistují Dokumenty EPD k zařazení

= DETAIL AKCE
-  s r  Úvodní stránka > Seznam akcí > Detail akce

® PŘEHLED 

O  KARTA AKCE 

II PŘÍPADY

(2271651006) D52 5206.1 Obchvat Mikulova Manažer akce Gabriela Lossmann

Obrázek 10 -  Stav záhlaví-existují Dokumenty EPD k zařazení

=  DETAIL AKCE_ S j r
Úvodní stránka > Seznam akcí > Detail akce

&  PŘEHLED 

O  KARTA AKCE 

fe PŘÍPADY

(2271651006) 052 5206.1 Obchvat Mikulova Manažer akce Gabriela Lossmann

Obrázek 1 1 - Stav záhlaví-existují Dokumenty EPD k zařazení, najetí myší na ikonu

Vzhled spisu S_Zařadit odpovídá vzhledu spisů jiných kategorii, jen má omezené možnosti. Přidána je 
možnost spis vrátit zpět do EPD a hlavní funkce, zatřídit spis.

Obrázek 1 2 -  Spis kzařazení

Úloha Zařadit

Kliknutí na tlačítko zařadit vyvolá proces zatřídění Dokumentu EPD. Zatřiďuje se Dokument EPD, nikoliv 
jednotlivé komponenty. Uživatel volí entitu MPV, do které chce Dokument EPD zatřídit. Tím 
automaticky umisťuje vybraný Dokument EPD do spisu vybrané entity.
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Obrázek 13 -  Základní rozhraní úlohy Zařazení Dokumentu EPD

Po zvolení entity uživatelem fulltextovým hledáním identifikuje konkrétní entitu, do které chce 
Dokument EPD vložit (defaultně bude vybrána položka Případy). Kliknutím na vybraný řádek, po 
potvrzení výběru, je Dokument EPD přesunut do spisu vybrané entity.

= J S .  DETAIL AKCE
—

^  r  Uvodni stránka > Seznam akcí > Detail akce
(2271651006) D52 5206.1 Obchvat Mikulova Manažer akce Gabriela Lossmann

á í PŘEHLED

O KARTA AKCE

II PŘÍPADY

LV

* VLASTNÍCI

t ZÁBORY

H! SO

0 PARCELY

O l GP

m POSUDKY

m MAPA

e% EXPORTY

* NASTAVENÍ

Zařazení Dokumentu EPD
JID 0000000000

Metadata z EPD ...výpis metadat o Dokumentu EPD z EPD 

Soubory M P - lll l-2 2 -2 0 2 4 .p d f (Ostatní)

14-2024.pdf (Ostatní) f

Dokum entl.pdf (Ostatní) ^

Výběr um ístění Dokumentu EPD

Zvolit oblast vyhledání VLASTNÍCI PARCELY LISTY VLASTNICTVÍ

| VYHLEDAT~|

ČÍSLO PŘÍPADU 4 K.Ú. i LV i VLASTNÍK TYP PŘÍPADU i STAV i

36/2018 Ben. Mikulov na Moravě 2S30 i AGRO - Méňn, a s. (1/1) Výkup Odmítnuto vlastníkem 
AGRO - Méřín, a.s.

20/2018 Ben. Mikulov na Moravě 1611 1 Sejrková Dana (2/10) Výkup Zapsáno v KN

18/2018 Ben. Mikulov na Moravě 1611 i Holubová Martina (1/10) Výkup Zapsáno v KN

17/2018 Ben Mikulov na Moravě 1611 1 Drábek Petr (1/10) Výkup Zapsáno v KN

16/2018 Ben. Mikulov na Moravě 1611 1 Drábek František (1 /2) Výkup Zapsáno v KN

19/2018 Ben. Mikulov na Moravě 1611 i Puškašová Hana (1/10) Výkup Zapsáno v KN

Obrázek 14 -  Fulltextové hledání správné entity pro zařazení dokumentu

Úloha Vrátit EPD

Kliknutím na tlačítko Vrátit EPD v dialogu spisu k zařazení a po potvrzení tohoto kroku, dojde k předání 
Dokumentu EPD zpět do EPD. Dokument EPD dále nebude nabízen k zařazení.
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Vrácení již zatříděného dokumentu bude uživatelsky probíhat stejně jako vrácení dokumentu během 
zařazení ze spisu S_Zařadit, technicky se bude vždy vracet dokument na posledního vlastníka.

1.2.2.4. Zakládání spisů (vč. vazeb mezi spisy)

Nová akce v  M PV

Při založení nové akce budou automaticky založeny spisy „S_Akce" a „S_Zařadit", JID těchto spisů 
budou uloženy v nastavení dané akce, tyto hodnoty nebude možné z uživatelského rozhraní MPV 
měnit.

Nová en tita  v  M PV

V rámci MPV vznikají dva druhy entit:

• Systémově zakládané entity (LV, Parcela, Vlastník, SO) -  soubory pro tyto entity budou ukládány 
do spisu S_Akce, který vzniká již při založení akce

• Uživatelem zakládané entity (Případ, Geometrický plán, Znalecký posudek) -  soubory pro tyto 
entity budou ukládány do specifických spisů.

Vracení zatříděného Dokumentu EPD zpět do EPD k dalšímu

V případě uživatelem zakládané entity bude postup následující:

1) Uživatel žádá MPV o založení nové entity (kliknutím na příslušné „tlačítko")
2) MPV mimo vlastní entitu dále založí spis přísl. typu v EPD

a. Výsledkem akce je založený spis a předané číslo spisu z EPD
3) (pouze u entity typu Případ) MPV zažádá HeN o číslo smlouvy

a. Výsledkem akce je obdržené číslo smlouvy z HeN
4) MPV v případě potřeby vytvoří interní vazby mezi entitami (Případ / GP / ZP)
5) MPV vytvoří v EPD volné křížové odkazy mezi spisy (shodné s interními vazbami)
6) Uživateli je zobrazena informativní hláška o výsledku operace.

1.2.2.5. Generování a nahrávání souborů z MPV do EPD

U následných operací nebude mít uživatel MPV možnost samostatně založit nový Dokument EPD. Nový 
Dokument EPD bude vznikat pouze v případě, že se bude jednat o první generovaný soubor pro daný 
případ.

G enerování souborů  a nahráván í do  EPD

Na straně MPV se budou všechny generované soubory ukládat do stejného Dokumentu EPD, interně 
označeného kategorií „Založený MPV".

V případě generování souboru bude postup následující:

1) Uživatel žádá o generování souboru (stejné jako aktuálně).
2) MPV vytvoří Dokument EPD (pokud zatím pro daný spis neexistuje) a získá jeho JID -  tyto údaje 

MPV použije pro generování souboru a následně si je uloží.
3) MPV přejmenuje Dokument EPD
4) MPV vytvoří QR kód (součást generování souboru), který bude obsahovat JID
5) MPV vygeneruje soubor, který si uloží do dočasného úložiště.
6) MPV nahraje soubor do EPD a informace z EPD si následně uloží.
7) MPV si uloží údaje o generovaném souboru a případně o nově založeném dokumentu.
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8) MPV smaže soubor z dočasného úložiště.
9) Uživateli je zobrazena informativní hláška o výsledku operace.

1.2.2.6. Zrušení souboru, Zneplatnění Dokumentu EPD nebo entity v MPV 

Zrušení souboru  v  M PV

V případě, že uživatel zruší komponentu kliknutím na příslušné „tlačítko", bude komponenta v EPD 
zrušena.

Z nep la tně n í D okum entu  EPD v M PV (vyřízen í stornem )

V případě, že uživatel chce zneplatnit Dokument EPD klikne na příslušné „tlačítko", dokument a 
všechny jeho komponenty v EPD jsou vyřízeny stornem. Takto zneplatněné dokumenty a komponenty 
se budou v MPV nadále zobrazovat všem rolím admin a superadmin a jejich zobrazení bude pro tyto 
role možné v rozhraní MPV zapínat/vypínat.

Zrušení en tity , ke k te ré  je  navázán EPD spis

V situaci, kdy bude entita na straně MPV označena za neplatnou, dojde automaticky kaskádově 
k zneplatnění všech souvisejících dokumentů. Takto zneplatněné (vyřízené) dokumenty budou 
označeny v klíčových slovech „Zrušen spis". V případě, že bude v budoucnu entita znovu převedena 
jako aktivní (provede podpora), budou obnoveny také takto označené dokumenty se všemi 
komponentami.

1.2.2.7. Změna vlastníka Dokumentu EPD

V případě, že v nastavení akce dojde ke změně „Manažera akce", bude u všech spisů a dokumentů u 
dané akce změněn vlastník. Tato změna bude provedena dávkově při „noční" údržbě systému, aby se 
zabránilo opakovaným převodům vlastnictví při opakované změně „Manažera akce".

1.2.2.8. Přesun Dokumentu EPD mezi spisy

Přeřazení do jiného spisu bude vizuálně řešeno stejně jako zařazování nových dokumentů stím , že 
v tomto kroku nebude možné měnit typ souborů přeřazovaného dokumentu.

1.2.2.9. Migrace existujících dokumentů a souborů z MPV do EPD

Potřebné podklady a úkony:

- Převodní klíče pro typy dokumentů -> typy souborů (dle tabulky z ŘSD)
- Čísla případů (pokud nejsou přiděleny API HeN / nejsou) -  řešit hromadně s manažery akcí
- Původními dokumenty po migraci -  zachované k zobrazení pouze po dobu migrace
- Testovací akce -  pokud možno zachovat s plným napojením
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ETAPA II. -  EDITACE DOKUMENTU

1.3. ETAPA II. - Detailní zadání

1.3.1. Předpoklady a výchozí podmínky

Editace bude probíhat s využitím aktuálně dostupných technologií pro online editaci 
společnosti M icrosoft.
Nahrání nové verze komponenty bude provedeno:

o Vypršením intervalu, po který uživatel na editovaném souboru neprovedl změnu 
o Na pokyn MPV -  uživatel zažádá o ukončení editace.

V případě ukončení editace vypršením intervalu bude ze strany ŘSD akceptován stav, že obsah 
souboru může obsahovat uživatelem nedokončenou změnu (nedopsaný text, ...).
Editace bude v jeden okamžik prováděna pouze jedním uživatelem.
Jeden uživatel může současně editovat více souborů.
Editace bude omezena pouze na soubory s příponou doc/x a xls/x.
Pro přípravu souboru na straně ŘSD vznikne nová „Editační komponenta", která bude 
zajišťovat přesun souboru z EPD do editačního úložiště a následný přenos zpět do EPD, vč. 
vytvoření nové verze komponenty a jejích metadat.

1.3.2. Popis procesu editace na straně MPV

1. Uživatel požádá, kliknutím na příslušné „tlačítko", o editaci obsahu komponenty.
2. MPV předá požadavek na Editační komponentu ŘSD, která připraví soubor k editaci a předá 

zpět do MPV odkaz na připravený soubor.
3. MPV uzamkne komponentu pro editaci a aktuálnímu uživateli zobrazí „speciální tlačítko" pro 

případné obnovení editace (pro případ, že si uživatel zavře editační okno)
4. Současně MPV otevře uživateli nové okno s přijatým odkazem, ve kterém bude moci uživatel 

zahájit editaci.
5. Po splnění podmínek pro ukončení editace vrátí Editační komponenta ŘSD soubor do EPD a 

pošle MPV informaci o ukončení editace.
6. MPV provede aktualizaci potřebných informací a odemkne uzamčenou část zpět do 

editovatelného stavu.

1.4. ETAPA II. - Detailní technický popis 

1.4.1. Nutné úpravy MPV

1. V MPV bude u každého editovatelného souboru (komponenty) zobrazena ikona pro editaci. Po 
kliknutí na tuto ikonu bude:

a. Proveden záznam o požadavku na editaci na straně MPV
i. Kdo o editaci žádal
ii. Jaká komponenta se má editovat

b. Na straně MPV bude aplikován „Editační zámek" - uzamknutí komponenty pro editaci 
(odstranění ikony pro ostatní uživatele) -  pokud to bude ze strany EPD nutné

c. Komponenta bude označena příznakem -  "uzamčeno pro editace"
2. MPV předá požadavek na Editační komponentu ŘSD a z návratové hodnoty doplní do 

požadavku (ID požadavku a editační URL adresu).
3. MPV čeká na přijetí informace o ukončení editace.
4. Jakmile dojde k ukončení editace, bude v MPV odstraněn editační zámek a aktualizována 

zobrazovaná data.

Digitálně podepsal:
Datum: 17.04.2024 9:06:54+02:00
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